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Art. 1. Oggetto dell'appalto 

Il presente capitolato ha per oggetto:
1. la fornitura e la posa in opera della Centrale di Produzione ed erogazione dell'Aria Medicale;
2. la riqualificazione delle centrali gas medicinali ed aspirazione endocavitaria esistenti;
3. la realizzazione della nuova distribuzione delle Dorsali dell'Impianto Gas Medicali    necessaria al 

collegamento dei fabbricati  denominati “ P, DEA , M, Infettivi”;P, DEA”; comprensivo dei relativi 
collegamenti alle dorsali centrali;

4. il  collegamento dalla nuova Rete di Distribuzione G.M. “Lato A”,  alla Vecchia Centrale G.M. dalle 
quale dipartono alimentazioni  di  Unità Operative del  Corpo  P non ancora servite dalla Nuova 
Distribuzione;

5. la manutenzione con personale espressamente coordinato e dedicato alla gestione delle Centrali 
dei Gas Medicali

6. la redazione del piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. N°81/08, relativo alle lavorazioni richieste da 
integrarsi con piano generale dei rischi del P.O. S. Martino.

Art. 2 Ammontare dell'Appalto
L’importo  complessivo  dei  lavori  e delle  provviste  compresi  nel  progetto,  oggetto  del  presente  appalto, 
ammonta a complessivi: € 300.000,00 IVA ESCLUSA compresi oneri per la sicurezza, di cui:

•  200.000,00 euro per i lavori dei quali € 4.000,00 sono da intendersi oneri per l’attuazione 
delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso.

• 100.000,00  euro  per  servizio  di  manutenzione  globale  delle  due  centrali  GAS  e  ARIA 
medicale per quattro anni.

Tutti  i costi relativi alla realizzazione e fornitura sono a carico della Ditta Aggiudicataria.
Per l'opera prevista a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata 
dall’Appaltatore alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste 
ai sensi dell’art. 326 della L. 20.03.1865 n. 2248.
Le  indicazioni  di  cui  sopra  debbono  ritenersi  come  atte  ad  individuare  la  consistenza  qualitativa  e 
quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’appalto; l’Appaltante si riserva l’ insindacabile facoltà 
di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori,  sia in sede di esecuzione, quelle 
varianti  che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei  lavori,  senza che 
l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e 
specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti definiti 
successivamente.
Le varianti  alle opere progettate, in corso d’opera, possono essere ammesse, secondo quanto disposto 
dall’art.  132  del  D.  Lgs  163/2006  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  sentiti  il  Responsabile  di 
Procedimento ed il Direttore dei Lavori e regolarmente autorizzate dall’Appaltante, esclusivamente qualora 
ricorra uno dei seguenti motivi:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di usare materiali, componenti e 

tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento 
di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino 
l’impostazione progettuale;

3. per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene,    verificatisi in 
corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

4. nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del Codice Civile;
5. per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, 

la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile di Procedimento 
ne dà immediata comunicazione all’Osservatorio e al progettista.

Non  sono  considerate  varianti  gli  interventi  disposti  dalla  Direzione  dei  Lavori  per  risolvere  aspetti  di 
dettaglio,  che  siano  contenuti  entro  un  importo  non  superiore  al  5  per  cento  delle  categorie  di  lavoro 
dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato con l’Appaltatore.

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Appaltante, le varianti,  in aumento o in diminuzione, 
finalizzate  al  miglioramento  dell’opera  e  della  sua  funzionalità,  sempreché  non  comportino  modifiche 
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al 
momento della stipula del contratto; l’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per 
cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione 
dell’opera.
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Per tutte le varianti in corso d’opera sarà preso ad espresso riferimento quanto prescritto all’art. 132 del D. 
Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore, dal suo canto, non può senza espressa autorizzazione della Direzione dei Lavori introdurre 
varianti o apportare modifiche ai progetti, alle prescrizioni del Capitolato e del contratto e alle indicazioni 
della Direzione dei Lavori.

L’Appaltante avrà diritto a far demolire a spese dell’Appaltatore stesso le opere che questo avesse eseguito 
in contravvenzione a tale divieto.

Qualora  l’Appaltante  non  credesse  di  usare  questo  suo  diritto  e  preferisse  conservare  le  opere 
arbitrariamente variate dall’Appaltatore, ne pagherà l’importo in base all’ammontare minore risultante:

1. applicando alle opere previste ed ordinate dall’Appaltante i prezzi offerti in sede di gara;
2. applicando alle opere arbitrariamente variate dall’Appaltatore i prezzi offerti in sede di gara.

Art. 3 Conoscenza delle condizioni d'appalto 
L’assunzione  dell’appalto  di  cui  al  presente  Capitolato  implica  da  parte  dell’Appaltatore  la  
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di:

• tutte le condizioni locali che si riferiscono all’opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, 
l’esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità di poter utilizzare 
materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la 
presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori e delle prove 
della condotta, sia che essa debba essere deviata), l’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed 
in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio 
dell’Appaltatore circa la  convenienza  di  assumere l’opera,  con i  prezzi  offerti  in  gara in 
particolare, inoltre, le soggezioni,  i  vincoli  e gli  altri  oneri connessi all’attraversamento di 
aree urbanizzate, nonché gli atti connessi all’obbligo di mantenere in esercizio con propri 
interventi di surrogazione i servizi e le attività che potranno essere perturbati dall’esecuzione 
delle opere in oggetto;

• condizioni  degli  impianti  dei gas medicali,  sia come Centrali  che come Distribuzione del 
Presidio Ospedaliero. 

È altresì sottinteso che l’Appaltatore si è reso conto, prima dell’offerta, di tutti i fatti che possono influire su 
tutti gli oneri di manutenzione delle opere previste nel presente Capitolato.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio 
ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, 
compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, 
nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo quanto 
disposto in materia di danni di forza maggiore.

Art. 4 Qualita' dei prodotti e dei materiali 
I prodotti forniti devono rispettare le normative vigenti o che entreranno in vigore nel corso della durata del 
presente  appalto.  La  ditta  concorrente  dovrà  dichiarare,  per  tutti  i  materiali  per  cui  è  prevista,  la 
certificazione di qualità di riferimento ed i relativi test normalmente eseguiti dal produttore primario ai sensi 
delle leggi e norme vigenti.  

Art. 5  Servizi di Gestione

La ditta deve dichiarare quanto necessario a garantire una manutenzione sicura ed efficace in particolare, 
dovrà presentare una dettagliata relazione  intitolata “Assistenza Tecnica Post Vendita  ”   in cui risulti che la 
gestione  dei  controlli  e della manutenzione verrà  essere eseguita secondo le modalità prescritte dalle 
normative vigenti in materia da personale qualificato e opportunamente addestrato e dovrà ricomprendere le 
seguenti prestazioni minime:

1. Piano  di  conduzione  e  manutenzione  di  tutti  gli  impianti  di  stoccaggio,  produzione  e 
distribuzione dei gas e aria con l'indicazione delle procedure, delle norme e delle leggi  di 
riferimento applicate comprensivo di:

• n.  4  visite  di  manutenzione  programmate  all'anno  per  ogni  centrale  durante  le  quali 
dovranno  essere  eseguite  tutte  le  operazioni  necessarie  per  rendere  le  centrali 
perfettamente funzionanti e idonee all'uso cui sono destinate;
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• mantenere gli impianti secondo le istruzioni del fabbricante;
• eseguire  tutte  le  operazioni  di  manutenzione  previste  dal  fabbricante  rispettandone  la 

frequenza  e la lista dei pezzi di ricambio da sostituire (i quali dovranno essere compresi nel 
costo del presente contratto)

• compilazione  delle  schede  di  manutenzione  e  dei  verbali  di  intervento  tecnico,  con 
annotazione di tutte le parti sostituite;

• verifica periodica triennale per apparecchiature a pressione in conformità al DM 329/04 e al 
D. Lgs 81/2008.

• personale tecnico abilitato e certificato ad eseguire le suddette manutenzioni a tal fine dovrà 
essere specificato l’organigramma del centro di assistenza tecnica con chiara indicazione 
del numero di persone e delle qualifiche del personale preposto alle manutenzioni presso la 
centrale in oggetto (allegare i curriculum) ed il nominativo e il curriculum del responsabile 
tecnico  delle  manutenzioni  dedicato  al  coordinamento  e  all’interfaccia  con  la  struttura 
tecnica della stazione appaltante.

2. Piano di pronto intervento con indicazione dei tempi di intervento :
• Numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva da eseguirsi (nei giorni feriali) entro 

3 ore dalla chiamata, con ripristino della funzionalità delle centrali entro le 6 ore successive 
alla richiesta di intervento.

3. Provenienza,  disponibilità  e  garanzia  di  qualità  e  sicurezza  dei  materiali  di  ricambio 
comprensivo di:

• sostituzione di tutti i ricambi che si possa rendere necessario sostituire per il ripristino delle 
condizioni di ottimale funzionamento degli impianti comprensivi i kit periodici;

• i ricambi dovranno essere nuovi e originali, se ancora reperibili sul mercato, in alternativa 
materiali equivalenti e comunque provvisti di certificazioni a norma di legge.  

4. Servizio di verifica identificazione e certificazione dei gas medicinali e aria medicale con la 
seguente periodicità minima:

• almeno una volta  all'anno da parte  di  un laboratorio  certificato  dall'Agenzia  Italiana del 
Farmaco A.I.F.A che risulti indipendentemente dal fornitore dei gas medicinali.

5. Servizio di gestione delle emergenze
• dovrà essere garantita, 24 ore su 24,  la possibilità di comunicare  direttamente con  il 

personale preposto al ricevimento delle chiamate.
• dovrà essere garantita la manutenzione straordinaria.

6. Gestione telematica del Servizio di manutenzione
• la Ditta Aggiudicataria dovrà altresì  implementare sulle Centrali di erogazione e stoccaggio 

dei gas medicinali, e della centrale dell'Aria F.U., i servizi di controllo e monitoraggio delle 
stesse attraverso sistemi telematici. A tal fine, la relazione tecnica “Assistenza Tecnica Post 
Vendita” dovrà essere completata con una descrizione del sistema informatico e con un 
software  dimostrativo  dello  stesso.  Tale  applicativo  dovrà  consentire  il  monitoraggio  in 
tempo reale degli stati di funzionamento ed allarme per tutte le apparecchiature coinvolte 
nello stoccaggio e nell'erogazione dei gas medicinali, e in particolare di:

1. Centrale  Ossigeno  composta  da un  Evaporatore  di  Ossigeno  e da  due  fonti  in 
Bombole;

2. Centrale di Protossido d'Azoto composta da tre fonti in bombole;
3. Centrale di produzione di Aria F.U. composta da due Compressori e una fonte in 

Bombole; 
4. Centrale di Anidride Carbonica composta da tre fonti in bombole; 
5. Centrale di Aspirazione Endocavitaria (Vuoto).

• La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire che le prestazioni minime di tale sistema Informatico 
prevedano: 

1. la dotazione di dispositivi atti al rilievo e segnalazione a distanza;
2. un sistema di trasmissione via cavo o via rete GSM;       
3. un software di interfaccia in grado di visualizzare la situazione di funzionamento e/o 

di allarme in tempo reale da installare almeno presso 5 postazioni  indicate dalla 
stazione appaltante.
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4. il  settaggio  di  soglie  di  livello  e  di  pressione  per  individuare  due  eventi:  il  1° 
determinante il livello di attenzione ed il 2° di assoluta emergenza; 

5. la diretta rilevazione, controllo, registro e gestione, con apposite apparecchiature, 
24 ore su  24 ore, dal servizio assistenza della Ditta Aggiudicataria.

• La ditta Aggiudicataria dovrà provvedere con formula “Chiavi in Mano” alla gestione, messa 
a disposizione, installazione, dei dispositivi atti al rilievo degli  stati di funzionamento e di 
allarme su tutte le centrali sopramenzionate ed in particolare che tutti i segnali provenienti 
dai trasmettitori montati sia sull'evaporatore che sui quadri degli impianti per le riserve siano 
contemporaneamente trasmessi: 

1. per via cablata, presso locale della S.A., ad un Display sinottico che la Ditta metterà 
a disposizione;

2. per via telematica, direttamente al centro computerizzato di raccolta e smistamento 
segnali, opportunamente attrezzato ed in esercizio pressa la Ditta aggiudicataria, 
onde consentire  l'attivarsi  in  tempi reali  dell'organismo interessato al  servizio di 
pronto intervento.

• Il sistema di alimentazione elettrico della centralina deve essere compatibile con quello in 
funzione presso la S.A. e comunque la centralina deve essere dotata di propri accumulatori 
che le consentano un funzionamento effettivo di almeno 8 ore; la stessa centralina deve 
essere dotata di un sistema autodiagnosticante tale da consentire di segnalare comunque i 
propri  eventuali  mal  funzionamenti  e/o  mancanza  di  alimentazione  elettrica  mentre  il 
sistema di  Reset  deve essere accessibile esclusivamente agli  operatori  interessati  della 
S.A. e della Ditta Aggiudicataria.

• E' da intendersi che il suddetto software dovrà essere consegnato comprensivo di licenze 
d'uso per l'intera valenza del contratto.

Risultano oggetto  del  servizio  di  manutenzione programmata,  correttiva  su guasto  e  straordinaria  delle 
verifiche di efficienza dei controlli di qualità e di tutto quanto indicato ai punti precedenti le centrali e gli 
impianti dei dei Gas Medicinali comprensivi di tutte le apparecchiature e attrezzature necessarie per il loro 
perfetto funzionamento secondo quanto indicato dalle normative vigenti  in materia. A tal  proposito nella 
relazione  tecnica  intitolata  “Assistenza  Tecnica  Post  Vendita  ”   dovranno  essere  esplicitate  tutte  le 
apparecchiature  e  le  attrezzature  e  gli  impianti  oggetto  della  manutenzione coerentemente con quanto 
rilevato  in  fase  di  sopralluogo  e  di  quanto  ritenuto  necessario  fornire  contestualmente  ai  lavori  di 
adeguamento al fine di rendere la centrale perfettamente rispondete alle normative vigenti in materia.

Nella relazione “Assistenza Tecnica Post Vendita  ”   la  Ditta dovrà altresì dichiarare di consegnare per la 
centrale oggetto del presente Servizio un libro macchina in cui dovrà registrare tutte le informazioni relative 
all'esecuzione della manutenzione preventiva/correttiva/verifiche/controlli  di qualità con chiara indicazione 
della  Data  di  esecuzione  e  firma  del  tecnico  esecutore.  Per  ogni  verifica   o  manutenzione  effettuata 
sull'apparecchiatura tale libro dovrà essere aggiornato con i verbali di lavoro che dovranno indicare:

• il numero d'ordine (dove applicabile) e la data d'intervento;
• il reparto o la locazione dove si è svolto l'intervento;
• il nominativo degli operatori;
• il periodo orario in cui è stato effettuato l'intervento;
• le operazioni eseguite;
• la denominazione merceologica comune del Bene assistito;
• l'elenco dei componenti impiegati e delle parti sostituite (le parti sostituite saranno consegnate alla 

Stazione Appaltante);
• l'esito dell'intervento;

Il verbale non avrà nessun valore, se non controfirmato dal Delegato della Stazione Appaltante, il quale avrà 
facoltà, a titolo di garanzia e senza ulteriore corrispettivo, di richiamare entro 30 gg. successivi ad ogni 
intervento  programmato  effettuato,  gli  operatori  della  Ditta  Aggiudicataria  per  ulteriori  interventi  che  si 
rendessero necessari sui componenti ed apparecchiature cui è già stata effettuata la riparazione.
Tale libro macchina dovrà essere custodito in forma cartacea a cura del Responsabile Tecnico nominato 
dalla  stazione  Applatante  e  con  cadenza  trimestrale  (a  seguito  di  ogni  manutenzione  periodica)  dovrà 
essere  inviata  una  versione  aggiornata  (completa  di  tutti  i  fogli  di  lavoro  allegati  e  firmati)  in  formato 
elettronico firmato digitalmente all'indirizzo email comunicato dal summenzionato Responsabile Tecnico. La 
trasmissione dei  suddetti  verbali  sarà necessaria  per  il  pagamento del  servizio  di  manutenzione che è 
previsto con cadenza trimestrale a seguito degli interventi periodici summenzionati.
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Art. 6 Progetto Tecnico

La ditta  deve  presentare  una dettagliata  relazione  intitolata  “Progetto  Tecnico  ”    contenente  almeno i 
seguenti elaborati:

• Descrizione del progetto di adeguamento della centrale GAS comprensivo della rete di distribuzione 
e relative planimetrie.

• Descrizione della nuova centrale aria medicale.
• Descrizione di tutte le apparecchiature le attrezzature e gli impianti relativi al presente appalto
• Descrizione della rispondenza (punto per punto) ai requisiti minimi di seguito indicati nel presente 

articolo.
• Descrizione  degli  aspetti  migliorativi  del  sistema  proposto  sia  in  relazione  alla  centrale  che  al 

sistema di distribuzione.
• Idonei depliant illustrativi in originale di tutte le apparecchiature ed attrezzature da installare per il 

completamento dei lavori del presente appalto.
• Descrizione  della  rispondenza  di  quanto  offerto  in  relazione  a  quanto  previsto  dalle  normative 

vigenti.
• Dichiarazione di rispondenza della soluzione progettuale proposta alla 93/42/CEE secondo cui “un 

dispositivo  medico  è  "uno strumento,  un  apparecchio,  un impianto,  una  sostanza,  o  altro 
prodotto usato da solo o in combinazione, (omissis)". 

• Una dichiarazione in cui si attesta che il dispositivo medico offerto nell'ambito della presente gara è 
compatibile  con i gas medicinali  prodotti  da qualsiasi fornitore certificato per la produzione e la 
vendita dei suddetti gas in ambito nazionale.

Le lavorazioni e le forniture oggetto del presente appalto devono ricomprendere le seguenti caratteristiche 
minime  relative  alla  “DISTRIBUZIONE  IMPIANTO  GAS  MEDICALI” (A),  alla  “RIQUALIFICAZIONE 
CENTRALE GAS MEDICALI” (B), “FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALE ARIA MEDICALE” (C) , 
SSITEMA DI CONTROLLO MONITORAGGIO ALLARME (D)(si  precisa che per la loro comprensione è 
necessario  verificare  gli  allegati  tecnici  contenti  gli  elaborati  di  dettaglio)  nonché  tutte  le  rilevazioni 
necessarie effettuate in fase di sopralluogo:

(A) DISTRIBUZIONE IMPIANTO GAS MEDICALI
1. Realizzazione  di  Nuova  Rete  di  Distribuzione  dei  Gas  Medicali  finalizzato 

all'alimentazione dei Nuovi Corpi DEA – M - Infettivi  :
Dal pozzetto di derivazione “tra LINEA A e LINEA B”, posizionato in   Centrale,  verranno 
eseguiti i collegamenti  della nuova rete, con le relative valvole di intercettazione per ciascun 
gas, quali O2 F.U., N2 O F.U., Aria  F.U., Vuoto e C O2 F.U.
La nuova distribuzione sarà destinata esclusivamente all'alimentazione dei “Corpi Dea, M 
ed Infettivi”, ad eccezione del N2 O e del C O2 di esclusiva utilità del  “Corpo  DEA”.
Le  tubazioni  verranno  installate  sia  sui  cunicoli  esistenti  che  tra  quelli  di  nuova 
realizzazione,  nonché  su  canale  forato  metallico,  completo  di  coperchi  /copertine   e 
supporti fissaggio tubazioni. 
Il tutto comprensivo della rimozione, pulizia cunicolo e reinstallazione delle copertine in CLS 
sui cunicoli esistenti, dei vari collegamenti, degli accessori, delle prove/verifiche, e di ogni 
altro onere accessorio e quant'altro occorra per ottenere una posa in opera a perfetta regola 
d'arte secondo la norma UNI EN ISO 7396-1.

2. Realizzazione di un collegamento dalla nuova Rete di Distribuzione G.M. “Lato A”, 
alla Vecchia Centrale G.M. dalle quale dipartono ancora alimentazioni su alcune Unità 
Operative del Corpo  P non ancora servite dalla Nuova Distribuzione.
Tale intervento consiste nella realizzazione di una derivazione dalla montante LINEA A, (O2 
F.U., N2 O F.U., Aria  F.U., Vuoto e C O2 F.U.)  con l'installazione di un Quadro Valvole di 
Intercettazione, , che permetterà il collegamento alla Vecchia Centrale G.M., alimentante 
alcune  Unità  Operative  del  presidio;  le  tubazioni  verranno  installate  su  canale  forato 
metallico, completo di coperchi e  supporti fissaggio tubazioni.
Il tutto comprensivo dei vari collegamenti, degli accessori, delle prove/verifiche, e di ogni 
altro onere accessorio, opere murarie e quant'altro occorra per ottenere una posa in opera a 
perfetta regola d'arte secondo la norma UNI EN ISO 7396-1.
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3. Realizzazione di una modifica percorso della Dorsale dei G.M. in esercizio “Linea  B”, 
Tale intervento consiste nella realizzazione di una derivazione della montante “LINEA B”, 
con relative valvole di intercettazione per ciascun gas , (O2 F.U., N2 O F.U., Aria  F.U., 
Vuoto e C O2 F.U.) dal pozzetto B2 al   pozzetto B, dal pozzetto B al cunicolo B3,  con 
tubazione  di  ugual  sezione,  installate  sia  sui  cunicoli  esistenti  che  tra  quello  di  nuova 
realizzazione completi di copertine  e  supporti fissaggio tubazioni. 
Il tutto comprensivo della rimozione, pulizia cunicolo e reinstallazione delle copertine in CLS 
sui cunicoli esistenti, dei vari collegamenti, degli accessori, delle prove/verifiche, e di ogni 
altro  onere accessorio,  e  quant'altro  occorra  per  ottenere una posa in  opera a perfetta 
regola d'arte secondo la norma UNI EN ISO 7396-1.

4. Realizzazione di Cunicolo, comprensivo di scavo, chiusini in ghisa D400, copertine 
ispezionabili  carrabili  in  CLS  dim  30/60x50,  supporti  per  posa  tubazioni  dorsali 
impianto Gas Medicale
Tale intervento consiste nella realizzazione di nuovo cunicolo  necessario al:

• collegamento dal cunicolo principale  al nuovo Corpo DEA
• modifica percorso della montante “LINEA B”,  dal  pozzetto  B2 al  pozzetto B,  dal 

pozzetto B al cunicolo B3
• collegamento dal pozzetto B  al corsello M/DEA “R”
• collegamento dal pozzetto C al  corsello M/INFETTIVI  “Z”

Il tutto comprensivo dei vari  collegamenti, degli accesso e di ogni  altro onere accessorio, e 
quant'altro occorra per ottenere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

5. Realizzazione di  Canale metallico con base forata con coperchio per posa tubazioni 
dorsali impianto Gas Medicale. 
Tale intervento consiste nella realizzazione della posa di un canale  metallico necessario a:

• collegamento dal cunicolo corsello M/DEA “R” al Corpo M (Montanti N°1 e   N°2) 
• collegamento dal cunicolo corsello M/INFETTIVI “Z” al Corpo M (Montante N°3) ed 

al Corpo Infettivi
• collegamento dalla nuova Rete di Distribuzione G.M. “Lato A”, alla Vecchia Centrale 

G.M.
Il tutto comprensivo dei vari collegamenti, degli accesso e di ogni  altro onere accessorio, opere 

murarie e quant'altro occorra per ottenere per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

6. Installazione di  Quadri  di  Emergenza e di  Manutenzione in prossimità di  ciascuna 
Montante.
La lavorazione consiste nella installazione su ciascuna montante di Quadri di Emergenza e 

Manutenzione  in particolare: 

-Corpo P:

N°1 Montante lato Nord (O2-N2O-Aria-CO2-V)
N°1 Montante lato Ovest (O2--Aria-V)
N°1 Montante lato Est (O2-N2O-Aria-CO2-V)

-Corpo M:      

N°2 Montanti lato Ovest (O2-Aria-V)
N°1 Montante  lato Est (O2-Aria-V),

-Corpo DEA:  

N°1 Montante (O2-N2O-Aria M-Aria 8- CO2-V),

Il quadro è inteso come punto di alimentazione per Emergenza e Manutenzione con presa 
di alimentazione Gas-Specifico ed installazione a parete costituito da  carpenteria in acciaio 
inox satinato.
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Il quadro è inteso come punto di alimentazione per Emergenza e Manutenzione con presa 
di alimentazione Gas-Specifico ed installazione a parete costituito da  carpenteria in acciaio 
inox satinato. con sportello in plexigas e serratura a chiave, manometro visualizzazione 
pressione linea ingresso, valvole di sicurezza, valvola a sfera ingresso, ingresso ed uscita,
Il tutto comprensivo dei vari collegamenti, degli accessori, delle prove/verifiche, di ogni altro 
onere accessorio, opere murarie e quant'altro occorra per ottenere una posa in opera a 
perfetta regola d'arte secondo la norma UNI EN ISO 7396-1.

7. Realizzazione di un collegamento dalla Rete di  Distribuzione G.M. “Lato B”,   alla 
Nuova rete di alimentazione dei Nuovi Corpi M – Infettivi, quale By-Pass utilizzabile 
per manutenzione e/o emergenza.
Tale intervento consiste nella realizzazione di un collegamento tra la montante LINEA B, 
(O2 F.U., Aria F.U., Vuoto) e la Nuova Rete di alimentazione alimentante i Nuovi Corpi M – 
Infettivi, quale By-Pass utilizzabile per manutenzione e/o emergenza, con l'installazione di 
Valvole di intercettazione da installare sul  pozzetto C.
Il tutto comprensivo dei vari collegamenti, degli accessori, delle prove/verifiche, di ogni  altro 
onere accessorio, opere murarie, e quant'altro occorra per ottenere una posa in opera a 
perfetta regola d'arte secondo la norma UNI EN ISO 7396-1.

8. Realizzazione dei collegamenti dalla Rete di Distribuzione G.M. “Lato B”, montante 
Ovest, ai quadri Area, dei piani 1° e 4
Tale intervento consiste nella realizzazione dei collegamenti  tra la montante LINEA B,  
montante Ovest (O2 F.U., Aria F.U., Vuoto) ed i Quadri Area  installati nei piani 1° e 4°
Il  tutto  comprensivo  delle  tubazioni,  dei  vari  collegamenti,  degli  accessori,  delle 
prove/verifiche,  di  ogni   altro  onere accessorio,  opere murarie  e quant'altro occorra  per 
ottenere una posa in opera a perfetta regola d'arte secondo la norma UNI EN ISO 7396-1.

(B) RIQUALIFICAZIONE CENTRALE   GAS MEDICALI
1.  CENTRALE OSSIGENO IN BOMBOLE F.U.:

la  riqualificazione  prevede  il  controllo  degli  allarmi,  il  ripristino  della  funzionalità  della 
centrale, la verifica con eventuali sostituzioni di tubazioni, valvolame, accessori vari, pulizia 
componenti,  flussaggio  in N2, nonché  la fornitura e posa in opera dell’  INGRESSO DI 
EMERGENZA O2  ( punto di alimentazione per la manutenzione ,  protetto fisicamente e 
installato  fuori  dell'area  della  centrale)  e  di  un  PUNTO  DI  PRELIEVO necessario  allo 
spillamento  del  GM  al  fine  delle  periodiche  Analisi  da  effettuarsi  secondo  protocollo 
normativo,  compreso  ogni  altro  onere  accessorio  e  quant'altro  occorra  per  rendere 
funzionante e certificabile della centrale secondo le norme di riferimento. 

2.      CENTRALE PROTOSSIDO DI AZOTO IN BOMBOLE F.U.:
la  riqualificazione  prevede  il  controllo  degli  allarmi,  il  ripristino  della  funzionalità  della 
centrale,la verifica con eventuali sostituzione di tubazioni, valvolame, accessori vari, pulizia 
componenti, flussaggio in N2, la fornitura e posa in opera della  3° FONTE di erogazione 
nonché dell’INGRESSO DI EMERGENZA N2O (punto di alimentazione per la manutenzione 
, protetto fisicamente e installato fuori dell'area della centrale) e di un PUNTO DI PRELIEVO 
necessario allo spillamento del GM al fine delle periodiche Analisi da effettuarsi secondo 
protocollo  normativo,  compreso  ogni  altro  onere  accessorio  e  quant'altro  occorra  per 
rendere funzionante e certificabile la centrale secondo le norme di riferimento. 

3.      CENTRALE DIOSSIDO DI CARBONIO IN BOMBOLE F.U.:
la  riqualificazione  prevede  il  controllo  degli  allarmi,  il  ripristino  della   funzionalità  della 
centrale,la verifica con eventuali sostituzione di tubazioni, valvolame, accessori vari, pulizia 
componenti, flussaggio in N2,  la fornitura e posa in opera della 3° FONTE di erogazione 
nonché  dell’  INGRESSO  DI  EMERGENZA  C  O2   (  punto  di  alimentazione  per  la 
manutenzione , protetto fisicamente e installato fuori dell'area della centrale) e di un PUNTO 
DI  PRELIEVO necessario  allo  spillamento  del  GM  al  fine  delle  periodiche  Analisi  da 
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effettuarsi secondo protocollo normativo, compreso ogni altro onere accessorio e quant'altro 
occorra per rendere funzionante e certificabile la centrale secondo le norme di riferimento. 

4.     CENTRALE ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA:
la  riqualificazione  prevede  il  controllo  degli  allarmi,  il  ripristino  della  funzionalità  della 
centrale,la verifica con eventuali sostituzione di tubazioni, valvolame, accessori vari, pulizia 
componenti,  flussaggio  in  N2,  la  fornitura  e  posa  in  opera  della  3°  FONTE di  Riserva 
dell'aspirazione-vuoto, aventi le seguenti caratteristiche: 

• N°1  compressore: portata 300 mc/h, Kw 5,5 – 400V
• N°1 telaio di sostegno della sorgente di riserva 
• cablaggio pompe meccanico ed elettrico
• rete di distribuzione tubo Rame marcato CE 

compreso  ogni  altro  onere  accessorio  e  quant'altro  occorra  per  rendere  funzionante  e 
certificabile la centrale secondo le norme di riferimento. 

(C) FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALE ARIA MEDICALE

C.1) Fornitura e posa in opera di una NUOVA CENTRALE ARIA F.U. in versione cabinata.
La centrale sarà dotata di  tre sorgenti:

• Sorgente Alimentazione Primaria: parte di sorgente che garantisce il gas all'intero impianto;

• Sorgente Alimentazione Secondaria: parte di  sorgente che interviene automaticamente per 

fornire il gas all'intero impianto in caso che la sorgente primaria abbia un guasto;

• Sorgente Alimentazione di Riserva: parte di sorgente che interviene per fornire gas all'intero 

impianto in caso di guasto delle fonte primaria e secondaria, per emergenza o in caso di 

manutenzione.

La fornitura  e  posa  della  centrale  aria  deve  avere  N°2  linee  di  compressione (prima e 
seconda fonte),  ed una riserva in pacchi bombole, ed aver le  caratteristiche così come 
previsto  nel  punto  5.5.2  della  Norma  7396-1,  il  tutto  compreso  del  collegamento  alla 
distribuzione primaria del presidio ospedaliero, nonché di ogni altro onere accessorio, opere 
murarie,  elettriche e  quant'altro  occorra  per  rendere  funzionante  la  centrale  secondo le 
norme di riferimento. 

I COMPRESSORI della centrale devono rispondere alle seguenti caratteristiche di minima
Ogni linea di compressione (gruppi) e trattamento deve essere composta dai seguenti elementi:
• Un compressore a vite lubrificata, silenzioso;
• Un essiccatore frigorifero;
• Una capacità tampone costituita da un serbatoio minimo da 1000 litri, conformi alla EN 286-

1  o alle norme equivalenti ed essere dotati di valvole di intercettazione, scarico di condensa 
automatico, manometro e valvola di sovrapressione;

• Un sistema di trattamento dell’aria a più stadi, tale da avere in uscita un’aria con parametri 
minimi secondo quanto stabilito da F.U. 

• Un igrometro destinato al controllo in continuo del tasso di umidità dell’aria prodotta;
• Uno stabilizzatore di pressione.
• Dispositivo automatico per impedire riflusso attraverso le unità che non stanno funzionando 

e di una valvola di intercettazione per l'isolamento dall'impianto di distribuzione e dagli altri 
compressori;

In comune con le due linee  (prima  e  seconda fonte), si  avranno:
• Un quadro  di  controllo  elettronico  che  garantisce  il  funzionamento  globale  del  sistema, 

quale: comando compressori ed controllo della qualità del  prodotto secondo quanto stabilito 
da F.U.;

• Un separatore olio-acqua;
• Una porta di campionamento dotata di valvola di intercettazione 
• Pressione di erogazione centrale in compressori: Min 8,5 bar – Max 10 bar
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• Tensione di alimentazione elettrica: nominale di collegamento +/- 5% 400V tensione di rete 
ammissibile con potenza 50 Hz V 380/400

• Funzione stand-by: in caso di mancata richiesta da parte delle utenze
• Compressore:  aria  resa  a  compressore  di  almeno  100  mc/h,  tipo  compressore  a  vite 

lubrificata 

In uscita dalla centrale di erogazione l’aria medicinale dovrà avere i limiti descritti dalla F.U. 
come di seguito indicato:

Parametro Limite Farmacopea Europea
• Concentrazione di  Anidride Carbonica        ≤ 500 ml/m3 
• Concentrazione di Monossido di carbonio   ≤  5     ml/m3
• Concentrazione di Biossido di zolfo             ≤ 1    ml/m3 
• Concentrazione di NO + NO2           ≤  2   ml/m3 
• Concentrazione di Olio totale           ≤  0.1 mg/m3 (misurata a pressione ambiente) 
• Contenuto di vapore acqueo          ≤  67  ml/m3 
• Concentrazione di Ossigeno         ≥ 20,4 (in volume)  e  21,4 % (in volume)

Tutte le apparecchiature costituenti la centrale aria in compressori devono essere contenute in 
una cabina container di adeguate dimensioni. 

C.2) Caratteristiche minime della 3°fonte in bombole aria F.U.:
La dotazione minima richiesta dovrà avere non meno di N°5 bombole, dotata dei Quadri di 
decompressione  ad  inversione  automatica,  centrale  segnalazione  allarmi  manometri, 
trasduttori  di  pressione,  telaio  metallico  a  supportare  apparecchiature  e  bombole,  e 
quant'altro occorra alla fornitura della centrale secondo la normativa vigente.

C.3) Ingresso di Emergenza Aria  
Punto di alimentazione per la manutenzione, protetto fisicamente e installato fuori dell'area 
della centrale.

C.4) Cabina Container 
La  cabina  container  dovrà  contenere  tutte  le  apparecchiature  sopracitate  e  i  relativi 
accessori per il normale funzionamento della CENTRALE.
E' ammesso il posizionamento della 3°Fonte, rampa bombole, esternamente al Container, 
con   l'installazione di dispositivi supplementari di protezione dagli agenti atmosferici.    
Sarà costituita da pavimento portante in lamiera zincata antisdrucciolo, pareti costituite da 
pannelli isolati, tetto impermeabilizzato, porta con serratura a chiave, torrino di ventilazione 
con termostato per aspirare aria dall'interno della stessa.

C.5)      Riferimenti Normativi:
La  centrale  dell’Aria,  quale  Dispositivo  Medico  dovrà  possedere  i  seguenti  requisiti 
essenziali:

1. Marcatura  CE  Dispositivo  Medico  Classe  IIB,  secondo  la  Direttiva  93/42/CEE 
recepita con D.Lgs 24/02/97 N°46;  

2. Marcatura PED categoria  IV.,  secondo la  Direttiva  97/23/CE, D.Lgs  N°93/00 in 
materia di attrezzature  a pressione;

3. Iscrizione  al  Repertorio  dei  Dispositivi  Medici,  secondo  DM  20/02/07”Nuove 
modalità  per  gli  adempimenti  previsti  dall’art.13  D.Lgs  N°46  del  24/02/97,  e 
successive  modificazioni  e  per  la  registrazione  dei  dispositivi  impiantabili  attivi 
nonché per l’iscrizione nel Repertorio dei dispositivi del Ministero della Salute “.

(D)        SISTEMA DI CONTROLLO, MONITORAGGIO E ALLARME   
La riqualificazione prevede la fornitura e posa in opera di riporto degli ALLARMI OPERATIVI 
DELLA NUOVA CENTRALE, necessari alla notifica, su apposito pannello, delle eventuali 
anomalie e dello stato di funzionalità di ciascuna sorgente, verso il posto presidiato indicato 
dalla D.L su apposito pannello di controllo.
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Sarà cura dell'Appaltatore la fornitura e posa in opera del cavo multipolare di segnale e 
quant'altro  necessario  per  l'installazione  del  pannello  Riporto  Allarmi  verso  il  posto 
presidiato.

Art. 7  Offerta Tecnica
Si precisa che la commissione tecnica al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico valuterà solamente la 
documentazione  prodotta  dal  concorrente  in  sede  di  gara.  Ciascun  concorrente  dovrà  presentare  una 
dettagliata offerta tecnica contenente i punti che seguono nell’ordine e titolo indicato (pena l’esclusione dalla 
procedura di gara).

1. Relazione  tecnica  intitolata  “Assistenza  Tecnica  Post  Vendita  ”   in  cui  risulta  chiaramente 
esplicitato tutto quanto indicato all'articolo 5 del presente Capitolato Speciale.

2. Relazione tecnica intitolata  “Progetto Tecnico  ”   in cui risulta chiaramente esplicitato tutto quanto 
indicato all'articolo 6 del presente Capitolato Speciale.

3. Copia dell'offerta economica senza prezzi.

Si  precisa che in  tutta  la  suddetta  documentazione  non dovrà essere indicato alcun prezzo a pena 
esclusione dalla gara.

Art. 8  Sicurezza sul Lavoro
L’appalto dovrà essere gestito nel pieno rispetto delle norme in materia di tutela dell’igiene e sicurezza nel 
lavoro.
In  particolare  dovranno  essere  soddisfatte  le  prescrizioni  contenute  nel  D.Lgs.  81/2008  e  successive 
modificazioni e integrazioni.
La ditta aggiudicataria dovrà avere un proprio piano operativo di sicurezza (POS), con tutte le procedure 
previste dalle norme vigenti, e dovrà fornire alla azienda committente lo stesso POS concernente l’appalto.
L’azienda ASL 5 di Oristano, fornirà alla Ditta aggiudicataria dettagliate informazioni sui rischi, anche da 
interferenza, negli ambienti in cui la stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di 
emergenza adottate per la propria attività.
Le attrezzature ed i mezzi d’opera da impiegare per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto devono 
essere  rispondenti  alle  norme di  legge  e  nelle  migliori  condizioni  di  stato  e  di  uso,  inoltre  i  lavoratori 
dovranno essere addestrati, formati e informati ai sensi degli artt. 36,37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sull’uso dei 
DPI, macchine e attrezzature nonché alle normative particolari relative alla gestione dei rischi in conformità 
alla normativa ISO 14971 e a tutte le altre normative particolari applicabili all'oggetto dell'appalto.
La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di tenere dei corsi di formazione al personale tecnico e sanitario 
delle  strutture  dell’ASL 5,  orientati  all’acquisizione  delle  informazioni  e  delle  operatività  necessarie  per 
gestire  in  maggiore  sicurezza  il  gas  erogato  sia  con  mezzi  mobili  che  attraverso  l’impianto  fisso 
centralizzato.
La Stazione Appaltante si impegna, altresì - ove necessario - ad effettuare, a proprie spese, tutti i lavori 
necessari a garantire la sicurezza della zona di intervento del personale tecnico della Ditta Aggiudicataria o 
da essa delegato, ai fini della esecuzione delle attività oggetto del presente Appalto, qualora le strutture 
esistenti si rivelino inadeguate.
La  Stazione  Appaltante,  in  ogni  caso,  si  impegna  a  cooperare  ai  fini  di  sicurezza  attuando  tutti  i 
comportamenti necessari affinché il servizio oggetto del presente Appalto si possa svolgere in condizioni di 
piena sicurezza.

Art. 9 Osservanza di leggi, regolamenti e normative di riferimento 

L’appalto  è  regolato,  oltre  che  dalle  norme  del  presente  Capitolato  Speciale,  dal  Capitolato  Generale 
d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, dal Regolamento sui Lavori Pubblici 
emanato con D.P.R. 21/12/1999, n. 554, dal D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
L'esecuzione delle forniture e dei lavori dovranno essere conformi  alle direttive impartite dalla legislazione e 
dalle norme tecniche in vigore al momento dell'esecuzione delle opere.
Qualora  non  siano  intervenute,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  significative  variazioni  normative,  sara`da 
considerarsi valida la normativa esistente al momento della stesura di codesto capitolato. 
L’Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

• delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e che fossero emanati durante l’esecuzione dei lavori, 
relativi  alle  assicurazioni  degli  operai  contro gli  infortuni  sul  lavoro,  l’invalidità e la vecchiaia,  la 
tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per 
combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sulla assunzione della mano d’opera 
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locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, ecc.

• di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle dell’ISPESL , 
Decreto  Legislativo  N°81  del   09/04/08-G.U.N°101  del  30/04/08  e  successive  integrazioni  e 
modifiche;

• di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ed emandate ai sensi 
di  legge  dalle  competenti  Autorità  governative,  provinciali,  comunali,  ai  Regolamenti  Comunali 
approvati  ai  sensi  della  legge  8 giugno 1990 n.  142,  restando contrattualmente convenuto che 
anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, 
l’Appaltatore non potrà avanzare alcun diritto o ragione contro l’Appaltante, essendosi di ciò tenuto 
conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;

• del R.D. 7.5.1926 n. 216 (convertito in legge 15.7.1926 n. 1379) e delle norme integrative stabilite 
con  R.D.  26.3.1927  n.  527  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  che  stabiliscono  norme  di 
preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, salvo quanto stabilito nell’ambito della C.E.E.;

• delle leggi e regolamenti intorno alle opere idrauliche ed edilizie, nonché di tutte le altre norme citate 
negli altri capi del presente Capitolato; per quanto riguarda l’impiego di materiali da costruzione per i 
quali  non  si  abbiano  norme ufficiali,  l’Appaltatore,  su  richiesta  della  Direzione  Lavori,  è  tenuto 
all’osservanza  delle  norme  che  pur  non  avendo  carattere  ufficiale,  fossero  raccomandate  dai 
competenti organi tecnici; l’osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, 
decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l’esecuzione dei lavori e riguardino 
l’accettazione e l’impiego dei materiali da costruzione e quant’ altro attinente ai lavori;

• della legge 1/3/1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

• della Direttiva 93/42/CEE – Dispositivi Medici;

• delle  leggi  regolanti  la  radioprotezione  -  D.L.  26/5/2000,  n.  187  -  Attuazione  della  direttiva 
97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni 
ionizzanti connesse ad esposizioni mediche e D.L. 26/5/2000, n. 214 - Attuazione della direttiva 
96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni 
ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;

• delle leggi  in materia di appalti  di opere pubbliche e in materia di misure contro la delinquenza 
mafiosa  con  particolare  riferimento  alle  leggi  13.9.1982  n.  646,  19.3.1990  n.  55,  D.  Lgs.  490 
dell’8.8.1994 e successive integrazioni e modifiche, al D.P.R. n. 252/98, al D.P.C.M. 10.1.1991 n. 
55, al D.L. 19.12.1991 n. 406, per quanto vigenti;

• delle disposizioni vigenti dal D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

• dalla legge n. 166 del 1.8.02 - disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

• Decreto Legislativo N°46 del 24 febbraio 1997 “Attuazione della Direttiva 93/42/CEE,concernente i 
dispositivi medici “

• Norma  UNI  EN  7396   “Impianti  di  distribuzione  dei  gas  medicali  –  Impianti  per  gas  medicali 
compressi e per vuoto”

• Norma UNI EN 13348:2002 - “Rame e leghe di  rame – Tubi di  rame senza saldatura per gas 
medicali e per vuoto” 

• Norma  UNI  CEI  EN ISO 13485:2002  “Fabbricazione  di  impianti  gas  medicinali  (progettazione, 
installazione, assistenza e manutenzione)

• Norma ISO 9001 EN 46001 relativo al sistema di Qualità  del Fabbricante del Dispositivo Medico, 
approvato da un Organismo di Certificazione.

E di ogni qualsiasi altra norma applicabile in relazione all'oggetto dell'appalto.

Art. 10 Direzione dei lavori da parte dell'Appaltante

L’Appaltante è tenuto ad affidare la Direzione dei Lavori ad un Ingegnere, Architetto o ad un Tecnico che 
assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.
Il predetto Tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto ad un albo professionale e, nel caso che non fosse 
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stabilmente  alle  dipendenze  dell’Appaltante,  dovrà  rilasciare  una  valida  dichiarazione  scritta  per 
accettazione dell’incarico.
II Direttore Lavori ha la facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che egli 
ritenga  inaccettabili  per  deficienze  di  qualità  dei  materiali  o  difettosa  esecuzione  e  di  chiedere 
l'allontanamento dal cantiere di quei dipendenti dell'Appaltatore che egli ritenga inadatti all'esecuzione dei 
lavori o all'assolvimento delle mansioni loro affidate. Egli fornisce all'Appaltatore, in relazione alle necessità 
derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta dell'Appaltatore stesso, tutte quelle indicazioni e prescrizioni 
tecniche che possono ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto 
nel  presente  documento  o  nei  disegni  contrattuali  di  progetto;  perciò,  nell'eventualità  di  mancanza  di 
qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a 
richiedere  tempestivamente  alla  Direzione  Lavori  le  opportune  istruzioni  in  merito  e  a  demolire  senza 
compenso alcuno quanto essa abbia eventualmente eseguito di suo arbitrio. 
Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere che non siano state 
preventivamente ordinate per iscritto dal Direttore Lavori. 
S'intende, inoltre, stabilito ed accettato dall'Appaltatore che lo stesso resta l'unico responsabile della perfetta 
riuscita  del  lavoro  e  della  piena rispondenza  di  esso  alle  condizioni  di  collaudo,  tanto  nei  riguardi  dei 
materiali impiegati quanto nell'esecuzione dei lavori. 
Di conseguenza, a fronte di rilievi relativi ad opere eseguite, l'Appaltatore non potrà addurre eventualmente 
a sua giustificazione l'atto che la Direzione Lavori o tecnici della Stazione appaltante abbiano preso visione 
del  progetto,  sperimentato  ed  approvato  i  materiali  e  sorvegliato  i  lavori  con  la  presenza  di  proprio 
personale. 
La Stazione appaltante potrà quindi richiedere, fino alla stesura del certificato di collaudo, la sostituzione di 
materiali ed il rifacimento parziale o totale di opere che la stessa giudichi non conformi alle specifiche ed 
elaborati di progetto ed alle regole dell'arte, senza che alcun onere possa per questo esserle imputato. 

Art.  11 Direttore tecnico di cantiere, rappresentante dell'Appaltatore sui lavori, personale 
dell'Appaltatore

L’Appaltatore, prima di dare inizio ai lavori, dovrà comunicare ufficialmente il  nome del Direttore Tecnico di 
cantiere  che sarà responsabile  fra  l’altro  del  rispetto  del  piano delle  misure per  la  sicurezza  fisica  dei 
lavoratori  da parte di  tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei  lavori  nella persona di  un tecnico 
professionista abilitato, regolarmente iscritto nell’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai 
lavori da dirigere; nel caso in cui il professionista non sia stabilmente alle dipendenze dell’Appaltatore egli 
dovrà rilasciare dichiarazione di accettazione dell’incarico affidatogli.
L’Appaltatore ha l’obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con 
ampio mandato; detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato  a fare allontanare dalla zona dei 
lavori  dietro  semplice  richiesta  verbale  dal  Direttore  dei  Lavori  assistenti  ed operai  che non fossero di 
gradimento dell’Appaltante.
L’Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia 
tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all’immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la 
rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.
Il Direttore di cantiere è l’unico responsabile del rispetto della legge 626/94 ,D. Lgs 81/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni per l’esecuzione dei lavori.

Art. 12  Cartelli di cantiere e piano delle misure di sicurezza

È fatto obbligo all’Appaltatore di fornire ed installare n. 1 cartello di cantiere relativo all’opera da realizzare. Il 
cartello dovrà essere delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, con 
l’indicazione  dell’Ente  Appaltante,  del  nome  dei  progettisti,  del  Direttore  dei  Lavori,  dell’assistente  e 
dell’Appaltatore,  del  tipo ed impianto dei  lavori  ecc.  secondo quanto prescritto dalla Circolare Ministero 
LL.PP. 01.06.1990 n. 1729/ul.
È fatto inoltre obbligo all’Appaltatore di accettare il piano di sicurezza predisposto dall’Appaltante ai sensi 
del D. Lgs. 163/2006, prima della stipulazione del contratto di appalto di cui sarà parte integrante. Il piano di 
Sicurezza sarà accettato comunque prima dell’inizio dei lavori  nel  caso la consegna degli  stessi  venga 
effettuata in pendenza della stipula del  contratto sotto le riserve di  legge di  cui  all’art.  337 della legge 
20.3.1865 n. 2248.
Il Piano di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 dovrà essere accettato da parte della/e Appaltatore/e 
subappaltatrice/i prima dell’inizio dei lavori in subappalto, e comunque l’Appaltatore si dovrà uniformare a 
quanto disposto dall’art. 131 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell’Appaltatore, per tutte le imprese operanti 
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 
coerenti con il piano generale medesimo.
Nell’ipotesi di Associazione Temporanea tra Imprese o di Consorzio, detto obbligo incombe nell’Appaltatore 
mandataria o designata come capogruppo. Il  Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto del Piano 
predisposto da tutte le Imprese presenti in cantiere.
Ai  sensi  dell’art.  131  del  D.  Lgs  163/2006  gravi  e  ripetute  violazioni  del  Piano  di  Sicurezza  da  parte 
dell’appaltatore costituiranno causa di risoluzione del contratto.
Durante  l’esecuzione  del  progetto  e  nell’organizzazione  delle  operazioni  di  cantiere  l’appaltatore  dovrà 
attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008. Prima dell’inizio 
dei lavori l’Appaltante è tenuto a trasmettere, ai sensi dell’ art. 250 del D. Lgs 81/2008, all’Azienda U.S.L. 
competente per territorio, la notifica preliminare contenente i dati indicati nell’allegato III al citato decreto 
trasmettendone copia all’Appaltatore per l’affissione in cantiere.
L’Appaltatore (o i lavoratori autonomi) prima dell’inizio dei lavori dovrà produrre certificato di iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ovvero all’Albo delle Imprese artigiane, dovrà 
indicare i Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dovrà presentare una dichiarazione in merito 
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e regolamenti.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori vigila sull’osservanza del Piano di Sicurezza e di coordinamento, 
e lo stesso può acquisire dal Direttore di Cantiere una relazione sull’osservanza del Piano da parte della o 
delle Imprese con cadenza trimestrale.

Art. 13 Approvvigionamento dei materiali e custodia dei cantieri

Qualora l’Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei  materiali  occorrenti  per 
assicurare a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori l’esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal 
contratto,  il  Direttore  dei  Lavori  stesso  potrà,  con  semplice  ordine  di  servizio,  diffidare  l’Appaltatore  a 
provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
L’adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell’Appaltante di applicare in 
danno dell’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti 
leggi. 

Art. 14 Oneri diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente Capitolato, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli 
oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori complessivi:

• tutte le spese di contratto come le spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, 
contributi a favore della Cassa per gli Ingegneri ed Architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, 
ivi  compreso il pagamento dei diritti dell’U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei Regolamenti 
Comunali vigenti.

Risultano, inoltre, a carico dell’Appaltatore: 

• la redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori previsti nel presente appalto da consegnare 
entro 15 giorni dalla firma del contratto;

• le  pratiche  e  le  spese  relative  all’ottenimento  di  tutte  le  licenze,  comprese  quelle  comunali, 
necessarie per l’esecuzione delle opere appaltate e per l’impianto e l’esercizio del cantiere, nonché 
lo svolgimento di qualsiasi genere di pratiche, denunce, richieste di collaudo ecc. e gli oneri relativi; 

• le spese per la preparazione di documenti nella forma richiesta dagli Enti di controllo e Autorità 
aventi il compito di esercitare controlli, prevenzioni ed ispezioni di qualsiasi genere;

• tutte le spese di bollo degli  atti  occorrenti  per la gestione dei  lavori  dalla consegna al collaudo 
definitivo;

• le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e 
l’incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni 
pubblici  e privati.  Ogni responsabilità  ricadrà,  pertanto,  sull’Appaltatore  con pieno sollievo  tanto 
dell’Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza;

• la spesa per l’installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o 
baracche ad uso ufficio per  il  personale  dell’Appaltante,  sia  nel  cantiere che nel  sito  dei  lavori 
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secondo quanto sarà indicato all’atto dell’esecuzione. Detti  locali  dovranno avere una superficie 
idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

• le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, 
sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

• il risarcimento dei danni di ogni genere a proprietà pubbliche e private, ad animali e a persone o il 
pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall’Appaltante, fossero in 
qualche  modo  danneggiati  durante  l’esecuzione  dei  lavori.  L’Appaltatore  dovrà  accordarsi 
direttamente  con  i  proprietari  interessati  e  provvedere  a  sua  cura  e  spese  alla  tacitazione  di 
qualsiasi danno conseguente ai lavori restandone libere ed indenni l’Appaltante e il suo personale;

• eventuali spese per occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di 
operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori appaltati;

• le  spese  per  l’esecuzione  ed esercizio  delle  opere  ed  impianti  provvisionali,  qualunque ne  sia 
l’entità,  che  si  rendessero  necessarie  per  garantire  la  continuità  degli  interventi  secondo  il 
programma stabilito, senza alcun pregiudizio di funzionalità per le parti del complesso che non sono 
interessate  dagli  interventi  medesimi;  in  particolare  dovranno  essere  previsti  i  necessari 
allacciamenti  impiantistici  provvisionali,  le  tamponature  provvisorie  e  in  genere  tutto  ciò  che 
interessa proprietà e diritti di terze persone, il tutto sotto la propria responsabilità, nonché il ripristino 
a perfetta regola d’arte di quanto alterato o rimosso non appena possibile compatibilmente con la 
buona esecuzione dei lavori;

• le spese per garantire che tutti gli interventi saranno eseguiti in tempi e modalità compatibili con le 
speciali esigenze di funzionalità dell’Appaltante; in particolare saranno garantiti livelli di polverosità 
nei  locali  adiacenti  al  cantiere  e  livelli  di  rumorosità  derivanti  dagli  utensili  utilizzati  tali  da non 
pregiudicare  il  corretto  esercizio  di  tutte  le  attività  necessarie;  tali  livelli  saranno  valutati 
discrezionalmente dalla Direzione dei Lavori ed eventualmente ristretti senza alcun maggior onere 
per l’Appaltante;

• l’onere dello spostamento provvisorio in locali adiacenti al cantiere, indicati dall’Appaltante, e della 
ricollocazione nella  originaria  posizione di  tutti  gli  arredi  e  le  attrezzature  contenute  nelle  zone 
interessate da ciascuna fase di lavori;

• l’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell’Appaltante in attesa della 
posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei 
depositi che saranno indicati dalla Direzione dei lavori;

• le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l’uso delle 
materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle 
medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

• la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori,  sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, 
personale e mezzi d’opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

• la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere eseguite, in 
dipendenza dell’appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo 
definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero 
alle opere eseguite e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, 
rimanendo esclusi  solamente i  danni prodotti  da forza maggiore  e sempre che l’Appaltatore ne 
faccia regolare denuncia nei termini di legge; e’ altresì a carico dell’Appaltatore la manutenzione 
straordinaria in caso di consegna all’Appaltante, con apposito verbale, delle opere eseguite prima 
del collaudo; 

• la  spesa  per  la  raccolta  periodica  delle  fotografie  relative  alle  opere  appaltate,  durante  la  loro 
costruzione ed ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla Direzione dei 
Lavori. Le fotografie saranno a colori su supporto digitale e nel formato 10x15 e di ciascuna di esse 
saranno consegnate due copie unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la 
denominazione della opera e la data del rilievo fotografico;

• la fornitura all’Ufficio Tecnico dell’Appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie 
relative all’impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla Direzione 
dei Lavori;

• la fornitura ed installazione di n. 1 tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti 
dalla  Direzione  dei  Lavori,  con  l’indicazione  dell’Ente  Appaltante,  del  nome  dei  progettisti,  del 
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Direttore dei Lavori, dell’assistente e dell’Appaltatore, del tipo ed impianto dei lavori ecc. secondo 
quanto prescritto dalla Circolare Ministero LL.PP. 01.06.1990 n. 1729/ul;

• la redazione e consegna all’Appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della 
consegna dei lavori, di un piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’ art. 131 del D. Lgs 163/2006, e 
successive modifiche ed integrazioni; le spese per esperienze, saggi e prelevamento, preparazione 
ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall’Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova 
indicati  dall’Appaltante,  nonché  il  pagamento  delle  relative  spese  e  tasse  con  il  carico 
dell’osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione 
in genere,  sia di  quelle  che potranno essere emanate durante il  corso dei  lavori  e così  anche 
durante le operazioni di collaudo; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell’Ufficio 
della Direzione dei Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli  a firma del Direttore dei Lavori e 
dell’Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità; oltre quanto prescritto al precedente 
comma relativamente  alle  prove  dei  materiali  da  costruzione,  saranno  sottoposti  alle  prescritte 
prove,  nell’officina  di  provenienza,  anche  le  tubazioni,  i  pezzi  speciali  e  gli  apparecchi  che 
l’Appaltatore fornirà; a tali prove presenzieranno i rappresentanti dell’Appaltante e l’Appaltatore sarà 
tenuto a rimborsare all’Appaltante le spese all’uopo sostenute;

• gli  oneri  e  le  spese  relative  alla  denuncia  del  lavoro  agli  Enti  previdenziali,  assicurativi  ed 
antinfortunistici, quelle relative a tutte le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori secondo anche 
quanto predisposto dal piano della sicurezza medesimo;

• le spese di trasmissione di tutti gli eventuali documenti e contratti per i subappalti;

• le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, 
gas,  telefono e fognature  necessari  per il  funzionamento del  cantiere  e l’esecuzione dei  lavori, 
nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi;

• le spese per la recinzione del cantiere; tale recinzione dell’area su descritta dovrà essere effettuata 
con paletti  di ferro e/o legno saldamente infissi nel terreno e rete di protezione per una altezza 
minima  di  circa  2.00  metri;  lungo  la  recinzione  saranno  affissi  dei  cartelli  con  scritte:  “Vietato 
l’accesso alle persone non autorizzate”.  Gli accessi verranno sempre tenuti chiusi con catena e 
lucchetti di sicurezza durante la sera e comunque durante il fermo del cantiere;

• le  spese  per  le  segnalazioni  luminose;  durante  le  ore  notturne  la  recinzione  verrà  inoltre 
adeguatamente illuminata per proteggere sia i passanti (persone e veicoli) che la recinzione stessa;

• le spese per segnalazione di accesso al cantiere; onde evitare il rischio di contatto dei mezzi in 
entrata e in uscita dal cantiere con i mezzi circolanti su strada dovranno essere apposti appositi 
cartelli  richiamanti la presenza di mezzi in manovra. Dovranno essere tenuti separati gli  accessi 
delle persone da quelli degli autoveicoli, in particolare dei mezzi pesanti. Se necessario gli accessi 
dovranno essere presidiati da personale di cantiere al quale verranno date debite istruzioni circa le 
modalità di libero accesso al cantiere di mezzi e di persone. Dovrà essere dislocata in prossimità 
degli  accessi la segnaletica informativa da rispettare per accedere al cantiere. In caso di scarsa 
visibilità sarà dato l’ordine di usare i lampeggiatori posti sui mezzi in entrata ed in uscita;

• le spese per la realizzazione di una bacheca o un punto di raccolta delle informazioni e dei progetti 
per la sicurezza e quant’ altro necessario. In tale punto devono essere posti in maniera visibile i dati 
ed i recapiti delle imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere.

• l’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai 
cantieri  di  lavoro,  nonché  l’uso  di  ponteggi,  impalcature,  opere  provvisionali  ed  apparecchi  di 
sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione di lavori o delle 
forniture scorporate;

• la  verifica  con  la  Direzione  dei  Lavori  della  progettazione  esecutiva  delle  opere  comprese 
nell’appalto  e  l’assolvimento  di  ogni  incombenza  e  spesa  per  denunce,  approvazioni,  licenze, 
collaudi ecc. che al riguardo fossero prescritti, fermo restando che l’approvazione del progetto non 
solleva l’Appaltatore e il  Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità 
relativa all’efficienza delle opere;

• la redazione dei disegni di montaggio eventualmente necessari per fornire al cantiere i dettagli non 
esplicitati  dalla  progettazione  esecutiva  e,  al  termine  dell’esecuzione  dei  lavori,  i  disegni  di 
montaggio dovranno essere sottoposti alla Direzione dei Lavori, per la loro verifica di rispondenza al 
progetto esecutivo  e alle  specifiche tecniche,  con sufficiente  anticipo sull’avvio  delle  lavorazioni 
relative; i disegni consisteranno in una copia dei disegni della progettazione esecutiva di contratto 
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riportanti l’effettivo stato dei lavori eseguiti, debitamente firmati dal Direttore Tecnico di cantiere, per 
l’Appaltatore, e dal Direttore dei Lavori per l’Appaltante; i disegni devono essere consegnati prima 
dell’avvio dei collaudi. E’ altresi’ obbligo dell’Appaltatore fornire, insieme ai disegni, anche i manuali 
di manutenzione, in triplice copia, di tutte le apparecchiature previste, oltre alla documentazione 
delle prove in fabbrica e di quelle di cantiere;

• le  spese  per  la  predisposizione  dei  collaudi  tecnici  prescritti  dall’Appaltante  per  le  strutture  le 
apparecchiature, le attrezzature e gli impianti;

• le spese per tutte le indagini, prove e controlli anche distruttivi che il Collaudatore o i Collaudatori 
riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini;

• lo sgombero e la pulizia del cantiere al termine dei lavori di ogni singola fase, contestualmente alla 
riconsegna dei locali all’Appaltante, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d’opera, le 
attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare 
delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc. e il trasporto a discarica dei rifiuti.

• tutte le spese per provvedere alla perfetta installazione e collaudo delle opere e delle attrezzature.

• tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo ma comunque chiaramente   
espresso nelle altre parti del Capitolato Speciale e del Disciplinare di Gara.

Nel  caso  che  in  corso  d’opera  le  opere  realizzate  risultassero  difettose  o  comunque  non  rispondenti 
all’esigenza dei lavori, l’Appaltatore è tenuto ad ampliarle o modificarle e, ove occorra, anche a cambiarle 
totalmente;  e  ciò  a  sue  spese  e  cura  senza  che  egli  possa  né  invocare,  a  scanso  di  responsabilità, 
l’approvazione data o le modificazioni  suggerite  dalla Direzione dei  Lavori,  né pretendere compensi od 
indennità, oltre ai prezzi stabiliti in contratto per i lavori regolarmente eseguiti.

L’Appaltatore e’ altresì tenuto alla modifica ed anche al completo rifacimento, ad esclusivo giudizio della 
Direzione Lavori  di quelle opere o di parte di esse che venissero giudicate inaccettabili  dalla Direzione 
stessa per errori o variazioni arbitrarie commesse dall’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore inoltre dovrà dichiarare, per iscritto prima dell’inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso 
conoscenza del progetto, averne controllati i calcoli concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il 
progetto perfettamente attendibile assumendosene la piena ed intera responsabilità tanto del progetto come 
dell’esecuzione dell’opera.

Di tutti i suddetti oneri ed obblighi speciali è stato tenuto debito conto nella determinazione dei compensi a 
corpo e  pertanto  l’Appaltatore  non potrà  avanzare  al  riguardo  eccezioni,  riserve  o  domande per  alcun 
compenso che non sia previsto dal presente Capitolato.

Quando l’Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l’Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per 
iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente, 
alla spesa necessaria, disponendo il  dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore.  In caso di rifiuto o di 
ritardo di tali pagamenti da parte dell’Appaltatore, essi saranno fatti d’ufficio e l’Appaltante si rimborserà 
della spesa sostenuta sul prossimo acconto.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi 
sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l’Appaltante.
Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l’Appaltatore ottemperi all’ordine di pagamento entro il tempo fissato 
nell’atto di notifica.
A garanzia  degli  obblighi  a  tutela  dei  lavoratori  è  operata  sull’importo  netto  progressivo  dei  lavori  una 
ritenuta dello 0,5% salvo la maggiore responsabilità dell’Appaltatore.

Art. 15 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L’andamento generale dei lavori, la sua suddivisione in fasi d’intervento ed i relativi tempi sono funzionali 
alla  specifica  attività’  svolta  all’interno  del  Servizio  in  questione  e  sono  definiti  contrattualmente  dal 
cronoprogramma dei lavori.
Si ribadisce che tutti gli interventi interesseranno, fase per fase, zone circoscritte del Servizio, consentendo 
un'attività’ completa ed integrale di tutte le zone adiacenti a quelle interessate dal cantiere.

Fermo restando quanto contenuto nel cronoprogramma dei lavori per quanto riguarda in particolare i tempi 
di esecuzione di ogni singola fase, l’Appaltante si riserva, senza alcun maggior onere da corrispondere:

• di modificare la sequenza delle fasi per esigenze funzionali del servizio o delle zone interessate dai 
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lavori;

• di sospendere e/o riprendere i lavori al termine di ciascuna fase per garantire la migliore gestione 
degli spazi coinvolti dall’intervento all’interno del complesso.

In particolare l’Appaltatore dovrà presentare all’approvazione della Direzione dei Lavori:

• entro 7 (sette) giorni dalla consegna dei lavori il cronoprogramma dell’intero intervento, desunto e 
dettagliato rispetto a quello contrattuale;

• entro  15  (quindici)  giorni  dall’inizio  dei  lavori  di  ciascuna  fase  un  dettagliato  programma  di 
esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise per attività e per categorie di opere; tale 
programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni dell’Appaltante e dovrà 
essere  coerente  con  quanto  previsto  nel  Cronoprogramma  dei  lavori,  allegato  agli  elaborati 
contrattuali.

Il programma approvato, mentre non vincola l’Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di 
attuazione, è invece impegnativo per l’Appaltatore che ha l’obbligo di rispettare il programma di esecuzione.
L’Appaltatore potrà comunque richiedere l’aggiornamento del Programma per motivate esigenze operative 
riconosciute  valide  dalla  Direzione  dei  Lavori.  Ogni  onere  che  l’Appaltatore  dovrà  sostenere  per  la 
esecuzione delle opere secondo le modalità sopra indicate si intende compreso e compensato con i prezzi 
contrattuali.
Rimane  ben  fissato  che  nei  confronti  dei  proprietari  di  eventuali  opere  danneggiate  dall’Appaltatore  o 
subappaltatori  durante  i  lavori,  l’unica  responsabile  rimane  l’Appaltatore,  rimanendo  del  tutto  estranea 
l’Appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire le opere 
contrattuali anche per parti non continuative e susseguenti senza per questo aver diritto ad alcun maggior 
compenso.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all’Appaltante di non stipulare o di 
risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore.

Art. 16 Durata giornaliera dei lavori, lavoro straordinario e notturno

L’orario giornaliero dei lavori  sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori 
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia 
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
All’infuori dell’orario normale, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire 
lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se a richiesta dell’Appaltatore, la 
Direzione Lavori  autorizzasse il  prolungamento dell’orario,  l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od 
indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza.
Nessun compenso, infine, sarà devoluto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato 
quando le condizioni di luce naturale nella epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei 
lavori usualmente effettuati senza interruzioni o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l’esecuzione 
senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori.

Art. 17 Consegna dei lavori

La consegna dei  lavori  avverrà  entro i  termini  previsti  dalla normativa vigente e potrà essere effettuata 
anche subito dopo l’approvazione del progetto esecutivo e prima della stipulazione del contratto, con le 
riserve di cui all’Art. 337 della Legge n. 2248/1865, allegato F.
Per  il  resto  si  dovrà  rispettare  quanto  contenuto  agli  Artt.  129  e  seguenti  del  Regolamento sui  Lavori 
Pubblici n. 554/1999. La firma sul verbale di consegna senza obiezioni comporta, da parte dell’Appaltatore 
la completa e incondizionata accettazione della situazione progettuale in rapporto alla situazione di fatto.
L’Appaltante  si  riserva  la  possibilità  di  procedere  a  consegne  parziali  senza  che  l’Appaltatore  possa 
avanzare richieste di alcun genere.

Art. 18 Tempo utile per dare i lavori compiuti, sospensioni  e penalità

Il tempo utile entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori è stabilito in giorni 75 naturali e consecutivi a 
partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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In detto tempo è compreso quello occorrente per l’impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti 
Autorità eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da 
eseguire prima dell’effettivo inizio dei lavori.
La penale pecuniaria di cui all’art. 117 del Regolamento sui Lavori Pubblici viene stabilita pari allo 1 ‰ (uno 
per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori.
Tale penale sarà applicata anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un 
verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei 
lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese 
di assistenza verranno senz’altro iscritte nel Registro di Contabilità e riportate nei Certificati di pagamento a 
debito  dell’Appaltatore.  Spetterà  insindacabilmente  all’Appaltante  stabilire  l’ammontare  delle  spese  di 
assistenza. Per eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 24 e 25 
del Capitolato Generale d’Appalto n. 145/2000, nell’art. 133 del Regolamento sui Lavori Pubblici n. 554/1999 
e successive modificazioni e integrazioni. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei 
lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che 
impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere 
alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del D.Lgs 163/06.

Art. 19 Esecuzione d'ufficio dei lavori e rescissione del contratto

Nel caso in cui l’Appaltatore si rifiutasse all’immediato rifacimento delle opere male eseguite, all’esecuzione 
delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o 
non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi 
previsti  dagli artt. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, l’Appaltante avrà il diritto di procedere 
all’esecuzione d’ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell’Appaltatore stesso.
Per l’esecuzione d’ufficio nei casi previsti dal citato art. 341 l’Appaltante potrà avvalersi delle somme extra 
liquidate e da liquidarsi all’Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse 
a credito dello stesso in dipendenza del contratto; l’eccedenza delle spese per l’esecuzione d’ufficio si riterrà 
a carico dell’Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

Art. 20 Danni di forza maggiore e terzi

Saranno  considerati  danni  di  forza  maggiore  quelli  provocati  alle  opere  da  eventi  imprevedibili  od 
eccezionali e per i quali l’Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad 
evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si fossero già verificati.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 20 del Capitolato Generale n. 145/2000, 
dell’art.  348 della legge 20.03.1865 n. 2248 e degli  artt. 138 e 139 del Regolamento. I danni dovranno 
essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l’avvenimento, ed in nessun caso, 
sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.
Il  compenso  spettante  all’Appaltatore  per  la  riparazione  delle  opere  danneggiate  sarà  limitato 
esclusivamente all’importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo 
anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione 
dei lavori ed il collaudo. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno avrà concorso la 
colpa  o  la  negligenza  dell’Appaltatore  o  delle  persone  delle  quali  esso  fosse  tenuto  a  rispondere. 
Resteranno altresì a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, 
né regolarmente inserite in contabilità.
L’Appaltatore  dovrà  adottare,  nell’esecuzione  dei  lavori,  tutti  i  provvedimenti  e  cautele  necessari  per 
garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori 
o che vi  intervengano direttamente o indirettamente per conto dell’Appaltante,  comprese le persone da 
questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.
Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, 
cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall’Appaltatore, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere 
l’Appaltante, nonché le persone suddette da questa indicate.
In particolare andranno tenute presenti  tutte le disposizioni  in  materia antinfortunistica e di  sicurezza e 
salute dei lavoratori con particolare riferimento al D. Lgs.  81/08  e successive integrazioni.

Art. 21 Responsabilità dell'Appaltatore

Sarà  obbligo  dell’Appaltatore  di  adottare  nella  esecuzione  dei  lavori  tutti  i  provvedimenti  e  le  cautele 
necessarie  per  garantire  l’incolumità  degli  operai  e  rimane  stabilito  che  egli  assumerà  ogni  ampia 
responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s’intende quindi sollevato 
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il  personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i  cui compiti  e responsabilità sono quelli indicati dal 
Regolamento sui Lavori Pubblici, al Titolo IX Capo I.

Art. 22 Documentazione Finale consegna lavori e collaudo  

Ad  ultimazione  dei  lavori  e  della  installazione  della  fornitura  delle  apparecchiature/attrezzature  oggetto 
dell'appalto,  la  ditta  dovrà  rilasciare  tutte  le  certificazioni  e  documentazioni  comprese quelle  relative  ai 
Dispositivi Medici 93/42/CEE, in particolare:
a) Norma  UNI 7396-1- Cap.12  “Prova, Convalida e Certificazione”
b) Norma  UNI 7396-1- Cap.13  “Informazioni da fornire a cura del fabbricante”
c) D.Lgs. N°46/97- Art. 11 “Valutazione della Conformità”
d) D.Lgs. N°46/97- Art. 16 “Marcatura CE ”
e) D.Lgs. N°46/97- Art. 5  Libera circolazione, dispositivi a destinazione particolare”
f)  D.Lgs. N°46/97- Allegato I – “Requisiti Essenziali”
g) Decreto N°37/08- “Regolamento....riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all'interno degli edifici”
h) Manuali operativi e di servizio delle apparecchiature installate
i)  Disegni “AS BUILT”  Layout in formato informatico delle lavorazioni eseguite
l)  Certificazioni dei lavori eseguiti di cui del presente capitolato.
m)Certificato  sul  Numero  di  Repertorio  del  Dispositivo  Medico,  rilasciato  dal  Ministero  della  Salute, 
relativamente alla tipologia delle Fornitura oggetto dell'appalto.  
n)Dichiarazione di rispondenza della soluzione progettuale posta in opera alla 93/42/CEE secondo cui “un 
dispositivo medico è "uno strumento, un apparecchio, un impianto, una sostanza, o altro prodotto 
usato da solo o in combinazione, (omissis)". 
o) Dichiarazione in cui si attesta che il dispositivo medico posta in opera conformemente alla 93/42/CEE è 
compatibile  con i gas medicinali prodotti da qualsiasi fornitore certificato per la produzione e la vendita dei 
suddetti gas in ambito nazionale.
Prima della messa in esercizio, così come previsto dalla norma UNI EN ISO 7396-1, a seguito delle 
lavorazioni  eseguite sia nella Centrale  sia sulla Nuova Distribuzione  alimentante i Corpi M DEA, 
sono richieste le analisi di  Qualità F.U. per ciascun GM, rilasciato da un laboratorio indipendente 
certificato dall'Agenzia Italiana del Farmaco A.I.F.A.
Tutte le succitate operazioni saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria.
Il  momento del  collaudo del  dispositivo medico consisterà sulla verifica congiunta delle documentazioni 
richieste nel paragrafo precedente, con redazione del documento finale sull'esito del collaudo.
L'Amministrazione tramite i suoi funzionari a ciò delegati, si riserva il diritto di richiedere specifiche prove o 
di  procedere  direttamente  a  verifiche  strumentali  oltre  che  richiedere  modifiche  all'installazione  ed  alla 
configurazione affinché la fornitura ed i lavori siano rispondenti a quanto è stato offerto ed ordinato ed alle 
normative vigenti. Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che tuttavia risultassero 
necessarie a garantire il funzionamento di tutte la apparecchiature o di loro sottoparti.
L’emissione dei certificati di collaudo dovrà avvenire entro 1 (uno) mese dalla data di ultimazione completa 
delle opere appaltate.

Art. 23 Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione 
delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore.
Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e 
quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i 
danni prodotti  da forza maggiore e sempre che l’Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei  termini di 
legge.
Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità 
sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi 
a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i 
guasti  e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle 
apparecchiature  e  delle  opere.  In  tale  periodo  la  manutenzione  dovrà  essere  eseguita  nel  modo  più 
tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di 
carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Il concorrente, ai sensi dell’art.1341 del C.C., dichiara di 
accettare  integralmente,  espressamente  ed 
incondizionatamente il presente Capitolato Speciale di 
Appalto  in  ogni  sua  parte  ed  i  relativi  obblighi 
contrattuali.
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In aggiunta a quanto sopra indicato l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire la manutenzione straordinaria 
delle opere realizzate cosi’ da garantire la perfetta funzionalità’ sino al compimento di un anno a partire dal 
collaudo dei lavori.
Ove l’Appaltante richiedesse la consegna anticipata di tutte o parte delle opere eseguite, l’Appaltatore dovrà 
provvedere alla manutenzione straordinaria.

Art. 24 Prezzi contrattuali e revisione prezzi

I prezzi contrattuali si riferiscono ai lavori interamente finiti in ogni loro parte a perfetta regola d’arte ed in 
piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee relativi.
I prezzi  contrattuali  devono ritenersi comprensivi  di tutto quanto occorra per dare i  lavori comprensivi  di 
forniture ed installazioni compiuti a perfetta regola d’arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari 
alla esecuzione dei lavori sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro, 
sia per quanto si riferisce ai lavori provvisionali ed all’approntamento delle attrezzature dei cantieri e dei 
mezzi d’opera.
Il prezzo del Contratto di manutenzione si intende comprensivo di tutto quanto chiaramente esplicitato nel 
presente Capitolato Speciale e nel Disciplinare di Gara. Si precisa che per il primo anno il prezzo dovrà 
considerare esclusivamente le parti del progetto non comprensive di garanzia ordinaria di legge di 12 mesi 
quali a titolo esemplificativo, la centrale aria F.U., ecc.. Anche sulle apparecchiature coperte da garanzia 
dovrà essere eseguita tutta la manutenzione programmata/correttiva/straordinaria le verifiche e i controlli 
previsti  all'articolo  5  “Servizi  di  gestione”.  A  seguito  dei  quattro  anni  il  suddetto  contratto  potrà  essere 
rinnovato per ulteriori 3 anni, agli stessi patti e condizioni previsti per il secondo, terzo e quarto anno, tenuto 
conto degli incrementi ISTAT.  
Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’Appaltatore che, in base a proprie valutazioni, esami 
ed  accertamenti  sui  luoghi,  li  ha  giudicati  singolarmente  e  nel  loro  complesso,  convenienti  e  tali  da 
consentire l’offerta rimessa. In particolare per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed 
invariabile, senza che possa essere invocata dall’Appaltatore alcuna verifica sulla loro misura o sul valore 
attribuito alla quantità di dette opere o provviste ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 163/2006.

Il concorrente, ai sensi dell’art.1341 del C.C., dichiara di 
accettare  integralmente,  espressamente  ed 
incondizionatamente il presente Capitolato Speciale di 
Appalto  in  ogni  sua  parte  ed  i  relativi  obblighi 
contrattuali.
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