ASLOristano

SERVIZIO SANITARIQO — REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°5 - ORISTANO
Convezione di incarico professionale

REG. ASL N°..... DEL......cccviueenne
Convenzione contenente le norme ¢ le condizioni per il conferimento al
libero professionista:
Ing. Riccardo Terziani, residente in Oristano, Via Tazzoli, 11, dell’incarico
di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e collaudo tecnico
amministrativo dei lavori di * Ristrutturazione piano terra — Corpo P -
P.0. San Martino di Oristano”, finanziati con D.G.R. n. 34/26 del
02.08.2006 - Programma di investimenti per il completamento di opere di
edilizia sanitaria gid avviate e per ’ammodermamento tecnologico dei
presidi del Servizio Sanitario Regionale e D.G.R. n. 33/2 del 31.07.2012.
Inferventi di messa a norma strutturale ¢ impiantistica e ammodernamento

tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza sanitaria

penitenziaria.
L’anno duemilatredici il giorno del mese di tra
i Signori:

— Dott. Mariano Meloni, nato a , 11 nella sua

qualita di Direttore E}enerale e legale rappresentante dell’Azienda
Sanitaria Locale n. 5 con sede in Oristano — Via Carducci 35 (P.L
00681110953) ivi domiciliato per la sua carica;

- Ing. Riccardo Terziani, nato a Foiano della Chiano (AR) il
21.04.1949 e residente in Ornistano, Via Tazzoli, 11, iscritto all’Albo
Professionale degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n° 38 -

Codice Fiscale TRZ RCR 49 D21 D649H;
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S1i conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 — I Azienda USL n° 5 di Oristano in esecuzione della
Deliberazione del Direttore Generale n. del affida al
libero professionista Riccardo Terziani, I'incarico per la progetiazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori dei lavori di “Ristrutturazione
piano terra — Corpo P - P.0O. San Martino di Oristano™.

ART. 2 — il Professionista svolgera I'incarico per conto dell'Azienda USL 5
e secondo le istruzioni che verranno emanate dal Responsabile del
Procedimento. Lo stesso pertanto resterd obbligato all'osservanza delle
norme di cui al D.Lgs. n. 163/06 e del Regolamento per la compilazione dei
progetti di opere dello Stato approvato con D.P.R. n. 207/2010

. PARTE I* - NORME PER LA PROGETTAZIONE

ART. 3 - Sia nello studio che nella sua compilazione, la progettazione dovra
essere sviluppata in tutti i suoi particolari ed allegati, giuste le norme per la
compilazione dei progetti di opere dello Stato ed in base alle altre
disposizioni che impartira in proposito il responsabile del procedimento.

In particolare, la fase della progettazione (definitiva) ed esecutiva dovra
rispondere alle caratteristiche di cui agli artt. dal n. 24 al n. 37 e dal n. 40 al
n. 43 del vigente Regolamento in attuazione al D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii.

ART. 4 - []_progetto definitivo ed esecutive dovra essere consegnato in

(quattro} copie entro ¢ non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione
dell'affidamento dell'incarico in oggetto. I grafici, disegni ed elaborati del
progetto definitivo ed esecutivo saranno presentati in minuta al
Responsabile del procedimento per il suo benestare (in tal caso verranno
interrotti i termini di presentazione degli elaborati progettuali), prima della
loro completa definizione. Qualora i progetti non venissero presentati entro i
termini predetti, sara applicata una penale in ragione dello 2,00% (due per
cento) per ogmi settimana di ritardo, sullimporto delle competenze
professionali di progettazione. 1l relativo importo sara trattenuto all'atto

della liquidazione delle competenze professionali. Nel caso che il ritardo
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ecceda 1 20 giorni (venti) giorni, 'Azienda USL 5 si riserva la facoltd di
revocare I'incarico al Progettista inadempiente senza che quest'ultimo possa
pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorart sia per rimborso
spese e salva ogni azione di danni che 'Azienda USL S intenda promuovere
nei confronti del Progettista.

In particolar per il progetto definitivo ed esecutivo si stabilisce che gli
elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato cartaceo, nonché su
sopporto magnetico, in particolare: per gli elaborati amministrativi dovra
essere indicato il software adottato, per quanto attiene gli elaborati grafici
dovranno essere prodotti in file DXF o DWG se in autocad.

ART. 5 ~ 1l Professionista si obbliga ad introdurre nel progetto definitivo ed
esecutivo, anche se gid elaborati e presentati, le modifiche che siano
ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Azienda USL 5 e deglh
Organi Tecnici di controllo, sino alla definitiva approvazione dei progetti
stessi, senza che cid dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Il Professionista dovra inoltre presenziare, se ed in quanto necessario, alla
conferenza dei servizi con gli Enti interessati dall’intervento progettuale,
conferenza finalizzata al rilascio delle autorizzazioni e/o nulla osta necessart
alla realizzazione degli interventi, nonché fornire tutta la documentazione
necessarie atta alla richiesta del rilascio delle autorizzazioni necessarie,
(Cerificato  Prevenzione Incendi, Concessione Edilizia) che verranno
richiesti agli Enti stessi dalla Azienda USL n. 5.

ART. 6 — Il Progettista incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva
dovrd essere munito, ai sensi dell’art. 111, comma 1 del D.lgs. n.
163/02006, di una polizza assicurativa di responsabilita civile professionale
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza
con massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, con i
limiti previsti dallo stesso comma, per tutta la durata dei lavori e sino alla

data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

[#5]
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ART. 7- Il progetto restera di proprieta piena ed assoluta dell’Azienda USL
5, la quale, a suo insindacabile giudizio, potra darvi o meno esecuzione,
senza che dal Progettista potranno essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 8 - L’importo per la determinazione degli onorari professionali,
relativi all’espletamento dell’incarico di progettazione definitiva, verra
determinato in base all’offerta presentata dal professionista, ing. Riccardo
Terziani, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera A) per farne
parte integrante e sostanziale.

Nell'importo di riferimento cosi determinato non verranno comprese le
somme per imprevisti, per spese generali non incluse nei prezzi e quelle
relative ad opere per le quali non sia occorsa effettiva prestazione
professionale.

ART. 9 - Agli effetti del conteggio degli onorari Pincarico di cui trattasi &
compreso nella classe I cat. “f®, e alle classi di cui alla prestazione
effettivamente svolta della tariffa professionale. Nessun compenso od
indennizzo per i titoli di cui alla presente spettera al professionista nel caso

che i lavori, per qualsiasi motivo, non abbiano avuto inizio.

PARTE II* - NORME PER I.A DIREZIONE DEI LAVORI

ART. 10 - Le prestazioni afferenti alla direzione dei lavori saranno quelle
tipiche da espletarsi in corso d'opera e precisamente: direzione,
liquidazione, misura e contabilita lavori, assistenza al collaudo e se richiesto
la redazione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 11 - Il professionista espleterd |’incarico nel rigoroso rispetio delle
direttive  dell’ Azienda USL n.5 e nella scrupolosa osservanza delle norme
contenute nel Regolamento per la direzione, contabilita e collaudo dei lavori
dello Stato n. 207/2010, nonché delle disposizioni contenute nella D.Lgs
163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.
ART. 12 - 1] direttore dei laveri avra I’obbligo di trasmettere all’Azienda

USL n. 5 i tutte le comunicazioni scritte che intercorreranno tra il medesimo
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e I'impresa appaltatrice, in copia autentica ed entro il termine di dieci giorni
dalla data delle comunicazioni medesime. Entro lo stesso termine e con le
stesse modalita dovra trasmettere il certificato di consegna e/o inizio, quelli
eventuali di sospensione e di ripresa dei lavori, nonché quello della loro
ultimazione. La ritardata trasmissione dei certificati anzidetti, comportera
I"applicazione, per ogni settimana di ritardo, di una penale pari allo 0,10%
degli onorari di cui ai successivi artt, , maturati alla data di emissione dei
certificati medesimi. La mancala trasmissione di tali certificati, oltre
I’applicazione della penale prevista nel periodo precedente, comportera la
sospensione di qualsiasi pagamento in favore del professionista
inadempiente, senza che lo stesso possa sollevare obiezioni od ecceziomi di
sorta. Tale sospensione verra a cessare con la presentazione dej certificati.

ART. 13 - 1l direttore dei lavor avra, inoltre, obbligo di trasmetiere

all’Azienda USL n°5 , entro il termine tassativo di quindici giorni, la
documentazione necessaria per i pagamenti in acconto all’impresa
appaltatrice (stati di avanzamento, certificati di pagamento e qualsiasi altro
documento richiesto per I’esatto riscontro e controllo dei lavori eseguiti fino
al momento). Il termine di quindici giorni decorrera dalla data in cui
Pimpresa appaltatrice avra raggiunto la somma indicata nel Capitolato
Speciale d’Appalto per la corresponsione dei pagamenti in acconto. In caso
di inosservanza alle prescrizioni contenute nel presente articolo, il
professionista assumerd a proprio carico gli eventuali interessi richiesti
dall’impresa appaltatrice per ritardato pagamento delle rate in acconto.

ART. 14 - L’onorario da applicarsi per la progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione, misura e contabilita dei lavori e assistenza al collaudo e
redazione del certificato di regolare esecuzione, verra determinato in base al

prospetto delle spese tecniche presentata dal professionista, Ing. Riccardo
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Terziani, che si allega alla presente convenzione sotto la lettera A) per farne
parte integrante e sostanziale. Negli obblighi della direzione dei lavori
dovra intendersi compresa la trattazione delle riserve dell’impresa, senza
alcun specifico compenso.

ART. 15 - [’onorario per le prestazioni in corso d’opera sard corrisposto
nella misura del 90% del progressivo importo dei lavori eseguili, risultante
dai successivi stati di avanzamento, mentre il residuo 10% verra corrisposto
dopo ’approvazione del certificato di collaudo. Gli acconti ed il residuo
finale verranno corrisposti dietro presentazione di apposita specifica, entro il
termine di 60 gg. Agli effetti del conteggio degli onorari I’incarico di cui
trattast &€ compreso nelle classi If . Nessun compenso od indennizzo per i
titoli di cui alla presente spettera al professionista nel caso che i lavori, per
qualsiasi motivo, non abbiano avuto inizio.

ART. 16 - Nel caso di risoluzione o rescissione del contraito d’appalto dei
lavori - a termine delle vigenti disposizioni -al professionista spettera una
aliquota delle competenze dovute, da commisurarsi all’importo complessivo
dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza
dei quattro quinti dell’importo del contratto di appalto. Il relative importo
verra liquidato dopo I'avvenuta approvazione, da parte dell’Azienda USL,,
del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti.
ART. 17 - Nell’eventualitd che in corso d’opera si rendesse necessaria
Pesecuzione di lavori non previsti nel progetto esecutivo, la direzione dei
lavori avra 1’obbligo di redigere, previa autorizzazione scritta dell’ Amm.ne
ed in conformita alle disposizioni contenute nel vigente testo dell’art. 132
del D.Lgs n. 163/06, la relativa perizia, completa di tutti gli elaborati
richiesti dalla normativa vigente. In tal caso verra corrisposto  al

professionista un onorario calcolato sulla somma dei lavori originari e di
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quelli suppletivi, e corrisposto al netto degli onorari afferenti il progetto
esecutivo. Le competenze di cui sopra verranno corrisposte  dopo
'approvazione definitiva della perizia da parte dell’Azienda USL n.5 e,
comunque, entro 60 gg. dalla presentazione della relativa specifica. II
professionista avra I’obbligo di curare la direzione degli eventuali maggiori
lavori fino alla ultimazione degli stessi. La perizia e relativi elaborati dovra
essere presentata entro il termine che verra stabilito dall’ Azienda USL n.5 .
ART, 18 - Nel caso in cui il professionista si rifiutasse di proseguire la
direzione lavori od altra parte dello incarico, senza giustificati motivi, in
sede di liquidazione del compenso maturato a tale data, verranno dedotte le
somme necessarie fino alla concorrenza dei maggiori oneri spettanti ad altro
professionista che verra incaricato per il proseguimento delle prestazioni.
ART. 19 - 1] professionista dovra curare la tenuta dei libretti delle misure ed
1 registri di contabilita dei lavori, secondo le prescrizioni di legge. Gli stessi
dovranno essere trasmessi in copia all’Azienda USL n. 5 in occasione della
presentazione della documentazione necessaria per il pagamento di ogni rata
d’acconto all’impresa. Per quanto sopra non spettera al professionista alcun
compenso aggiuntivo a quelli stabiliti nella presente convenzione.

ART. 20 - I conto finale dei lavori dovra essere trasmesso all'Azienda USL
n.5 entro il decimo giono dalla scadenza del termine stabilito, per la sua
compilazione, dal capitolato speciale d’appalto dei lavori stessi. In caso di
ritardo, verra applicata a carico del professionista - senza pregiudizio dei
maggiori danni eventualmente arrecati all’Azienda USL n.5 una penale di
€. 50,00 per ogni setlimana di ritardo o frazione di settimana. Il relativo

importo verra (rattenuto sulle competenze professionali.

PARTE II* - NORME DI CARATTERE GENERALE
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ART. 21- Gli onorari verranno cormrisposti  per quanto attiene la
progettazione, quando la stessa abbia oitenuto l'approvazione definitiva da
parte dell'Azienda USL 5, ¢ da parte dei competenti Organi Tecnici ed Enti
interessati.

Qualora l'approvazione definitiva ed esecutiva del progetto, per fatti non
imputabili al progetlista, non sia intervenuta entro mesi 1 (uno) dalla sua
presentazione, I'Azienda USL 5 corrisponderad un acconto ragguagliato alla
misura del 50% (cinquantapercento) del compenso totale.

Nel caso in cui I’Azienda USL 5 non rispetti i termini dei pagamenti
(sessanta giorni dalla data di presentazione della parcella) sulle somme non
pagate decorrono a favore del professionista gli interessi legali ragguagliati
al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d’ltalia, a sensi dell*art.9

della tariffa professionale di cui alla L. n.143/49.

ART. 22 il Professionista incaricato della direzione lavori dovra essere
munito, ai sensi dell'art. 111, comma 1 D.Lgs. n. 163/2006, di una polizza
assicurativa di responsabilitd civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivitd di propria competenza con massimale non
inferiore al 10% dei lavori progettati, con i limiti previsti dallo stesso
comma, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del

certificato di regolare esecuzione.
ART. 23- Per quanto non previsio espressamente nella presente

convenzione, sia in relazione all'espletamento della prestazione e sia in
ordine alla determinazione del corrispettivo, valgono le leggi statali e
regionali vigenti in materia.

Art. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - il
Professionista si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 23
della L. n. 136/2010, cosi come modificata dalla L. 217/2010 di conversione
del D.L.. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti
finanziari relativi al contratto in oggetto. Qualora il Professionista non

assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ii per la
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tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'espletamento dell'incarico in
oggetto, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8
del succitato art. 3.

I conti correnti bancari dedicati o (gli altri strumenti d'incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni)
comunicati dal Professionista incaricato per I'espletamento del suddetto

incarico sono i seguenti:

conto correnie n. intestato
IBAN
Le persone delegate a operare sono : il Sig. nato a
il Codice  Fiscale il Sig.
nato a il Codice
Fiscale ;

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente la modifica dei
dati succitati. Ai fine della tracciabilita dei flussi [inanziari, gl strumenti di
pagamento devono riportare, in relazione al presente contratto il codice
identificativo di gara (CIG)n. - CUP

ART. 25- Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente
all'incarico della presente convenzione e non definite in via amministrativa
il foro competente & quello di Oristano.

ART. 26- La presente convenzione redaita in bollo sard registrata
limitatamente al caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione resteranno in
tal caso a carico della parte che intenda richiederla. Restano invece a carico
del Professionista le spese di bollo.

ART. 27- Per quanto concerne l'incarico affidato al professionista, Ing.
Riccardo Terziani, dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata
dell’incarico, domicilio legale in Oristano presso la sede dell’ Azienda USL

n® 5.

Oristano, li
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Il Professionista
Ing. Riccardo Terziani

10

Il Direttore Generale
Dott. Mariano Meloni



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
ORISTANO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
DEI'LOCALI AL PIANO TERRA DEL P.0. S. MARTINO DA DESTINARE
ALLA U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO

PROSPETTO SPESE TECNICHE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTA
ING. RICCARDO TERZIANI

COLLABORATORI
INGG. F. SARDU — P. LECCA

ORISTANO Agosto 2013




PROSPETTO SPESE TECNICHE

1. Importo opere

Importe lavori € 487.000,00

Classe If Aligquota tab. A 6,667% tab. B 0,9%2 tab. B2 0,02

2. ONORARI E SPESE PER PROGETTO, DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA’, PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA,

2.1 PROGETTO (definitivo ed esecutivo) E DIREZIONE LAVORI

- PROGETTO E D.L. 497.000,00x6.667/100x0.92= € 30.484,04 € 30.484,04

2.2 CONTABILITA'

- contabilita
2.582,28 x 1.83965 = 47,50
7.746,85 x 1.68634 = 130,64
15.493,71 % 31.53304 = 237,52
25.822,84 x 1.22643 = 316,69
445.354,31 x 1.07312 = 4.779,10
SOMMANC 5.511,45
riparazioni e trasform. 20% 1.102,29
totale contabilitd €.613,74 € 6.613,74

€ 37.087,78

2.3 PRIME TNDICAZIONI SULLA SICUREZZA

- INDICAZIONI SULLA SICUREEZZA 497.000,00x6.667/100x0.02= € 662,70

SOMMANO € 37.760,48

3. RIMBRORSQO SPESE

- rimborso spese 29.863 x 37.760,48B / 100 = € 11.276,41 € 11.276,41

SOMMANO € 49.036,89%

- a dedurre 20 % su onorari e gpege {art. 4 L155/99)

20.00 % 49.036,89 / 100 € 19.,807,38B-
TOTALE GENERALE PROGETTO DIR. LAVORI, CONTABILITA’ € 39.229,51
A riportare € 39.2289,51

Riporto € 39.229,51



4.

[1=9

1

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

.1 CERTIFICATO REG. EBEC.

collaudo 497.000,00 x 0.15023/100 =

SOMMAND

746,64

(W]

€ 35.976,15

CHNPAIA 4%
IMPONIBILE
iva 21%

TOTATE COMPLESSIVO IVA F CNPATA COMPREST

1.595,05
.575,20
8.730,78%

M M|
H
ot

€ 50.305,89




