SERVIZIO SANITARIO — REGIONE SARDEGNA

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

ASSL ORISTANO

SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorion® .....del ......................

OGGETTO: “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEI PERCORSI

INTERNI DELLE SALE TRAVAGLIO/PARTO PRESSO L'UO DI GINECOLOGIA ED

OSTETRICIA DEL PO SAN MARTINO DI ORISTANO.”

L'anno duemiladiciasette, il giorno del mese di , in Oristano

nella sede dellASSL, tra i signori:

. , in qualita di legale rappresentante dell'ASSL con sede

in Oristano — via Carducci 35, P.I.V.A. 00935650903;

o Sig. nato a il , G.F.

, che partecipa al seguente atto in qualita di Legale rappresentante

dell'lmpresa ;

Premesso

. che con determinazione n. del veniva approvato il progetto

esecutivo per i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEI PERCORSI

INTERNI DELLE SALE TRAVAGLIO/PARTO PRESSO L'UO DI GINECOLOGIA ED

OSTETRICIA DEL PO SAN MARTINO DI ORISTANO ”per un importo complessivo d'appalto

€ 103.623,23 (euro centotremilaseicentoventitre/23) di cui € 70.358,34 (euro

settantamilatrecentocinquantotto/34) per lavori a misura e € 30.246,74 (euro

trentamiladuecentoquarantasei/74) ed € 3.018,15 (euro tremiladiciotto/15) per oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

) che con determinazione del responsabile del Servizio Nuove Opere e




Ristrutturazioni n.___ del si & provveduto all'indizione della relativa gara

d'appalto per I'esecuzione dei lavori in oggetto;

. che con determinazione del Responsabile del Servizio Nuove Opere e
Ristrutturazioni n. _ del & stato approvato il verbale di gara, svoltasi il

, ed aggiudicata I'esecuzione dei lavori
all''mpresa , per un importo complessivo di € ,
(euro /) di cui € (euro

/) per lavori, € 3.018,15 (euro tremiladiciotto/15) per

oneri per la sicurezza .

Tutto cio premesso, le parti come sopra indicate, previa conferma e retifica della narrativa

che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto,

convergono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto

dei lavori citati in premessa, 'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di

cui al presente contratto e agli atti a questo allegati 0 da questo richiamati.

Articolo 2 — Obblighi dell'appaltatore e documenti allegati

o L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti

e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni

delle tavole grafiche progettuali, che limpresa dichiara di conoscere e di accettare e che

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

gccezione.

) E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il

computo metrico estimativo allegato al progetto.




o Fanno altresi parte del contratto il Capitolato generale d'appalto, il regolamento

generale, il bando di gara, il disciplinare di gara e tutti gli elaborati grafici richiamati dal

Capitolato speciale d'appalto.

) Costituiranno, altresi, documenti di contratto i disegni, le risultanze dei calcoli 0

altri elaborati tecnici che verranno predisposti dalllmpresa una volta accettati dal

Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei lavori.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a € ,___dicui

- € per lavori a misura;

- € 3.018,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Limporto contrattuale & al netto dell' I.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale. I

contratto é stipulato a “misura”.

Articolo 4 — Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto approvato con

D.M. 19/04/2000 n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale del'ASSL,

via Carducci, 35 - Oristano.

| pagamenti dovranno effettuarsi mediante emissione di ordinativi intestati all'lmpresa

aggiudicataria e resi esigibili con quietanza del legale rappresentante o di eventuali

procuratori speciali. Ai sensi dell'articolo 10 del capitolato generale d'appalto, I'appaltatore

che non conduce personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto

pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita

tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma

di contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il

suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo




dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione

appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

Articolo 5 — Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

| lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula. Il tempo utile per

ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla

data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore che per cause da lui non dipendenti, non possa ultimare i lavori in tempo

utile potra richiedere proroga nei modi e tempi previsti dall'art.26 del Capitolato generale

d'appalto, restando stabiliti che '‘Appaltatore, qualunque sia la ragione per I'accoglimento

della richiesta non avra diritto a compensi € a indennita di alcun genere.

Articolo 6 — Penale per i ritardi

In applicazione all'articolo 19 del capitolato speciale, nel caso di mancato rispetto del

termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei

lavori & applicata una penale pari allo 1 per mille (Euro 1 ogni mille euro) dell'importo

contrattuale. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le

modalita previste dal capitolato, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei

lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle

soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai

lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non puo superare il 10% pena la facolta, per la

stazione appaltante , di risolvere il contratto in danno all'appaltatore.




Articolo 7 — Sospensioni o riprese dei lavori

1) E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che

impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la

necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti

dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause

che ne hanno comportato l'interruzione.

3) Qualora I'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori

senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, pu0 diffidare per iscritto il

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori

purché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida & necessaria

per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far

valere l'illegittima maggiore durata della sospensione;

4) Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione dei lavori, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del

contratto senza indennita, se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,

I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,

qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

9) Alle sospensioni dei lavori previste come funzionali all'andamento dei lavori e

integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di

cui al presente articolo, ad eccezione del comma 4.

Articolo 8 — Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d'appalto,




quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In ogni

caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell'appaltatore le spese per :

1) l'impianto, la manutenzione e l'lluminazione del cantiere;

2) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

3) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta
dei lavori;

4) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere

dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o

all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

9) le vie di accesso al cantiere;

6) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori;

7) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio 0

all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

8) quant‘altro indicato dal capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La

direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle

opere da eseguire. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione ,

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto dii esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del

personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore é in

tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.




Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri dell'art. 22 del presente atto.

Articolo 9 — Revisione dei prezzi

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono

essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del D. Lgs 50/2016

e s.m.i., solo per I'eccedenza del dieci per cento rispetto al prezzo originario € comunque

in misura pari alla meta. Tali variazioni non possono alterare la natura generale del

contratto e fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le condizioni alle

quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei

costi standard, ove definiti.

Articolo 10 — Variazione al progetto e al corrispettivo

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione lavori, richiedesse e ordinasse

modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della

disciplina di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente

redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai

sensi del suddetto art. 106 .

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, dell'art. 3 del capitolato

generale d'appalto.

Articolo 11 — Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1) All'Appaltatore verra corrisposta un‘anticipazione pari al 20% ai sensi dell'art. 35,

comma 18, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale anticipazione verra recuperata in percentuale

all'avanzamento dei lavori.

2) All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato

d'avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’'articolo 30,

comma 5, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dellimporto delle rate di acconto precedenti e




della percentuale relativa all'anticipazione, non inferiore € 50.000,00.

3) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per

cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,

l'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato

d'avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo

minimo di cui al comma 1;

4) II pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, verra

effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

9) II pagamento dellultima rata di acconto e del saldo non costituiscono

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del codice civile.

6) Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro

ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e

trasmesso al R.U.P.

Articolo 12 — Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di regolare esecuzione, deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione

dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori di cui al presente contratto

avviene con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto

certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre

tale termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo

1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di

collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,

assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona

conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto




fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo, resta nella facolta della

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o tutte le opere ultimate.

Articolo 13 — Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha la facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti,

nei seguenti casi:

1) frode nell'esecuzione dei lavori;

2) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi
d'esecuzione;

3) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

4) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

9) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

6) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare

la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

7) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

dell'opera;

9) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

10) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'articolo 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

11) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,quali il

fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di

contrattare con la pubblica amministrazione;




12) L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 14 — Definizione delle controversie

Per la definizione delle controversie insorte tra appaltatore ed amministrazione, per le quali

non viene raggiunto l'accordo bonario, avra giurisdizione il giudice ordinario e sara

competente esclusivamente il giudice del circondario di Oristano, in deroga all'art. 18 del

C.P.C. e in deroga all'articolo 20 dello stesso codice , con espressa esclusione dei Fori

facoltativi in esso previsti.

Articolo 15 — Adempimento in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e

dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a

tal fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 25 del

capitolato generale d'appalto. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per

I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione

della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore & obbligato,a i fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori. In caso di

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora

I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti

formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, 1a stazione appaltante pu0

pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,




detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione al contratto.

Articolo 16 — Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1) | lavori di cui al presente contratto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le

norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in

condizioni di permanente sicurezza e igiene;

2) L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o

eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento;

3) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

Articolo 17 — Subappalto

Il contratto non pu0 essere ceduto, a pena di nullita.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs

50/2016 e s.m.i. comma 2, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede

d'offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalita previste dall'art. 42 del Capitolato speciale d'appalto. La stazione appaltante non

provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l'appaltatore é tenuto ad

adempiere a quanto disposto nel comma 7 dell'art.105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Articolo 18 — Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

L'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti col presente atto, ha costituito, ai sensi

dellart. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione di € ,__ (euro

/__) amezzo di polizza fideiussoria

La cauzione sara svincolata progressivamente a decorrere dal raggiungimento di un

importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori 0 analogo

documento, pari al 50% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori




eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione & svincolata in ragione del 50%

dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in

ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori

eseguiti. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito sara svincolato

alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, fatta comunque

salva l'applicazione dell'articolo 1669 del codice civile. Nel caso di inadempienze

contrattuali da parte dell'Appaltatore, I'Ente appaltante avra diritto di valersi di propria

autorita della suddetta cauzione. L'appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima ,

nel termine che gli sara prefissato, qualora I'ente appaltante abbia dovuto valersi in tutto o

in parte di essa, durante I'esecuzione del contratto.

Articolo 19 — Responsabilita verso terzi e assicurazione

L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione

appaltante da ogni responsabilita al riguardo. In particolare, & fissata in €

la somma da assicurare per danni a opere o impianti e in €

quella per danni a terzi.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui sopra

nell'esecuzione dei lavori, fino alla data di emissione del certificato di collaudo o regolare

esecuzione, con polizza n rilasciata dalla societa per

un massimale di con scadenza il

L'appaltatore ha stipulato inoltre un‘assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi,

nell'esecuzione dei lavori, con la medesima polizza di cui sopra, per la stessa durata e per

gli stessi massimali.

Articolo 20 - Tracciabilita dei flussi finanziari (Legge 13/08/2010 n°136)




L’'lmpresa con il presente atto assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010 n°136, rispettando le seguenti procedure:

1. gli appaltatori, gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese

interessati ai lavori oggetto del presente contratto devono utilizzare uno o piu' conti

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane Spa,

dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle

commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture

pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere

registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le

spese generali nonche' quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono

essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto,

anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo

comma 1.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono

essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo

restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo

inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere

utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego

del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al

comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al

medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante




bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma

1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP,

ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La richiesta del CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per

la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del

Consiglio dei ministri, rimane a carico della stazione appaltante. Inoltre, gli strumenti di

pagamento devono riportare, sempre ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, il codice

identificativo di gara (CIG).

7. 1 soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni

dalla loro accensione, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi.

8. In tutti i casi in cui si riscontrino transazioni non eseguite senza avvalersi di banche o

della societa' Poste italiane Spa, I'’Amministrazione Appaltante procede al’immediata

risoluzione di contratto in danno di cui all’art. 13 del presente atto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della

propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo

procede allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone

contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo

territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle

forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la




quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge

13/08/2010 n°136.

Articolo 21 — Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti rinviano alle norme

vigenti in materia di opere pubbliche.

Articolo 22 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresi a carico dell'appaltatore

tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della

consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa

ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, é a carico della stazione appaltante. Il

presente atto formato da n° pagine, bollato nei modi di legge, previa lettura e

conferma viene sottoscritto come segue:

Per la Ditta: Sig.

Per I'ASSL : Il Legale Rappresentante




