CAPO |

OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE DELLE OPERE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere necessarie ai “Lavori di
ristrutturazione e completamento dei percorsi interni delle sale travaglio — parto, presso I'U.O. di

Ginecologia e Ostetricia del P.O. San Martino di Oristano.”

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono
necessarie per consegnare il lavoro completamente realizzato e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo e dai relativi allegati, in relazione anche ai particolari costruttivi, dei quali 'appaltatore dichiara di

aver preso completa ed esatta conoscenza.

Le opere comprese nell’appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'amministrazione ai sensi degli
articoli 10, 11 e 12 del capitolato generale d’appalto D.M. 19.04.2000 n. 145, risultano dagli elaborati di

progetto allegati al contratto d’appalto.

Le sopra elencate opere dovranno soddisfare tutte le prescrizioni e le modalita tecnico - costruttive
generali, le cui caratteristiche descrittive e prestazionali relative alle singole lavorazioni sono specificate nel

presente Capitolato, nonché il rispetto dell’articolo 1374 del Codice Civile.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'appalto verra affidato con contratto “a corpo” e “a misura” ai sensi dell'art. 3, commi ddddd); eeeee)
del Digs 18 aprile 2016 n. 50 di seguito denominato Codice e gli artt. 43, commi 3 e seguenti, del D.P.R. 05

Ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato “Regolamento”.

Limporto complessivo dei lavori ed oneri per la sicurezza, compresi nell’appalto, ammonta a €

103.623,23 (euro centotremilaseicentoventitre/23) di cui:

e €70.358,34 (euro settantamilatrecentocinquantotto/34) di lavori a misura ;

e € 30.246,74 ( euro trentamiladuecentoquarantasei/74) di lavori a corpo.

Oltre a € 3018,15 (euro tremiladiciotto/15) di oneri per la sicurezza, come indicato dall'art. 100 del

D. Lgs 81/208 e s.m.i., questi ultimi non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente prospetto:



a) LAVORI A BASE D’ASTA

Categoria lavori Importo lavori
OPERE EDILI - OG1 - € 62.787,50
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI — OS30 - € 21.945,90
IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO — SANITARIO; € 15.871,68
GAS MEDICINALI) — OS3 -
IMPORTO TOTALE LAVORI (ESCLUSI ONERI € 100.605,08
SICUREZZA)

b) ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI €3.018,15
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’'ASTA
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI INCLUSI € 103.623,23
ONERI SICUREZZA

c) COSTI DELLA MANODOPERA

INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA 26,58%

COSTO DELLA MANODOPERA (valutata
sullimporto totale lavori € 100.605,08)

€26.743,03

Le opere eseguite a misura potranno variare in piu o in meno per effetto delle variazioni delle
rispettive quantita, e per la loro esecuzione sono fissati i prezzi di elenco per unita di misura e per ogni specie

di lavoro, allegati al presente contratto e depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, nell'offerta economica I'operatore deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti 'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi intellettuali e degli

affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a).

Si procedera all'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei

prezzi unitari contrattuali.

ART. 3 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto & stipulato “a misura” e “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice ed ai sensi

dell'art. 43, del “Regolamento”.

2. LU'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo all'art. 95 comma 14 punti a), b), c), comma 15 e all'art. 106
del Codice e dalle condizioni previste dal presente Capitolato.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi
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unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita

eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre
per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale
scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente

Capitolato.

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE E ULTERIORI CATEGORIE
| lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1 (Edifici civili e industriali) ed
ulteriori categorie di opere 0S30 e OS3 secondo il prospetto di cui all’art. 2 commi a), b) e ¢), e in osservanza

dellart. 3 commi o00-bis), oo-ter) del Codice.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEI LAVORI
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo quanto meglio
espresso negli altri allegati progettuali e piu precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere

impartite dalla Direzione dei Lavori.

| lavori hanno per oggetto la ristrutturazione ed il completamento dei percorsi interni delle sale

travaglio — parto dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Martino di Oristano, sono quindi previste :
*opere edili di demolizione;
*opere impiantistiche: impianto elettrico, idrico - sanitario, gas medicinali;
~opere edili di ricostruzione;
Sinteticamente, le varie lavorazioni possono riassumersi come segue:

a) Demolizione delle partizioni interne, asportazione di tutte le pavimentazioni interne e di una parte dei

rivestimenti delle pareti;

b) Adeguamento delle tramezzature per la realizzazione della nuova distribuzione degli ambienti mediante
parziale o totale demolizione di alcune delle partizioni esistenti, realizzazione di nuove tramezzature in

mattoni;
c) Spostamento del Filtro REI e rifacimento dello stesso in mattoni tipo Poroton;

d) Asportazione di alcuni infissi interni e loro sostituzione con elementi rispondenti alle attuali esigenze e

norme;

e) Asportazione e sostituzione di tutti gli apparecchi sanitari e realizzazione di nuova linea di adduzione e

scarico;

f) Realizzazione di nuova pavimentazione, rivestimenti, controsoffitti, tinteggiature, posa di architrave in

acciaio per consolidamento muratura parzialmente demolita;

g) Adeguamento degli impianti elettrici e completamento della linea dei gas medicinali secondo le normative
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vigenti in materia.

CAPOII

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 — INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero

all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in

contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
degli impianti, e le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del

successivo comma 3;

d) 'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del Digs n. 81/08 e s.m.i., al punto 3.2 - allegato XV;

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento e all'art. 23 comma 8 del Codice;

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 31 e 33 del presente Capitolato;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Nuovo Codice Appalti: Digs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

b) il D.P.R. n. 207/2010 e s.m. i., per quanto applicabile, fatte salve le abrogazioni indicate all'art. 217 comma

1, punto u) del Nuovo Codice Appalti;
c) il DIgs n. 81/2008 e s.m.i., con i relativi allegati.
d) la Legge Regionale n. 5/2007.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:



a) il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti
il presente Capitolato speciale, la quale hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, ai fini della

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 8 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente

appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali
e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP,

consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 9 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del Codice.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del

“Codice”.

ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e

ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale

d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato

speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da



parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri

soggetti operanti nel cantiere.

4. ’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve

essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E LESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali @ componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte
le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici

del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, e tutto cid® non espresso nel presente Capitolato
Speciale, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del Codice e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del
Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al CPR 305/2011 inerente il “Regolamento Prodotti da Costruzione”, e al D.Lgs 106/2017 (G.U.
10/07/2017 n. 259), ovvero: “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzionee che
abroga la direttiva 89/106/CEE.”

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e s.m.i.

ART. 12 — TERMINI PER L'ESECUZIONE

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il

direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini

per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di

6



anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando
la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 'affidamento del
completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento &

considerato grave negligenza accertata.

3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Codice, qualora il mancato
inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata € destinata a
soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente
sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare

immediatamente.

4. 1l R.U.P. accerta 'avvenuto adempimento degli obblighi prima della redazione del verbale di consegna, di
cui al comma 1 del presente articolo, e ne comunica I'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di
consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace

e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora 'urgenza

sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

ART. 13 — TERMINI PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 90 giorni (novanta) naturali

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si &€ tenuto conto delle ferie contrattuali.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori
e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle

opere.

ART. 14 - PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 13, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
(quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 13, ed in accordo con

quanto indicato dall'art. 107 del Codice.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno
di 45 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, allorché le cause che hanno

determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la stessa deve essere motivata
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anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3. La richiesta & presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora sia presentata direttamente al R.U.P., questi acquisisce tempestivamente il parere del

Direttore dei lavori.

4. La proroga € concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del Direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10
giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del Direttore dei lavori

qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente
a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del

termine di cui all’articolo 13, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della

richiesta.

ART. 15 — SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 107
comma 1 del Codice, redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’'opera nei casi

previsti dall’articolo 106 del “Codice”.

Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) 'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato;
qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato
dalla Stazione Appaltante.

4. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure

apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si
sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del R.U.P.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora
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il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di

decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e |l
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’'accertata durata della

sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla

data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto
tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il

programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 18 del presente Capitolato.

ART. 16 — SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. I R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di

emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa,

trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni dell’articolo 15 del presente Capitolato, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di

sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 13, o comunque quando superino 6 mesi
complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione
appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella

documentazione contabile.

ART. 17 — PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale, pari allo 1 per mille (Euro 1 ogni mille euro) dell'importo

contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 12, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
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all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 12, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati;
e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata qualora I'appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori

di cui all’articolo 18;
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;

la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati;

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della

verifica in sede di regolare esecuzione.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 18 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e
comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché |'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,

mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori
si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di

ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in

particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della

Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
10



abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione

appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del DLgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente

con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 19 — INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Come gia indicato all'art. 17 comma 1 del presente Capitolato, il mancato rispetto del termine stabilito per
l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale, pari allo 1

per mille (Euro 1 ogni mille euro) del'importo contrattuale.

2. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase

di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o

espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal

presente capitolato speciale d’appalto;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori

impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in

relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in
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caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e

settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 81/2008 e s.m.i, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di apporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né

per 'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

ART. 20 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Leventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti/00) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore

motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e |l

termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito

dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPOIII

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 21 - PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti%) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

a) All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato d'avanzamento dei lavori
pari ad € 50.000,00 (cinquantamila), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5-bis del

Codice.

2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Sullimporto netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento (zero virgola
cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) Il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con l'indicazione della
data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al punto a), con

I'indicazione della data di emissione.

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

6. Lemissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:
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a) allacquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione
appaltante;

b) qualora Il'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture

quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti ai sensi della Legge 136/2010 e

delle modifiche introdotte dalla Legge 217/2010 sulla Tracciabilita dei flussi finanziari;

d) allaccertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere, con le modalitd di cui al DM 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempienza accertata, il pagamento € sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della riscossione

competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

7. In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore,ai sensi dell'art. 30 comma 5 del

“Codice”,ed in relazione a somme dovute allINPS, all’'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’appaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a
motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla
precedente lettera a);

c) qualora la irregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente
da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente
Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto
d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle
imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica
procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere
un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato
nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo,
pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e
al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle

somme trattenute ai sensi della lettera b).

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso 'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Qualora non venga
contestata formalmente la fondatezza di tale richiesta, la stazione appaltante provvede al pagamento dei
lavoratori anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle some dovute all'appaltatore, ovvero al

subappaltatore qualora sia previsto, ed ai sensi dell'art. 105 del Codice.
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ART. 22 — PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P. Nel conto finale si accerta e si
propone l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed

erogazione é subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale e da considerarsi

definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, &€ pagata entro 90
giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura

fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo

1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia

fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A. all'aliquota di legge,

maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato

di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al

predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi

dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti

riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 21, commi 7, 8 e 9 del presente

Capitolato.

ART. 23 — RITARDI DEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 22 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia

emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
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trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura

stabilita o di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento e |l
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura

stabilita o di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi

prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di

risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART. 24 - RITARDI DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23, comma 3, per causa

imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di

mora.

ART. 25 — REVISIONE DEI PREZZ]

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, ogni modifica o variante del contratto d'appalto deve essere
autorizzata dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui dipende il RUP.
2. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate,
sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice, solo per I'eccedenza del dieci per cento
rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

Tali variazioni non possono alterare la natura generale del contratto e fissano la portata e la natura di
eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle

variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

3. E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle
quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove

definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto o
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dell'accordo quadro.

4. La decisione se ricorrere 0 meno alla procedure di revisione dei prezzi, sia i meccanismi di revisione dei

medesimi, sono determinati dalla stazione appaltante mediante evidenza nei documenti di gara.

La variazione di prezzo in aumento o in diminuzione segue deve essere valutata sulla base dei prezzari di
riferimento applicando una franchigia del 10%; & possibile infatti variare il prezzo solo per I'eccedenza in

aumento o in diminuzione rispetto al 10% del prezzo originario e nella misura pari alla meta dell’eccedenza.

5. Qualora, per cause non imputabili al’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni
dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e
il tasso d’inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da

eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale & fissata, con decreto del Ministero dei LL.PP-, nella misura eccedente la predetta

percentuale del 2%.

6. La revisione dei prezzi di cui al comma 4 o 'applicazione del’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 5,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta del relativo D.M. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla revisione dei prezzi di cui al

comma 4 e all’applicazione dellaumento sul prezzo chiuso di cui al comma 5.

ART. 26 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

Il Contraente non pud cedere il credito né I'esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva
autorizzazione scritta dell’Istituto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno
in capo all’lstituto, quest’ultimo potra dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Contraente. In caso di
cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita del Contraente nei confronti dell’lstituto per la corretta

esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Resta ferma I'applicazione dell’art.106 del D.Igs 50/2016 e s.m.i

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del Codice, combinato con la legge
n.52 del 21 febbraio 1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO IV

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 27 — LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore
possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste

in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere

non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti

negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi

unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.3, comma 3, del presente capitolato.

5. Gli oneri per la sicurezza, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato

al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

ART. 28- LAVORI A CORPO

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Artt. 25 e 34 del
presente Capitolato, il direttore dei lavori previa consultazione con il R.U.P. e con I'assenso dell’appaltatore,
procede alla definizione di un prezzo complessivo, ovvero omnicomprensivo, la cui preventivazione puod

essere valutata "a corpo".

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi
unitari di elenco, si procede alla revisione dei prezzi ai sensi dell’Art. 25. Il corrispettivo per il lavoro "a corpo”,
a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti

contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro "a corpo" s'intende sempre compresa ogni spesa
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occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata

secondo le regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo € effettuata applicando allimporto del medesimo, al netto
del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia,
di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo

contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia,

intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

7. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'Art.2, punto b), per la parte in economia, sono contabilizzati
separatamente con gli stessi criteri.
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CAPOYV

CAUZIONI E GARANZIE

ART. 29 — CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice, & richiesta una cauzione con le modalita, alle condizioni e nei termini di

cui al bando di gara e alla lettera di invito. Tale cauzione pud essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione

appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita all'art. 93 comma 3 del
Codice, integrata alla clausola esplicita di rinuncia all'esecuzione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice

Civile ed in conformita all'art. 93, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione

prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le

imprese raggruppate.

ART. 30 — GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice e dell'articolo 54 comma 3 della Legge Regionale n°5/2007,
e richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al
venti per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia fideiussoria &€ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in
conformita all'articolo 103, commi 4 e 5, del Codice. La garanzia & presentata in originale alla Stazione

Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia

autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 (venti) per cento, cessa di avere effetto ed &
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svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di
regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,

richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della
Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di

proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria &€ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di

aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati
con responsabilita solidale . Ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del Codice, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 33 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’'operatore

economico che segue nella graduatoria.

ART. 31 — RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell' art. 93, comma 7 del Codice, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e
I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali
sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000, UNI
CEIl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei
confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

2. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto
del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,0 del 20 per cento per gl
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in

raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &

frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
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4. |l possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora I'impresa, in relazione allo
specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in

ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica Il.

6. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice, per beneficiare della

riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

ART. 32 — ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi degli artt. 93 commi 2 e 3, e 103 comma 7, del “Codice” e dell'articolo 54 comma 6 della Legge
Regionale n°5/2007, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso
almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di

assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate

in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al DM. n. 123 del 2004 e s. m.i.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: pari allimporto contrattuale;

partita 2) per le opere preesistenti: pari al 50% dell'importo contrattuale;

partita 3) per demolizioni e sgomberi pari al 20% dell'importo contrattuale;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a

qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
22



una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00;

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti

non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono

opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo
0 un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5,
del Codice, la garanzia assicurativa & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati o consorziati. Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria

decennale preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti

non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 3, lettera b), tali franchigie o scoperti

non sono opponibili alla Stazione appaltante.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 33 — VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno, desumendo gli importi dal
corrispettivo dei lavori, sia esso a corpo o0 a misura. Le variazioni dei lavori sono disciplinate dall’art. 106 del

Codice.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi

dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
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iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,

qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio del’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni
tutelati, che non modificano qualitativamente I'opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci
per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico
tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 10%
(cinque) del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non puo alterare la natura complessiva del
contratto. In caso di pit modifiche successive, il valore & accertato sulla base del valore complessivo netto
delle successive modifiche. Qualora la necessita di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa
€ consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilita dei
progettisti.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che

deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P.,'adeguamento
del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui, all’art.
100 del D.Lgs n. 81/08 s.m.i. al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di

cui all’articolo 90, comma 5, del citato D.Lgs 81/08 e s.m.i.

ART. 34 — VARIANTI PER ERRORI PROGETTUALI

1. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere

il diritto alla risoluzione del contratto.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento

dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
linadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti

da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 35 — ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al DLgs 81/08 e s.m.i., 'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di
questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di

consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto Nazionale

Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente

piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
l'indicazione antimafia di cui agli artt. 9 del DPR. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell'acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita
IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la
presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in

alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di

posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt.7, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del DLgs. 81/08 e sm.i., ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del DLgs.
81/08 e s.m.i.,e l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto DLgs

81/08 s.m.i. e, comunque non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi pud essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del DLgs 81/08 e sm.i.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il

nominativo e i recapiti:
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a) del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all’art. 31 del DLgs 81/08 e s.m.i.;
b) del proprio Medico competente di cui all’art. 38 del DLgs 81/08 e s.m.i.;

c) il Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui all’art. 42;

d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’'art.43.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite

questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio

intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile indicato
per I'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
qualora siano state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere
assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di
una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale

individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui ; l'impresa affidataria, ai fini
dellart. 89, comma 1, lettera i), del DLgs 81/08 e s.m.i. & individuata nella mandataria, come risultante
dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora I'appaltatore sia un consorzio ordinario di
cui allart. 45, comma 2, lettera e), del Nuovo Codice Appalti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,

comma 1, lettera i), del Digs 81/08 e s.m.i. & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

4. Fermo restando quanto previsto allart. 45, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del DLgs 81/08 e s.m.i.

5. Lappaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti

inizialmente.

ART. 36 —- NORME GENERALI DI SICUREZZA
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del DLgs 81/08e s.m.i appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 5, 17, 18 e 19 del DLgs 81/08 e s.m.i. e all’allegato
XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste

nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli artt. da 108 a 155 del DLgs 81/08 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV,

XXVI, XXVII, XXV, XXX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
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c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del

cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».

4. 'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione delle misure
generali di tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori secondo quanto stabiilito nel presente articolo, ai

commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli successivi.

ART. 37 —SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alllAmministrazione, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela all'art. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/08,
all'allegato XIIl nonché le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel

cantiere.

ART. 38-PIANI DI SICUREZZA

1. LUappaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della

Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 10 del DLgs 81/08 e s.m.i.

2. L’'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dei commi successivi.

3. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di

vigilanza.

4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

27



5. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova

applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 39 -PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell'art. 89, comma 1, lettera h), del DLgs 81/08 e s.m.i. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato DLgs 81/08 e sm.i., con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle

previsioni.

2. L’'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui
all'art. 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’art.

40, comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo cui all'art. 42, e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli artt. 90, comma 5, e 92, comma
2, del DLgs 81/08 e s.m.i.

4. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del DLgs 81/08 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza non & necessario
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’art. 26 del citato DLgs 81/08 e sm.i.

ART. 40 —-OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs 81/08 es.m.i.
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da
XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al DLgs 81/08 e s.m.i., nonché alla

migliore letteratura tecnica in materia.
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3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori

dipendenti e la dichiarazione circa 'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da

parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque

accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del “Codice”, l'appaltatore & solidalmente responsabile con i

subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART. 41 —COESISTENZA TRA CANTIERE E ATTIVITA’ OSPEDALIERA
L'Impresa dovra svolgere i lavori interferendo il meno possibile con I'attivita ospedaliera, adottando
tutte le precauzioni possibili per non interferire con la viabilita interna e la normale attivita sanitaria che si

svolge all'interno del reparto oggetto dei lavori, cosi come indicato nel PSC.

Limpresa € inoltre tenuta a realizzare sia le barriere sia le recinzioni di sicurezza ai fini di poter sempre

garantire la coesistenza del cantiere all'interno dell’attivita ospedaliera.
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CAPO VIII

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 42 — SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, &€ permessa l'istituzione del subappalto ai soggetti che eseguono in proprio
opere o lavori, servizi e forniture specificate nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto pena nullita.

sono ammessi al subappalto i soggetti di cui all'art. 105 comma 4 del citato Codice.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 5, del Codice, I'eventuale subappalto non pud superare la
quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo dell opere e non pud essere senza obiettive ragioni,
suddiviso.

3.Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di
manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare.

4. Per le opere di cui all'art. 89 comma 11 del Codice, e fermi restando i punti del medesimo comma, ovvero
per opere a forte componente tecnologica o di complessita tecnica, I'eventuale subappalto non pud superare il
30% (trenta per cento) dell'importo delle opere e non pud essere senza obiettive ragioni suddiviso.

4. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere o dei lavori & consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) la facolta di subappalto deve essere prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a
singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria, o le categorie per le quali € ammesso il subappalto.

Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture che intendono

subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione in capo all'art. 80 del

Codice.

5. L'affidatario & tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito,
I'affidatario trasmette presso la stazione appaltante:

a) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione specifici per la

categoria di lavori oggetto del subappalto;

b) la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subapplatatori dei motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del Codice;

c) il contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica derivante dagli
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atti del contratto affidato indicante I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici.

7. L'affidatario deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto.

a) L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti al punto 4
dell'allegato XV al DLgs 81/08 e s.m.i.;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici, completi dell’'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori
e sono responsabili, in solido con 'appaltatore, dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro

dipendenti per le prestazioni rese nell’lambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima

dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori
in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 43 e 45 del presente Capitolato;

8. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili,

secondo quanto indicato nell'art. 105 comma 20 del Codice.

9. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore

non puo subappaltare a sua volta i lavori.

10. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo
n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di

effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dellistituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti

distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade

nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

11. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante

a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui
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sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al
soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice. La Stazione appaltante,
entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare

I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

ART. 43 — RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art.
92 del DLgs 81/08 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le

condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere
il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28

giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice e dell'art. 45 comma del presente Capitolato speciale non
costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia

superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

5. | sub affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti

sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell'art. 105 comma 19 del Codice, I'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, non pud a

sua volta essere oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 44 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del Codice, la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

2. Ai sensi dell’'articolo 105 commi 7, e 9 del Codice, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati,

oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d’ufficio del DURC con le
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modalita di cui al sopracitato comma e all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei

pagamenti;

3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di
ulteriore inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non

provveda.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la

sicurezza da liquidare al subappaltatore.

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al

comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO IX

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

ART. 45 - CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell’articolo 205 commi 1 e 2 del Codice, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura
compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’'opera ai sensi dell’articolo 106

del Codice, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. Il R.U.P. ai sensi dell'art. 205 commi 5 e 6 del predetto Codice, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3 del succitato articolo e, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi
competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

2. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa,
nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve,
entro quindici giorni dalla trasmissione della lista I'esperto &€ nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16
del Codice. La proposta & formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non
richieda la nomina dell'esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 3 dell'art. 205.

3. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente
della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto
dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono
dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono
essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

4. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all'autorita giudiziaria
competente presso il Foro di ORISTANO ed € esclusa la competenza arbitrale.

5. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro

imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.
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ART. 46 — CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. Lappaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli

accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni

dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore

dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’art. 80 comma 4 del Codice, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di
INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in
assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli artt. 22, comma 8

e 23, comma 8, del presente Capitolato.

3. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di

acconto e di saldo ai sensi degli articoli 22, comma 9 e 23, comma 8, del presente Capitolato.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva

iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del DLgs 81/08 e s.m.i. nonché
dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e
la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi

dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’'appaltatore
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
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esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

8. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Codice, fermo restando quanto previsto per I'acquisizione del DURC in
sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei
lavori, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta)
giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all’appaltatore e ai subappaltatori entro i 30 (trenta)

giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

ART. 47 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Nuovo Codice Appalti, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 106 del Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le
soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma
1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono
state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1, ovvero costituisce motivi di esclusione la condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 CPP, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 e in tutti i casi che

ricadono ai sensi dell'art. 80 del predetto Codice;

d) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
e) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

g) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori

nei termini previsti dal contratto;

i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
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norme sostanziali regolanti il subappalto;
j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o
ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal

direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o della A.S.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
allart. 51 del DLgs 81/08 e s.m.i.;

[) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’art. 22 comma 7

punto b), del presente Capitolato speciale;

m) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del
DLgs 81/08 e sm.i. ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e

sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato DLgs;

n) gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quali un DURC irregolare, di cui all'art.8 del decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 125/2015.

2. Il contratto € altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,

oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 80, comma 1, del Codice;

b) nullitd assoluta, ai sensi dellart. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di

assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto ¢ altresi risolto qualora, superate le soglie previste dall'art. 35 del Codice, il RUP ai sensi dell’art.
108, comma 1, lettere a, b, c, del predetto Codice, istituisce una nuova procedura di gara per la stipula di un
nuovo contratto. In tal caso, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei
lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data

alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per

I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e

ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo
lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o
accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti

dall'appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’'appaltatore inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,

necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal

contratto originario.
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CAPO X

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 48 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere

eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla
Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’ art. 18 del
presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono

pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo 'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine

assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione

appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

ART. 49 — TERMINE PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. ai sensi dell'art. 102 comma 3 del Codice, il certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di
sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due

anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di

regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto

richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
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ART. 50 — PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate

anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo

stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito

dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P,, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in

caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO Xl

NORME FINALI

ART. 51 — ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e

gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti

non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo

stesso ente appaltante;

c) 'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
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d) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere, nonché prove

di tenuta per le tubazioni.

2. Costituiscono onere a carico dell'appaltatore i campioni di materiali, modelli, sagome, prove e calcoli statici

di qualsiasi genere;

a) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato;

b) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della

continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

c) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono

a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera;

d) i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali € manufatti suddetti devono

essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di

sicurezza;

f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di

rifiuto lasciati da altre ditte;

g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei

lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

h) 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e

delle misure di sicurezza;

i) 'esecuzione di un’'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera
di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei

dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

j) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto

altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
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k) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di

direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti
e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i

disegni e i modelli avuti in consegna;

m) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della

direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

n) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali

danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

0) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione

appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

p) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia

delle caditoie stradali;
q) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

r) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio

comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

s) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto

dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

t) ottemperare alle prescrizioni previste dal Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento

acustico - in materia di esposizioni ai rumori;
u) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

v) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e

pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
w) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica;

y) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le

fasi lavorative, in particolare nelle aree in cui si effettua la quotidiana attivita sanitaria.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del

materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso,
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del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri

atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
esegquiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell’utile, nella misura
dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata

fatta, nella misura di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento .

5. In caso di subappalto di parte dei lavori, restano a carico dellimpresa appaltatrice gli oneri e gl

adempimenti previsti dall’art. 43 del presente Capitolato.

ART. 52 -OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni

qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei

lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le

relative liste settimanali che gli vengono sottoposte dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico — informatico,
rimuovendo gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita
di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della
direzione lavori, 'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni

inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative

riprese.
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ART. 53 - PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE
1. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e
dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in Discarica Autorizzata, salvo diversa
indicazione delle Stazione Appaltante, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato

degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto

dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

5. Sono infine a carico e cura dellappaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme

sopravvenute.

ART. 54 —CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei

lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 55 —CARTELLO DI CANTIERE

1. Lappaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore a colori
su prototipo fornito dalla stazione appaltante, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza,
recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i

necessari aggiornamenti periodici.

2. Il cartello di cantiere sara realizzato su supporto rigido in conformita al modello digitale che verra fornito

dalla stazione appaltante.

3. Il cartello di cantiere andra rimosso entro la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o

regolare esecuzione salvo applicazione di una penale di euro 500,00 (cinquecento/00).

ART. 56 -EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto
legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 110 comma 1,
del Codice.
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ART. 57 —-TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette)
giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora e per la richiesta di
risoluzione di cui agli articoli 23 e 24 del presente capitolato.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati

di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione

dell'intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di

documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai

sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu
di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’'articolo 47, comma 1, lettera m), del
presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo

territorialmente competente.
45



7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di

declaratoria.

ART. 58 —SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE

1. Ai sensi del DM 145/200 Capitolato generale d'appalto, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di

rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e

la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla

gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del

contratto.

2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico

dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gl

importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPO XII

OPERE EDILI

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ART. 59 - MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori,

rispondano alle caratteristiche e prestazioni di seguito indicate.

Ai fini legislativi si riterranno conformi tutti i prodotti e i materiali rispondenti alle vigenti normative in materia,
ovvero al Regolamento UE n. 305/2011 e al D.Lgs 106/2017 (G.U. 10/07/2017 n. 259), ovvero: “Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzionee che abroga la direttiva 89/106/CEE.”

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita

rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Per quanto riguarda prodotti preconfezionati per vernici protettive, sigillanti, membrane impermeabili, malte
preconfezionate, leganti idraulici speciali, ecc. I'lmpresa, prima dell’approvvigionamento di detti materiali, deve
presentare alla Direzione Lavori le relative schede tecniche fornite dalle industrie produttrici, affinché la stessa
Direzione Lavori possa accertarne la conformita alle prescrizioni di progetto. Nessun materiale potra essere

messo in opera senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori
puod rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per
qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto;

in questo ultimo caso I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano

fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita &€ redatta come se i materiali avessero le caratteristiche

stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori lI'impiego

di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero
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sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in
sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni

definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la

direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale

di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale

verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei

componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione piu restrittiva espressa

nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

ART. 60 —- NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito ( intendendosi con cid tanto il trasporto in piano o in pendenza,
che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere consequenziali (tagli di strutture, fissaggio,
adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino). L'Impresa ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi
opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei lavori, anche se forniti da altre Ditte. II
collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Impresa unica
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte

fornitrici del materiale o del manufatto.

ART. 61 — ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO, SABBIE

1. Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per |l

conglomerato risultante.

2. Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge

26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici’) nonché ai requisiti di
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accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”), nonché alle NORME UNI 10319 per le calci aeree e UNI ENV

459 per le calci da costruzione.
3. Cementi e agglomerati cementizi.

3.1. Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26
maggio 1995 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformita ai sensi delle
norme UNI EN 197-1, UNI EN 197-2 e UNI EN 197-4.

A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio
dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioé i
cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare |l
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui
all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori
esteri di analisi.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita
e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere
conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima
dell'impiego.

4. Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla
norma UNI 197/1.

5. Gesso - |l gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti.

Per 'accettazione valgono i criteri generali appresso riportati.

6. Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive,
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da
rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in
peso della sabbia non dovra superare il 2%. L’Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione
Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per le murature dovra
avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per gl
intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI
2332-1. La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizdovra essere conforme a quanto

previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. La granulometria dovra essere adeguata alla

destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

ART. 62 — MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato
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cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme
vigenti in materia.

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere tali da non

passare attraverso un setaccio

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in
pietra da taglio.

Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:

a) fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificantiaeranti;

b) fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti.

Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare,
secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", |'attestazione di conformita alle norme UNI EN 934, UNI EN
480 (varie parti) e UNI 10765.

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M.
14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie
parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo

la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

ART. 63 — MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

| materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualita essere privi di difetti, scorie,
slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o
latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima
conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurita e da

sostanze anormali.

La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a

mano che possa menomare la sicurezza d’impiego.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 14

gennaio 2008, nonché dalle Norme UNI vigenti.
| materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire

in cantiere protetti da una mano di antiruggine.
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Ferro. — |l ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima

struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, saldature

e di altre soluzioni di continuita. L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell'impiego si

fosse formato uno strato di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Acciaio trafilato o dolce laminato. — Per la prima varieta ¢ richiesta perfetta malleabilita e lavorabilita a
freddo e a caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovra essere inoltre saldabile e non

suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente granulare.

L'acciaio extra dolce laminato dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a
freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di

prendere la tempra.

Acciaio fuso in getto. — L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra

essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

Acciaio da cemento armato normale. — In base al D.M. 14 gennaio 2008 viene imposto il limite di 14 mm al
diametro massimo degli acciai da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare I'impiego di barre che, in conseguenza al
successivo raddrizzamento, potrebbero presentare un decadimento eccessivo delle caratteristiche

meccaniche.

Per diametri superiori ne € ammesso l'uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale, sentito il

Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ghisa. — La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; la frattura sara grigia, finemente granulosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

Trafilati, profilati, laminati. — Devono presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste dal Capitolato o
richieste dalla Direzione dei Lavori, caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalle norme per la loro
accettazione; in particolare il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi ammessi, deve essere fornito con i

dati di collaudo del fornitore.

Metalli vari. — |l piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare devono
essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri

da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

ART. 64 — OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
1. Impasti di conglomerato cementizio
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita con quanto previsto

nell'allegato 1 del DM 14 gennaio 2008.
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La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere

adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato

tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere

scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di

aggressivita.

L'impasto deve essere effettuato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a

garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
2. Controlli sul conglomerato cementizio

| controlli sul conglomerato saranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui all'allegato 2 del DM 14 gennaio
2008 ed avranno lo scopo di accertare che il conglomerato abbia una resistenza caratteristica a compressione

non inferiore a quella richiesta dal progetto.

ART. 65 - ADDITIVI

Gli additivi per calcestruzzi e malte sono sostanze chimiche che, aggiunte in piccole dosi agli impasti, hanno

la capacita di modificarne le proprieta.

L'Appaltatore dovra fornirli nei contenitori originali sigillati su cui dovranno essere indicate le quantita, la data
di scadenza e le modalita d'uso ed avra l'obbligo di miscelarli alle malte, nei rapporti prescritti, in presenza
della D.L.

ART. 66 — LATERIZI
| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme UNI vigenti.

| mattoni forati,dovranno possedere una resistenza a compressione di almeno 16 kg per centimetro quadrato

di superficie totale premuta.

ART. 67 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1. Le demolizioni di muratura, calcestruzzi, pavimenti, rivestimenti, intonaci ecc., sia in rottura che parziali o
complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzione, in modo da non danneggiare
le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati
in basso; evitare, per quanto possibile eccessivo sollevamento di polveri non solo nelle demolizioni ma anche
nel conferire i materiali di risulta nell'apposito contenitore per le macerie, che dovranno quindi essere
opportunamente bagnati.
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2. Nelle demolizioni o rimozioni I'lmpresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti rimanenti e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono
ancora potersi impiegare utilmente, pena la rivalsa dei danni a favore delllAmministrazione appaltante. Le

demolizioni e asportazioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'lmpresa, senza alcun compenso, ricostruite e

rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando

cautele per non danneggiarli nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta del'Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare all'lmpresa di
impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltanti, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i
prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. | materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni
devono sempre dall'lmpresa essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati e conferiti alle pubbliche

discariche.

ART. 68 —- MURATURE DI MATTONI

1. I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi
ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti
sopra di esso in modo che la malta refluisca intorno ad esso riempendo tutte le connessure. La larghezza
della connessura non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm. | giunti non verranno rabboccati durante
la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi per
I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni
riescano superiori al limite di tolleranza fissato. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati
e dovranno essere opportunamente ammorsate con la parte interna. Se la muratura dovesse eseguirsi a
paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura,
meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure
orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento le connessure di faccia
vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere
profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza
sbavatura. Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni
siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno

mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso.

ART. 69 — PARETI DI UNA TESTA ED IN FOGLIO CON MATTONI PIENI E FORATI

1. Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti

e quelli mancanti di qualche spigolo. Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a
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corsi orizzontali ed a perfetto filo per evitare la necessita di forte impiego di malta per I'intonaco.

Nelle pareti un foglio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione
intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, oppure ai lati od alla sommita delle pareti stesse, per il loro
consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un'altra parete od al soffitto. Quando una parete deve
esequirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara bene serrata, se occorre, dopo congruo tempo

con scaglie di cemento.

ART. 70 RINFORZO MURATURA SOVRASTANTE

Nelle parziali demolizioni della muratura, inerenti all'allargamento di un vano porta esistente, saranno
eliminate solo alcune porzioni di essa, che non la interesseranno in tutta la sua altezza. Per consolidare la
porzione sovrastante, verra introdotto un profilato HEB100 in acciao S235, avente funzione di architrave,
consentendo una migliore distribuzione dei carichi generati dalla muratura sovrastante. Il profilato verra
inghisato nella muratura, previa preparazione della stessa con esecuzione di fori, e giuntato con materiali
idonei a favorire l'interconnessione muratura - architrave. Tali operazioni andranno eseguite con precedente

puntellatura e messa in sicurezza delle porzioni non interessate alla demolizione.

ART. 71 — CONTROSOFFITTI

Tutti i controsoffitti dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici esattamente
orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte sagomature), senza ondulazioni od altri difetti e di

evitare in modo assoluto la formazione di crepe, crinature o distacchi.

Il controsoffitto in fibra minerale orizzontale da eseguire nel percorso sterile, nei servizi igienici e spogliatoi del

personale sanitario e nei nuovi servizi igienici nelle due sale travaglio/parto, comprende le seguenti parti:

1. Controsoffitto in fibra minerale basaltica con leganti naturali di dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto

o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco EI 180.

2. Struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale
in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a
500 mm. Struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.

3. Il prezzo del controsoffitto comprende I'esecuzione di tagli e fori sui pannelli per I'inserimento di bocchette,
griglie, diffusori e calata di impianti, in posizione concordata con la D.L., nonché la fornitura e posa di ponteggi
metallici e delle impalcature occorrenti per I'esecuzione dei lavori, & infine compreso 'onere per adeguare il

raccordo delle bocchette, griglie e diffusori alla quota prescritta del controsoffitto medesimo.

Il controsoffitto verra misurato col sistema vuoto per pieno sulle sole superfici orizzontali.

ART. 72 — INTONACI

Gli intonaci dovranno essere eseguiti previa rimozione dai giunti delle murature la malta poco aderente, ed
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avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci, di qualunque specie
siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare peli,
crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non
presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'lmpresa a sue

spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e

screpolature, verificandosi le quali sara carico dell'lmpresa il fare tutte le riparazioni occorrenti.

Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai 15 mm. Gli spigoli sporgenti o rientranti
verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in
proposito dara la Direzione dei lavori. Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto

appresso:
a) Intonaco grezzo o arricciatura.

Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in un numero sufficiente, verra applicato alle murature un

primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli.

Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un secondo strato della medesima
malta che si stendera con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché

le pareti riescano per quanto possibili regolari.
b) Intonaco comune o civile.

Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso un terzo strato di malta fina che si
conguagliera con le fasce di guida di modo che l'intera superficie risulti piana e uniforme, senza rilievi sulla

superficie e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

ART. 73 — INFISSI INTERNI
Gli infissi si dividono tra elementi fissi (cioé luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti apribili);
gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento
alla norma UNI 8369 (varie parti), UNI 10818.

1. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni

della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

a) Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono
nel loro insieme (telai, pannelli, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute agli

urti, garantire la tenuta all'acqua, eventuali prodotti chimiche usate per la pulizia dell'infisso, ecc.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,

comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
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Il Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + pannello + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) piu
eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel
suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi di legno, rivestimenti dei metalli

costituenti il telaio, I'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

b) mediante I'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta
all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc.; di tali prove potra anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o

contestazione.
Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.

b) | serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le

prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme
devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e
contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche,

luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

2. Il Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
costituiscono I'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei
pannelli, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche
costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni
realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti
costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle

altre prestazioni richieste.

3. Il Direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della fornitura
alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate.

Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

ePorte interne.

- tolleranze dimensionali misurate secondo le norme UN| EN 25;

- planarita misurata secondo la norma UNI EN 24;

- resistenza all'urto corpo molle misurata secondo la norma UNI 8200;

- resistenza al fuoco misurata secondo la norma UNI 9723;

- resistenza al calore per irraggiamento misurata secondo la norma UNI 8328;

L'attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

ePorte tagliafuoco

Le porte tagliafuoco (REI 60/120) dovranno essere conformi alla norma UNI 9723, Decreto Legge 21 giugno
2014, e saranno composte da : ante tamburate in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti senza
battuta inferiore dello spessore totale non minore di 60 mm.; telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio

zincata con zanche a murare; rinforzi interni quale predisposizione per I'eventuale montaggio di chiudiporta;
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guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nel lato inferiore dell'anta; targhetta con
dati di collaudo e certificazione applicata in battuta dell'anta; verniciatura con polveri epossipoliertere
termoindurite; finitura antigraffio graffata colore a scelta della Direzione Lavori.

Per I'esecuzione dei serramenti I'lmpresa dovra servirsi di una Ditta specialista e ben accetta alla Direzione

dei lavori.

Gli infissi saranno realizzati in alluminio elettrocolorato con sezione minima del profilo di mm. 50, del tipo fisso
o apribile ad anta, o scorrevole lateralmente, apparecchi di chiusura e di manovra, il rivestimento delle spalle
con lamiera di alluminio elettrocolorato, fermavetri, guarnizioni, vetro del tipo a camera 4/12/4 o del tipo 4/8/9

secondo le indicazioni della voce di elenco prezzi.

Il prezzo comprende le opere murarie ed ogni altro onere per dare il serramento perfettamente funzionante in

opera.

ART. 74 — PAVIMENTAZIONI

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un

attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

ePiastrelle di ceramica per pavimentazioni e rivestimenti a parete

a) Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla
classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI 11493-
2013 e UNI EN 14411:2004;

b) a seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 14411:2004) le piastrelle di ceramica estruse o

pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:

La classificazione delle piastrelle di ceramica, riportata in tale norma identifica 9 gruppi, in funzione di due

parametri: il metodo di formatura (A - Estrusione; B - Pressatura) e ’Assorbimento d’Acqua (Tab. I).

L'Assorbimento d’Acqua €& una misura della quantita di acqua che, in particolari condizioni
sperimentali di imbibizione, la piastrella pud assorbire. Dal momento che tale assorbimento avviene attraverso
i pori del materiale che sono in comunicazione con la superficie esterna, I'assorbimento d’acqua costituisce
una misura della quantita di tali pori, cioé di quella che si definisce come “porosita aperta” (la “porosita
chiusa”, al contrario, & formata dai pori non intercomunicanti, e quindi non accessibili dalla superficie esterna).
L'assorbimento d’acqua fornisce quindi un’indicazione immediata della struttura del materiale: un elevato
assorbimento d’acqua corrisponde ad una struttura porosa, mentre un basso assorbimento d’acqua ad una

struttura compatta (greificata).

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno
accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra

Direzione dei lavori e fornitore.

Per le caratteristiche meccaniche,di prova, classificazioni e specifiche tecniche si intendono rispettate le

prescrizioni della gia citata norma UNI EN 14411:2004, inclusi gli allegati.
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Per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento
d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore
ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla

Direzione dei lavori;

c) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura,
ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli

informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

eProdotti di gomma, PVC, ecc, per pavimentazioni
a) | prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni

date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
- essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista;

- avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro |l
contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137.

- Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei
grigi;

- Sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:

- piastrelle: lunghezza e larghezza 0,3%, spessore 0,2 mm;

- rotoli: lunghezza * 1%, larghezza 0,3%, spessore 0,2 mm;

- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in
millimetri) e 0,0012;

- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;
- la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.
- la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3.;

- la stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4% per i

rotoli.

- la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 10 marzo 2005 modificato dalla circolare
del 21 ottobre 2007, allegati 1 e 2;

- la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non
deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137. Non
sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti; i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze
che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare
origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137.

Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento N2;

La pavimentazione in gomma dello spessore pari a mm. 3, sard messa in opera mediante collante
bicomponente, previa asportazione della pavimentazione esistente in p.v.c. e dell'eventuale colla residua,
previo ripristino del sottostante piano di posa con stesa di due mani di idonei materiali autolivellanti; la posa

comprendera inoltre la realizzazione di una sguscia interna di raccordo igienico tra pavimento e
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rivestimento,ovvero il pavimento dovra quindi avere uno sguscio di raccordo col rivestimento a parete pari ad

un'altezza di cm. 20.

Tutti i giunti, tra i vari teli, e gli sgusci di raccordo igienico tra pavimento e rivestimento dovranno essere

sigillati mediante cordone termico saldato con aria calda.

Nel prezzo sono compresi tagli, sagomatura e adattamenti per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e

secondo le disposizioni della D.L.

ART. 75 — RIVESTIMENTI

Il rivestimento murale vinilico verra messo in opera mediante idoneo collante acrilico, previa asportazione del
rivestimento in p.v.c. esistente, della colla residua ed il ripristino del piano di posa, il trattamento dello stesso
con due mani di fissativo a solvente ed il rifacimento della rasatura, opportunamente saldato mediante
cordone termico ad aria calda in corrispondenza dello sguscio di raccordo igienico col pavimento avente

medesime caratteristiche del rivestimento.

Il rivestimento murale vinilico termico avra lo spessore di mm. 1.5, in teli da cm. 200x2000, reazione al fuoco
classe A1fl, rinforzato con fibra di vetro, ed avente superficie in p.v.c. puro per garantire facilita di pulizia ed

evitare la formazione di muffe e di batteri nel colore scelto dalla D.L.

Il prezzo di elenco comprende tagli, sagomatura e adattamenti, nonche la fornitura e la posa in opera della
modanatura superiore in p.v.c. (colore in tono con il rivestimento), larghezza cm. 2, spess. mm. 2, dei

paraspigoli in gomma o resina, resistenti agli urti e con taglio a V.

Il materiale da impiegare per rivestimenti dovra presentare assoluta regolarita di forma. assenza di difetti

superficiali, uniformita e stabilita dei colori, resistenza adeguata alle condizioni di impiego.

ART. 76 — COLORI E VERNICI

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita, a giudizio del

Direttore dei Lavori.

Le pitture per gli interni saranno del tipo lavabile ed il prezzo relativo comprende il ripristino della rasatura

dove questo si rende necessario.

ART. 77 — SANITARI E TUBAZIONI

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata e approvata dalla Direzione
dei lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto

funzionamento.

Gli apparecchi in porcellana dura (Vetrus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte
produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualita e sulle caratteristiche tecniche del

prodotto.
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Gli apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente devono

soddisfare i seguenti requisiti:

- robustezza meccanica;

- durabilita meccanica;

- assenza di difetti visibili ed estetici;

- resistenza all'abrasione;

- pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con I'acqua sporca;
- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);

- funzionalita idraulica.

Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi
rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i
lavabi, UNI 8950/1 per bidet.

Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale

ceramico e alle caratteristiche funzionali di cui sopra.

Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene
comprovata se essi rispondono alle seguenti norme UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da
bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle

seguenti norme specifiche: UNI 8194 per lavabi di resina metacrilica; UNI 8196 per vasi di resina metacrilica;
UNI EN 198 per vasche di resina metacrilica; UNI 8192 per i piatti doccia di resina metacrilica;
UNI 8195 per bidet di resina metacrilica.

Tutte le rubinetterie dovranno essere del tipo pesante, delle migliori marche e di ottima qualita e

preventivamente accettate, a giudizio insindacabile, dalla Direzione dei lavori.

Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare unitamente alla

campionatura, attestante le qualita e le caratteristiche tecniche del prodotto.
| rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- rubinetti singoli, cioé con una sola condotta di alimentazione;

- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la
portata d'acqua. | gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi:
comandi distanziati e gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per

posa su piano orizzontale o verticale;

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando
prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione; le due regolazioni sono effettuate di
volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta. | miscelatori meccanici possono avere diverse
soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente 0 nascosto

(sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia
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automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua alla

temperatura prescelta.

| rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle

seguenti caratteristiche:
- inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;
- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque
senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;

- minima perdita di carico alla massima erogazione;
- silenziosita e assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;
- facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;

- continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti

miscelatori).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi
miscelatori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con

certificati di prova e/o con apposizione del marchio UNI.

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche

(principalmente di enti normatori esteri).

| rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle
fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare

le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc.

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come

riportato nelle norme UNI sull'argomento.

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilita alle
azioni chimiche e all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilita
per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme
EN 274 e EN 329; la rispondenza &€ comprovata da una attestazione di conformita.
Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria).

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle

caratteristiche seguenti:

- inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;

- non cessione di sostanze all'acqua potabile;

- indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;

- superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;
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- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI

9035 e la rispondenza & comprovata da una dichiarazione di conformita.

Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi) indipendentemente dal materiale

costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- erogazione di acqua con portata, energia e quantita necessarie per assicurare la pulizia;
- dispositivi di regolazione della portata e della quantita di acqua erogata;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per
effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.
La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformita.

Cassette per l'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi) indipendentemente dal materiale costituente e dalla

soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti:
- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;

- rubinetto a galleggiante che regola I'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo I'azione di pulizia,
I'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la

tenuta ai gas;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a
monte per effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in

abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI 8949/1.
Tubazioni e raccordi

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni

seguenti.

- Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto

conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta.
- | tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863 FA 199.

- | tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo

apparecchio.
- | tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507; il minimo diametro esterno ammissibile € 10 mm.

- | tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEAD) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441 e

UNI 7612; entrambi devono essere del tipo PN 10.

- | tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.
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Valvolame, valvole di non ritorno
Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI 7125.

Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi
alla norma UNI 9157.

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 9335.

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita completata con

dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.

ART. 78 —- TUBAZIONI
a) Tubi di PVC.-

| tubi di PVC dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura perfetta e continua e

devono soddisfare le norme UNI vigenti e risultare idonei alle prove prescritte dalla Norma UNI 7448/75;

1. scarichi per acque fredde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 7443/75 ed

avere gli spessori del tipo 301 e con pezzi speciali che rispettino la Norma UNI 7444/75;

2. scarichi per acque calde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 7443/75 ed

avere gli spessori del tipo 302 e con pezzi speciali che rispecchino la Norma UNI 7444/75.

3. Essi sono adatti al convogliamento di fluidi caldi a flusso continuo a temperatura di 70° C, ed a flusso
intermittente fino alla temperatura di 95° C, condizioni sufficienti a consentire lo smaltimento delle acque delle

utenze domestiche;
4. condotte interrate: devono corrispondere alla Norma UNI 7447/75;

5. adduzione e distribuzione di acque in pressione: devono essere realizzate con tubi che corrispondano alla
Norma UNI 7441/75 per tipi, dimensioni, caratteristiche, ed al D.M. 6 aprile 2004, n.174 che disciplina la

utilizzazione di PVC per tubazioni di acqua potabile.
6. | pezzi speciali destinati a queste condotte devono corrispondere alla Norma UNI 7442/75.
b) Tubi di polietilene.-

| tubi devono essere confezionati con polietiiene ad alta densita HDPE opportunamente stabilizzato per
resistere all'invecchiamento ed avere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti tipici del polietilene e risultare

idonei alle prove prescritte dalle norme in vigore:
1) condotte interrate: le tubazioni devono corrispondere alle norme in vigore;

2) adduzioni e distribuzioni di acque in pressione: le tubazioni devono corrispondere alle norme in vigore ed al

DM 6 aprile 2004, n. 174, che disciplina I'utilizzazione dei tubi in plastica per il trasporto di acqua potabile.
Inoltre le caratteristiche specifiche saranno :

- densita 0.955 g/cm;

63


http://www.oppo.it/normative/decreto_174.htm
http://www.oppo.it/normative/decreto_174.htm

- indice di fusione 0.4-0.8 g/10 min;

- resistenza termica -40° C + 100° C;

- coefficiente di dilatazione 0.2 mm/m/1° C;

- stabilizzazione contro la luce aggiunta di c.ca il 2% di nerofumo;

- raccorciamento massimo tollerato Tmm/m mediante malleabilizzazione.
| tubi saranno fabbricati col metodo della iniettofusione.

La lavorazione si effettuera con le apposite attrezzature, sia per le saldature testa a testa con termoelemento

sia per la saldatura con manicotto elettrico.

Il montaggio dei collettori di scarico sara, per tratti brevi (inferiori a 6.00 ml.), con montaggio a punto fisso, per

tratti lunghi (superiori a 6.00 ml.) con manicotti di dilatazione.
c¢) Tubi in rame.

Il tubo in rame crudo fi 14/16 mm., sara posato sottotraccia o entro controsoffitto, e nel prezzo sono comprese
le opere murarie ed ogni altro onere necessario ad etichettare i tubi, raccorderie e pezzi speciali, derivazioni,
realizzate mediante brasatura capillare con tenore d'argento superiore al 30%, staffaggio mediante profilato in

ferro almeno ogni due metri, ponteggi e quanto altro occorre per darlo in opera a regola
d'arte.

La posa in opera di qualunque tipo di tubazione, a norma di quanto piu in generale precedentemente
prescritto nel presente Capitolato, dovra essere preceduta, qualora dal progetto non emergano specifiche
indicazioni, dallo studio esecutivo particolareggiato delle opere da eseguire, di modo che possano individuarsi
con esattezza i diametri ottimali delle varie tubazioni ed i relativi spessori. Lo studio sara completo di relazioni,
calcoli, grafici e di quant'altro necessario per individuare le opere sotto ogni aspetto, sia analitico che

esecutivo.

A lavori ultimati I'Appaltatore sara altresi tenuto a consegnare alla Direzione, per l'acquisizione degli atti,

appositi grafici, quotati in dettaglio, con l'indicazione dei percorsi di ogni tipo di tubazione e per ogni ambiente.
e) Tubazioni di rame.

Le tubazioni di rame potranno venire eseguite, in rapporto alle prescrizioni ed alle esigenze di impiego, sia
con tubi di serie normale "A", sia con tubi di serie pesante "B", entrambi nello stato di fornitura ricotto oppure

incrudito.

| tubi dovranno essere di rame Cu-DPH UNI 5649-65, presentare superficie interna ed esterna liscia ed
esente da difetti ed in generale rispondere ai requisiti di accettazione prescritti precedentemente nel presente

Capitolato.

| raccordi potranno essere del tipo meccanico filettato (per tubi da poter smontare per operazioni di
manutenzione ecc.) o misto (a saldare e filettare per il collegamento con tubazioni d'acciaio, rubinetterie ecc.)

od ancora di tipo a saldare (per giunzioni fisse da realizzare con saldature capillari).

| raccordi potranno essere di rame (fabbricati partendo dal tubo) od in bronzo e saranno di norma sottoposti

alle stesse prove prescritte per i tubi di rame.

64



La curvatura dei tubi di rame potra essere effettuata manualmente, su sagome appositamente scanalate, fino
al diametro esterno di 20 mm., oltre tale diametro verranno impiegati idonei piegamenti o macchine curvatrici

automatiche o semiautomatiche.
| tubi incruditi dovranno venire preventivamente saldati, per la piegatura, ad una temperatura di 600° C.

Il fissaggio di sostegno dei tubi dovra essere effettuato con supporti di rame o di leghe di rame, la
conformazione di tali manufatti dovra consentire I'eventuale rimozione. | tubi installati in vista avranno i
supporti distanziati di non oltre 150 cm. se con diametro inferiore a 28 mm e di non oltre 250 mm. se con

diametro maggiore.

Le leghe per saldature potranno essere di diverso tipo in rapporto alle diverse caratteristiche richieste per le

saldature ed ai diversi procedimenti saldanti, con riguardo a quest'ultimi, peraltro, la distinzione verra fatta in :

1) brasatura dolce : sara realizzata impiegando fili saldati in lega Sn Pb 50/50 UNI 5539-65 con intervallo di

fusione di 183-216° C o leghe Sn Ag qualora fossero richieste caratteristiche meccaniche superiori.

2) brasatura forte : sara realizzata impiegando fili saldanti formati con leghe di argento, rame, zinco, con un

intervallo di fusione compreso fra 600° - 700° C.

Per le brasature capillari potranno venire impiegati decapanti in pasta, in polvere o liquidi, caratteristiche
comuni saranno comunque la perfetta bagnabilita delle superfici da saldare, l'assoluta capacita di
asportazione degli ossidi metallici formantisi in sede di riscaldamento, I'ottimo potere di riduzione della

tensione superficiale della lega d'apporto, la stabilita entro un ampio arco di temperatura.

Le giunzioni dei tubi di rame dovranno venire effettuate, salvo diversa disposizione, mediante saldature
capillari, con I'impiego di raccordi e dei pezzi speciali necessari, l'intercapedine tubo-raccordo dovra risultare

non inferiore a 0.2 mm. né superiore a 0.2 - 0.3 mm. )in proporzione per tubi da 6 a 54 mm.)

| tubi dovranno essere tagliati a perfetto squadro e dovranno presentare estremita esattamente calibrate, prive

di sbavature, pulite ed accuratamente sgrassate.

La saldatura verra eseguita riscaldando alla giusta temperatura il raccordo previa spalmatura del decapante
sul tubo ed introduzione del raccordo stesso quindi avvicinato sul collarino del raccordo (od in apposito foro)
la lega saldante fino ad ottenere, a fusione avvenuta, la uniforme diffusione nell'intercapedine, per effetto

capillare, a completa saturazione.

Qualora le tubazioni di rame dovessero essere sottoposte a temperature di esercizio variabili, dovra essere
tenuto conto del notevole valore del coefficiente di dilatazione termica lineare del materiale, pari a circa 0.017
mm/m°C, compensando, con opportune curve ad omega, la massima dilatazione conseguibile per effetto

della differenza tra la temperatura minima prevista e la temperatura di esercizio piu alta.

Tra due punti fissi pertanto le tubazioni non dovranno essere murate in maniera rigida, ma con supporti che
possano consentire, liberamente, gli scorrimenti da dilatazione, se incassate, invece, le tubazioni dovranno
essere protette con idonei rivestimenti tali in ogni caso da consentire gli stessi scorrimenti. Le curve di
dilatazione dovranno essere ricavate dallo stesso tubo, mediante curvatura a raggio non inferiore a 3 volte il

diametro esterno del tubo.
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ART. 79 — PROVE DEI MATERIALI - CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA

In correlazione a quanto & prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a
quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed

invio di campioni al laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi. Dei campioni
potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate del’ Amministrazione
appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (0 dal suo assistente di cantiere) e

dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.

CAPO Xl

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’'APPALTO - MODO DI VALUTARE | LAVORI — ORDINE
DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 80- NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, in particolare per quanto attiene gli impianti, e nell'elenco
prezzi, per le opere dell'appalto da eseguire a misura le varie quantita di lavoro saranno determinate con

misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

1) NORME GENERALI

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso in
relazione a quanto & previsto nell’elenco voci.

| lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la

Direzione del lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di

rifacimento a carico dell'lmpresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate

su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall'Impresa.

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno piu accertabili o riscontrabili le misurazioni delle

lavorazioni eseguite, I’Appaltatore & obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso sull'intero loro importo, saranno pagate le
somministrazioni di materiali, i noli e i lavori appaltati a misura, oltre quanto particolarmente indicato nelle
singole voci dell'offerta prezzi, comprendono quanto appresso:
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1) per la somministrazione di materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata, sopportata dall'lmpresa per la
fornitura, i trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., per dare i materiali stessi pronti all'impiego a pié¢ d'opera

in qualsiasi punto del lavoro, nella quantita richiesta dall'’Amministrazione;

2) per i noli, ogni spesa per dare a pieé d'opera i macchinari accessori e mezzi d'opera pronti al loro uso

secondo le modalita tutte come sopra;

3) per i lavori a misura, tutte le spese per mezzi d'opera e mano d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le

forniture occorrenti e la loro lavorazione e messa in opera; trasporti e scarichi in ascesa e discesa;

indennita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, dazi comunali, imposte di

consumo, ecc..

Nei prezzi stessi si intende cioé compreso ogni compenso per gli oneri tutti (anche se non esplicitamente
sopra indicati o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi) che I'Appaltatore dovra sostenere per dare |l

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per le somministrazioni di mano d'opera i prezzi indicati in elenco sono comprensivi di ogni spesa per fornire
gli operai di attrezzi e utensili del mestiere, nonché delle quote per oneri di ogni genere posti per legge a

carico del datore di lavoro, per spese generali, beneficio dell'lmpresa, ecc.

2) - DEMOLIZIONI DI MURATURA E DEMOLIZIONI IN GENERE.
| prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle murature
da demolire.

Tali prezzi comprendono I'onere della scelta, I'eventuale accatastamento, il trasferimento o la guida in basso,
la bagnatura degli elementi che possano produrre polvere, ed il trasporto a rifiuto dei materiali. | materiali
utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo dovessero venire reimpiegati dall'lmpresa stessa, a semplice
richiesta della Direzione dei lavori, verranno addebitati all'lmpresa stessa, considerandoli come nuovi, in
sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e cioé allo stesso prezzo fissato per questi
nell'elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale, dedotto in ambedue i casi il ribasso d'asta.

L'importo complessivo dei materiali cosi valutati verra detratto percio dall'importo dei lavori.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni

a favore dellAmministrazione.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a
cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente

demolite.
Nei lavori di demolizione ove ricorrenti si intendono compresi gli oneri per:
- i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta;

- I'innaffiamento;
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- il taglio dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;
- il lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco;

- la eventuale rimozione, la cernita, la scalcinatura, la pulizia e I'accatastamento dei materiali recuperabili

riservati all'Amministrazione.

La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto verra compensata a metro
cubo vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto.
Rimarra comunque a carico dell’Appaltatore I'onere della demolizione delle pavimentazioni del piano terreno e
delle fondazioni di qualsiasi genere. Nel prezzo della demolizione del fabbricato & compresa inoltre
'asportazione e l'allontanamento a discarica autorizzata del manto di copertura in eternit nel rispetto della

normativa vigente.
3) MANO D'OPERA

Premesso che le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi
solo per lavori del tutto secondari e che non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad
un preciso ordine e autorizzazione scritta della Direzione Lavori, gli operai per i lavori in economia dovranno

essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Impresa € obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento
alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni
stabilite dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina

giuridica dei rapporti collettivi.
4) NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'lmpresa la manutenzione
degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai
lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il
gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. |
prezzi di noleggio di meccanismi in genere, s'intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a pi€ d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore
in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose,
anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia o per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo
del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra
corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa

o perditempo.

5) - MATERIALI A PIE D'OPERA IN CANTIERE.-

Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici.
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6) - MURATURE

Tutte le murature saranno misurate geometricamente a superficie in base a misure prese sul vivo dei muri,
esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 2.00 mq e dei vuoti di canne
fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 mq, rimanendo per questi ultimi,
all'Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta
deduzione della superficie corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse

da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nel prezzo unitario della muratura si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne,

spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

7) — CONTROSOFFITTI

| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E compreso e
compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e
mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di

esecuzione, einclusa l'orditura portante principale.

8) - INTONACI.-

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tenere conto delle superfici laterali di

risalti, lesene e simili; tuttavia saranno valutate anche tali superfici quando al loro larghezza superi 10 cm.

L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e pareti, con raggio superiore a 15 cm &
pure compreso nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se
esistessero gli spigoli vivi. | prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello

spessore maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell’'onere di intasamento dei fori.

Gli intonaci su muri di spessori maggiori di cm. 15 saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dellintonaco delle riquadrature dei vani che non saranno percid sviluppati, tuttavia saranno detratti i vani di
superficie superiore a m2 3.00, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Nessun speciale compenso
sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle, mazzette di vani, porte e

finestre.

9) — PAVIMENTI.-

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente.

Nella misura non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e

sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di
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raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I'entita delle opere stesse.

applicati alla superficie intonacata senza tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili; tuttavia

saranno valutate anche tali superfici quando al loro larghezza superi 10 cm.

applicati alla superficie intonacata senza tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili; tuttavia

saranno valutate anche tali superfici quando al loro larghezza superi 10 cm.

10) RIVESTIMENTI DI PARETI.-

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e
la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché
l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la

fornitura di collante per rivestimenti.

11) TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE.-

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri previsti nel
presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, protezione degli infissi e di quanto altro
presente nelle superfici da trattare. Dovra essere adottata ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi,
sbavature e macchie di pitture sulle opere esistenti o gia eseguite restando compreso nel prezzo I'onere ogni
lavoro e provvedimento necessari per I'eliminazione degli imbrattamenti, degradamenti ed eventuali danni

apportati.

Le coloriture saranno computate vuoto per pieno nella relativa proiezione sul piano verticale, intendendosi in
tal modo compensare le sporgenze e le rientranze fino a 40 cm dal piano delle murature esterne. Nel prezzo
sono compresi gli oneri per I'esecuzione dei fondi, cornici, cornicioni, fasce, stipiti, mostre, architravi, mensole
ecc. nonché gli intradossi dei balconi, anche incassati, logge, pensiline e cornicioni di aggetto fino a 1.00 ml.,
saranno computati invece nella loro superficie effettiva le coloriture eseguite su cornicioni, balconi, pensiline,

ecc. con aggetti superiori a 1.00 ml.
12) INFISSI IN ALLUMINIO.-

Gli infissi di alluminio, come finestre, ovvero le porte interne, saranno valutati od a cadauno elemento od al
metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili € compensati con le rispettive voci
d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare tutte le ferramenta e le eventuali pompe a
pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme

e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

13) IMPIANTI IDRICO-SANITARI.-

a) Tubazioni e canalizzazioni

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata misurando
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I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato

il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.

Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo

fissaggio con tasselli di espansione.
- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare;

la quantificazione verra valutata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente
anche i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di

consumo e di tenuta e I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

— Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra
effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i
materiali di consumo e di tenuta, I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi

speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

— Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente

anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

- Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare;
la quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti
sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle

staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
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CAPO XIV

IMPIANTI ELETTRICI

Art. 81 DESIGNAZIONE DELLE OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI

La lavorazione consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico nei nuovi ambienti, quali:

*Percorso Pulito, Spogliatoi ed Servizi Igienici destinatati al personale infermieristico medico; Sala Travaglio-
Parto(SALA N°1);

*Servizi igienici a corredo delle sale travaglio-parto gia presenti(SALE N°2 E N°3);

*Filtro, Depositi dello Sporco e del Pulito.

Inoltre, con tale intervento si eseguiranno aggiornamenti impiantistici rispondenti alle vigenti
normative in materia, modifiche sulla distribuzione e selettivita interna, realizzazione di impianto di chiamata
infermieri, in particolare:
1.Modifiche Quadro esistente Q CP.4.2. - Nuovo Quadro Elettrico Sala Travaglio-Parto N°1;
2.Realizzazione delle condutture;
3.Installazione di comandi luce e prese elettriche;
4.Installazione di travi Testa-Letto;

5.Realizzazione di un Sistema di chiamata paziente da realizzarsi presso le tre sale Travaglio/Parto

6.Realizzazione di un impianto di illuminazione normale e di sicurezza installazione dell' impianto
d'illuminazione in grado di fornire prestazioni illuminotecniche conformi alle norme UNI 12464-1 e UNI
EN 1838.

7.Verifiche e consegna degli impianti.

1.Modifiche Quadro Q CP.4.2. “Settore Privilegiato”:

€ prevista una significativa trasformazione, desumibile dagli schemi elettrici unifilari, con modifica generale del
cablaggio con installazioni di nuove protezioni necessarie delle nuove linee in uscita., cosi distribuite:
1) lluminazione Sale Travaglio/parto;

2) llluminazione Isola Neonatale;

3) llluminazione Emergenza;

4) Impianto di Segnalazione;

5) Impianto FM/Luce Servizi lgienici Sale Travaglio/parto;

6) Impianto FM/LUCE Spogliatoi, Percorso Pulito, Percorso Filtro Salone;

7) Impianto Luce Salone Guardiola, ingresso Blocco Operatorio;

8) Impianto FM Apparecchi Radiologici Sale Travaglio/Parto;

9) Impianto FM Postazione Lavoro Guardiola;

10) Impianto Segnalazioni Gas Medicali;

11) Impianto FM/LUCE Deposito Pulito;

12) Impianto FM/LUCE Deposito Sporco.
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Il quadro elettrico Q.CP.4.2 di gestione dell'intero impianto elettrico del Blocco Travaglio-Parto, sara
alimentato da due linee( UPS e PREFERENZIALE) provenienti dal Nuovo Quadro Blocco Operatorio - Sala
Parto; la distribuzione dell’energia sara suddivisa in due linee con un proprio dispositivo di protezione
generale.

Il quadro elettrico € gia certificato dal costruttore con relativa dichiarazione, la stessa verra sostituita
da una nuova in seguito alle modifiche apportate secondo la norma CEI EN 61439-1-2-3. |l quadro deve
essere dotato di nome e marchio del costruttore; tipo del quadro e numero identificativo; corrente nominale In,
del quadro; Natura della corrente e della frequenza; Tensione nominale di funzionamento; Grado di
protezione.

Sono stati individuati alcuni valori, quali: la | nominale del quadro Ing; la | nominale di entrata Ine; la i
nominale di Uscita Inu.

Le verifiche e le prove sui quadri normati sono:
everifica delle costruzioni e identificazione;
everifica del corretto cablaggio, del funzionamento meccanico e del funzionamento elettrico;
¢ efficienza del circuito di protezione;
eprove della resistenza di isolamento;
everifica dei limiti di sovratemperatura
Il quadro dovra essere provvisto di morsettiere di collegamento fino a 16 mmgq, guide DIN, piastre di fondo, canali
portacavi, viti in polimero isolante anticorrosione o equivalenti.

Tutti i conduttori utilizzati per i collegamenti interni di potenza devono essere del tipo NO7G9-K conformi
CEIl 20-22 1I.

| collegamenti tra linterruttore generale e gli interruttori di utenza possono essere realizzati con
conduttore come sopra e deve essere posta particolare cura nel ripristinare l'isolamento tra conduttore e
morsetto dell'interruttore. Tutti i conduttori di cui sopra saranno alloggiati in canaline plastiche non propaganti la
fiamma. Tutti i conduttori costituenti il cablaggio dei quadri devono rispettare il seguente codice di colorazione:
*Grigio per fase R;

*Marrone per fase S;
*Nero per fase T;
*Blu chiaro per il neutro;

*Gialloverde per i PE.

A monte di ciascun interruttore trifase installato nel quadro dovra® sempre verificarsi la perfetta
equilibratura delle fasi; al riguardo dovranno pertanto risultare equamente distribuite sulle tre fasile diverse
utenze monofasi poste a valle dell'interruttore stesso.

Tutti i collegamenti ausiliari in generale e quelli di misura in particolare, devono essere realizzati con
conduttori di tipo identico a quelli utilizzati per i circuiti di potenza, con una sezione minima di 1,5 mmgq.

Questi conduttori devono essere posati in canalizzazioni differenti da quelle utilizzate per i circuiti di potenza. Il
quadro deve essere equipaggiato di un collettore di terra.

Prescrizioni antinfortunistiche: i quadri dovranno rispondere alla vigente normativa antinfortunistica di cui al Testo
Unico n°81/2008 e successive modificazioni.

Targhette di identificazione e codici: tutte le apparecchiature devono essere contraddistinte da una targhetta
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di identificazione del circuito di appartenenza, fissata sul quadro in corrispondenza dell'apparecchio stesso.
Tutti i conduttori di cablaggio dovranno essere individuabili, nei punti di collegamento alle  apparecchiature, da
appositi codici alfanumerici in nastro o su clips in plastica.

Modifiche Quadro Q CP.4.2. “Settore UPS”: & prevista una nuova linea alimentante il Nuovo Quadro
Elettrico della Sala Parto-Travaglio N°1, realizzato in contenitore a 24 Moduli su due file, realizzato in resina
termoplastica con grado di protezione IP40 e IK08, a doppio isolamento, provvisto di profilato DIN35, pannello
forato e portello trasparente, completo di scatola da incasso, e di tutti i componenti desumibili dallo schema
elettrico conforme alle norme CEI 23-51.

Interruttori: Gli interruttori installati presso i Quadri Elettrici saranno del tipo magneto-termico modulari, dovranno
essere conformi anche alle norme CEI 23-3 / EN 60898, mentre quelli modulari con protezione differenziale alle
norme CEl EN 61008-1 o CEIl EN 61009-1, con un potere di interruzione uguale a 10 kA sul Generale, mentre
per gli interruttori automatici magne-totermici di servizio sara’ 6kA cosi quanto prescritto negli elaborati grafici dei
quadri. Le caratteristiche ed il tipo, di ciascun interruttore da impiegare nei quadri, saranno conformi a quelle

riportate negli elaborati tecnici di progetto.

1.Realizzazione delle condutture (cavi, tubazioni, cassette derivazioni e accessori) per la distrlbuzione degli
impianti di energia e segnali, quali:

a) Canalizzazioni in tubo in PVC rigido posato a parete o a soffitto necessario alla connessione tra le varie
cassette di distribuzione e canali, con tubazione del tipo pesante Rk15, conformi alle prescrizioni delle norme CEI
23-8 e successive varianti, provvisti di marchio IMQ. L'installazione lungo la parete sara interrotto da scatole di
derivazione da parete stagne con fissaggio mediante collare e tassello; tutti gli accessori, quali curve, elementi
rettilinei, giunzioni, devono garantire la sfilabilita® dei cavi con un grado di protezione IP 44.

b) Tubo corrugato in PVC posato sottotraccia: Canalizzazioni in tubo in PVC corrugato saranno utilizzate per
l'alimentazione di porzioni di linea inerenti la distribuzione secondaria.- Requisiti costruttivi: Le tubazioni
saranno di tipo pesante, nero autoestinguente, tipo "FK 15", conformi alle prescrizioni delle norme CEIl 23-14
€ successive varianti.

Per le modalita di installazione dovranno essere sempre rispettate le seguenti disposizioni: le curve devono
essere effettuate con raccordi e piegature che non danneggino il tubo o non pregiudichino | sfilabilita® dei cavi;
ad ogni brusca deviazione resa, ad ogni derivazione da linea principale o secondaria ed in ogni locale servito,
la tubazione deve essere intervallata con cassette e scatole di derivazione; al termine dell'installazione tutte le
tubazioni. Tutti i materiali come malta, trucioli, ecc., che durante l'esecuzione dei lavori dovessero
accidentalmente ostruire una qualunque tubazione, devono essere completamente ed accuratamente rimossi
senza recare danno alle tubazioni stesse.

c) Guaina flessibile Diflex: Tutti gli apparecchi installati nel controsoffitto saranno alimentati, per il
tratto di canalizzazione dentro il controsoffitto, mediante cavi di energia o segnalazione posati entro guaine
spiravate flessibili tipo Diflex con diametro almeno uguale a 16,20 mm. Le guaine diflex dovranno essere
raccordate alla cassetta di derivazione di partenza e dovranno essere posate:
mediante fissaggio al soffitto ottenuto con collare tassellato; mediante posa sul controsoffitto con fissaggio
ottenuto con collare incollato al telaio.

d) Cassette di derivazione: Le cassette di derivazione da esterno devono essere saldamente fissate
alle strutture e avere dei coperchi fissati con viti. E’ consigliabile che le connessioni e cavi posati all'interno

delle cassette e non occupino piu del 50% del volume interno delle cassette stesse. Saranno realizzate in
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materiale tecnopolimero antiurto e antiestinguente, esente da alogenuri rispondenti alle norme CEl 23-48
conforme alla IEC 670., con pareti lisce, coperchio montato a vite, isolamento completo con protezione IP65
CEI EN 69529 IEC529, di classe 2 doppio isolamento.

e) Connessioni: le connessioni, giunzioni e derivazioni, andranno eseguite con appositi morsetti con
0 senza vite; non € consentito ridurre la sezione del conduttore, né lasciare parti conduttrici scoperte. Le
connessioni devono essere accessibili e ubicate entro cassette, non sono ammesse entro tubi e sono
sconsigliate entro le scatole porta frutto. Le connessioni entro i canali sono ammesse a condizione che i
dispositivi di connessione abbiano grado di protezione almeno IPXXB ed inoltre le giunzioni devono unire cavi
delle stesse caratteristiche e dello stesso colore.

f) Cavo unipolari e multipolari. Tutti i conduttori utilizzati per i collegamenti interni di potenza al quadro
elettrico devono essere del tipo NO7G9-K conformi CEl 20-22 1I, CEl 20-37-38, con anima in conduttore flessibile
di rame, isolato in elastomerico reticolato di qualita G9 a bassissima emissione di fumi e gas tossici.

Le linee di collegamento tra il Quadro e tutte le utenze in campo saranno del tipo FG7(O)M1
multipolare, conforme alle CEI 20-22 |ll, CEI 20-13, CEI 20-35-37-38, con conduttore flessibile di rame, isolato in
gomma HEPR ad alto modulo e guaina termoplastica speciale di qualita M1 a bassissima emissione di
fumi e gas tossici.

Tutti i conduttori componenti I'impianto elettrico, devono essere chiaramente identificabili, individuabili e
distinguibili in tutti i punti accessibili dei vari circuiti (morsetti degli interruttori, morsetti delle scatole di
derivazione, morsetti dei quadri elettrici, ecc.). Pertanto il colore dell'isolante dei cavi deve rispettare le
indicazioni fornite dalle norme CEI e tabelle UNEL 00722-74.

2.Installazione di comandi luce e prese elettriche

Il sistema delle apparecchiature dovra essere composto da apparecchi modulari componibili da
installarsi entro scatole unificate rettangolari; ogni apparecchio impiegato dovra essere conforme alle norme
CEl corrispondenti e dovra essere dotato di marchio IMQ.

Le caratteristiche principali delle apparecchiature “IP40”, sono:

Interruttori 1P 16A 250 Vac; Prese del tipo: 2P+T 10/16A Vac — bipasso interasse 19mm e 26mm con
alveoli schermati e 2P+T 10/16A Vac — bipasso interasse 19mm e 26mm con contatto di terra laterale (per
Shuko) e centrale e dotate di alveoli protetti. Le altezze d'installazione (da pavimento finito) delle varie
apparecchiature, riferite al filo inferiore del complesso, dovranno essere di norma: apparecchiature di
comando: 90 cm, prese ambiente : 45 cm, prese piano lavabo: 110 cm, centro luce lavabo: 170 cm, tirante

allarme e chiamata bagno: 230 cm.

3. Installazione delle Travi Testaletto

Risultano essere indispensabili a corredo di ciascun posto letto linstallazione di un sistema TRAVE

TESTALETTO aventi le seguenti caratteristiche:

a) Camera Travaglio/Parto N°2 e 3 testaletto avente lunghezza 1200/1300mm, costituito da corpo in

alluminio anodizzato e/o verniciato in colorazioni RAL antibatterico, con sporgenze limitate e con un
profilo superiore inclinato, grado di protezione IP 40 e robustezza IK 08, completo di:

= A) Unita per illuminazione Superiore per Luce Notturna con tecnologia LED con diffusore in policarbonato e

accensione da testaletto;

= B) Unita per llluminazione Inferiore per LUCE LETTURA(Accensione da pulsantiera paziente) E LUCE
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VISITA (accensione da testaletto) entrambe con Tecnologia LED; C) N°1 MODULO prese elettriche formato
da N°2 Prese Unel bipasso 10/16, N°1 MODULO Comando Luce Visita e Notturna, N° 1 MODULO al sistema
di chiamata; N° 1 MODULO per implementazioni Impiantistiche future. Tutti i moduli sono intessi completti di
scatola , supporto e placca di rifinitura. Tali testaletto classificati come elettromedicali di classe |, dovranno
essere conformi alle seguenti norme: di prodotto EN 11197, di sicurezza elettrica EN 60601-1-(CEI 62-5, EN
60598-1(CEI 34-21), di compatibilia elettromagnetica EN 60601-1-2(62-50), grado di protezione IP40 EN
60529(CEI 70-1) e di illuminamento EN 12464-1.

b) Camera Travaglio/Parto N°1 testaletto avente lunghezza 1500/1600 mm, costituito da corpo in alluminio
anodizzato e/o verniciato in colorazioni RAL antibatterico, con sporgenze limitate e con un profilo superiore
inclinato, grado di protezione IP 40 e robustezza IK 08, completo di:

*A) Unita per illuminazione Superiore per Luce Notturna con tecnologia LED con diffusore in policarbonato e
accensione da testaletto;

*B) Unita per llluminazione Inferiore per LUCE LETTURA(Accensione da pulsantiera paziente) E LUCE
VISITA(accensione da testaletto) entrambe con Tecnologia LED; C) N° 2 MODULI prese elettriche ciascuna
formata da N°2 Prese Unel bipasso 10/16, N°1 MODULO Comando Luce Visita e Notturna, N° 1 MODULO al
sistema di chiamata; N° 1 MODULO per implementazioni Impiatistiche future. Tutti i moduli sono intessi
completti di scatola , supporto e placca di rifinitura. Tali testaletto classificati come elettromedicali di classe |,
dovranno essere conformi alle seguenti norme: di prodotto EN 11197, di sicurezza elettrica EN 60601-1-(CEI
62-5, EN 60598-1(CEI 34-21), di compatibilia elettromagnetica EN 60601-1-2(62-50), grado di protezione
IP40 EN 60529(CEI 70-1) e di illuminamento EN 12464-1.

Realizzazione di un Sistema di chiamata paziente:
Il sistema di chiamata e segnalazione sara chiamato a gestire le chiamate dei pazienti consentendo I
identificazione dei posti letto dei 3 posti letto nell postazione guardiola infermieri del Blocco Parto; inoltre
dovra segnalare ulteriore situazione di Emergenza nella postazione Guardiola Infermiere dell'lUO di Ostetricia
sito nello stesso piano.
Il sistema sara strutturato su una linea BUS principale che colleghera tra loro tutti i moduli elettronici delle
camere, dei servizi igienici, dei postazione infermieri, le lampade di corridoio, i dispositivi di segnalazione,
eventuali interfacce di comunicazione.

Le funzioni richieste sono le seguenti:
edalla tastiera paziente premendo il pulsante (rosso//Arancio) di chiamata si produrra I'accensione con luce
Fissa Rossa fuori della camera (oppure luce rossa lampeggiante nel caso di chiamata emergenza),
I'accensione con luce fissa, con LED di rassicurazione situato nella tastiera e relativa segnalazione sul display
guardiola Blocco;
eattivazione del segnale acustico con suono intermittente a frequenza lenta.
Il personale sanitario premendo l'apposito pulsante (verde) interno camera attivera le previste funzioni di
interruzione segnalazioni di chiamata, attivazione segnalazioni di presenza, predisposizione segnale acustico
e chiamata di emergenza). Tale operazione dovra determinare l'accensione, con luce fissa, della lampada
(verde) all'ingresso della camera e del LED di controllo situato accanto al pulsante di presenza.
La registrazione di presenza verra annullata premendo ulteriormente il pulsante dedicato.

Chiamata di emergenza: La chiamata d'emergenza, intesa come richiesta di ulteriore aiuto da parte di

personale gia impegnato con un paziente, potra essere effettuata mediante il pulsante (rosso) di chiamata
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dalla camera solo con presenza gia registrata tramite l'apposito pulsante (verde).

In questo caso tale operazione produce i seguenti effetti: accensione, con luce intermittente ad  opportuna
frequenza, delle lampade di segnalazione poste fuori camera e sulle postazioni display delle due guardiole
di presidio, accensione, con luce fissa del LED di rassicurazione, |'attivazione del segnale acustico con
suono a frequenza opportunamente elevata.

La chiamata di emergenza viene annullata premendo ulteriormente il pulsante (verde) di segnalazione
presenza.

Chiamata prioritaria: Il sistema dovra consentire di attribuire a determinate stanze della struttura la
possibilita di effettuare chiamate prioritarie anziché chiamate normali. con le stesse modalita della chiamata di
emergenza pur non essendo registrata in camera alcuna presenza di personale.

Chiamata da WC/stanza da bagno: Le chiamate da WC/stanze da bagno vengono attivate tramite gli
appositi interruttori a tirante. Tali chiamate vengono segnalate con le stesse modalita delle chiamate
prioritarie; la relativa lampada di segnalazione all'ingresso della stanza € di colore bianco.

Impianto di segnalazione e chiamata pazienti presso le tre sale Travaglio/Parto sara realizzato
da:

- N° 01 TERMINALE DISPLAY DI REPARTO senza fonia, visulizzante tutte le chiamate provenienti dalle tre
camere travaglio/parto. - N° 01 TERMINALE DISPLAY DI CHIAMATA DI EMERGENZA da installare presso la
guardiola del U.O. Di Ostetricia e Ginecologia -N° 03 TASTIERE PENSILI di comando dal letto provviste di:
N°1 pulsante rosso di chiamata paziente con simbologia di "infermiere" e spia di avvenuta chiamata; di N°1
pulsante di diversa colorazione dedicato all'accensione della luce lettura; cavo flessibile lungo 2-3metri
comprensivo di connettore per l'inserimento sul modulo di chiamata e realizzato in materiale antibatterico. -N°
03 MODULI DI CHIAMATA TESTALETTO provvisto di presa per il collegamento tastiera installata su scatola
esterna e/o incassata dedicata sul testaletto, completa di cornice e placca di copertura. -N° 03 MODULI DI
STANZA senza fonia, provvisto di pulsante di chiamata, un pulsante di presenza infermiera ed annullamento,
un pulsante di chiamata emergenza, ripetizione chimate provenienti da altre camere, da installare all'ingresso
della camera su scatola dedicata incassata e/o da parete completa di cornice e placca di copertura. -N° 03
MODULI DI SEGNALAZIONE FUORI PORTA per chiamate provenienti dalla singola camera: posto letto e/o
servizio igienico, la chiamata di emergenza e la presenza infermiera installati esterno camera su scatola
dedicata incassata e/o a parete completa di cornice e placca di copertura. -N° 03 MODULI DI CHIAMATA DA
LOCALE BAGNO, provvisto di pulsante a tirante tramite cordino e spia di conferma chiamata installata su
scatola dedicata incassata e/o parete completa di cornice e placca di copertura. -N° 03 MODULI DI
ANNULLAMENTO CHIAMATA DA LOCALE BAGNO, provvisto di pulsante di annullamento installato ingresso
bagno su scatola dedicata incassata e/o da parete completa di cornice e placca di copertura. -N° 01
ALIMENTATORE STABILIZZATO MONOFASE ed eventuali ausiliari e/o ripertitori e quant'altro necessita al
funzionamento del sistema proposto. -LINEA COLLEGAMENTO TRA QUADRO ELETTRICO E
ALIMENTATORE in cavo FG7(O)M1 sezione 2x1.5mmq posato entro tubazione a parete e canala metallica;
-LINEA BUS DI COLLEGAMENTO TRA TUTTI | MODULI IN CAMPO, posata entro tubazione incassata e/o a
parete o all'interno di canali metallici; il cavo dovra essere dimensionato in relazione alla prodotto di marca
proposto e dovra essere del tipo LSZH a bassa emmissione di fumi e gas tossici. -DERIVAZIONI DA CANALE
METALLICO in guaina flessibile d.25mm, a cassette di derivazione (a parete e/o incassate) di dimensione tali
a ricevere i vari collegamenti e derivazioni in campo; -LINEE TERMINALI in tubazioni sia sottotraccia che a

parete di diametro d.25mm, atti a contenere i cavi di collegamento necessari a connettere tutti i diversi moduli
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in campo. LE SOLE CHIAMATE DI EMERGENZA, dovranno pervenire non solo Terminale della Guardiola del
Reparto SALA PARTO / TRAVAGLIO, ma anche presso il secondo Terminale da installare presso la Guardiola
del Reparto di Ostetricia e Ginecologia sito nello stesso piano. Il tutto conforme alle norme CEIl e di riferimento
alle norme VDE 0834

Realizzazione di un impianto di illuminazione normale e di sicurezza:

Impianto di illuminazione ordinaria e di riserva:

Per l'illuminazione ordinaria e di riserva i livelli d’illuminamento progettati nei diversi ambienti hanno
soddisfatti alcuni parametri quali, I'uniformita d’illuminamento, la tonalita di colore della luce, la resa dei colori
la limitazione di abbagliamento, il tipo di lampada.
| dati dimensionali relativi all’illuminazione dei vari tipi di locali, zone di impianto, compiti visivi a attivita,
sono desunti dalla norma UNI 12464 e conformi alla normativa in matertia di igiene e sicurezza lavoro.

Gli apparecchi illuminanti 2x18W fluorescenti, da installare nei nuovi ambienti saranno  forniti
direttamente dal committente, con installazione su controsoffitto.

Caratteristiche apparecchio: corpo in lamiera d'acciaio, alveoli a doppia parabolicita in alluminio
antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza, verniciato con con polvere poliestere, portalampada in
policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, reattore magnetico, attacco G13, alimentazione 230V/50Hz,
Classe d'isolamento 1°,0Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta, montaggio sia a
plafone che a sospensione, prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEl 34 — 21, e sono protetti
con il grado IP20 secondo le EN 60529 europea ENEC. Inoltre sono installabili su superfici normalmente
infammabili.

Impianto di illuminazione di Sicurezza:

Nell'intero Blocco Travaglio-Parto € garantita L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
con funzione nel garantire un’illuminazione sufficiente tale da consentire di portare a termine senza problemi
le attivita necessarie e di abbandonare con sicurezza il posto di lavoro.
| dati dimensionali relativi all’illuminazione dei vari tipi di locali, zone di impianto, compiti visivia  attivita,
sono desunti dalla norma UNI EN 1838. | dati dimensionali relativi all’illuminazione dei vari tipi di locali, zone
di impianto, compiti visivi a attivita, sono desunti dalla norma UNI EN 1838; inoltre dovranno essere conformi
al Decreto del Ministero dell'Interno D.M. 03/03/2015 Aggiornamento della Regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al
decreto 18/09/2002, nonché al D.Lgs. 9/4/08 n.81 e s.m.i.

Gli apparecchi di illuminazione di sicurezza del tipo SE, avranno alimentazione autonoma(propri
accumulatori) e dovranno garantire un autonomia di almeno 90min, tempo di ricarica 12ore, con con
accensione esclusivamente in caso di Black-out nell'intero Blocco Sanitario, SA indicanti le uscite di sicurezza.

Caratteristiche apparecchio: corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, ad elevata
resistenza meccanica, diffusore in policarbonato trasparente autoestinguente V2, portalampada in
policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, alimentazione 230V/50Hz, Classe d'isolamento 2°, reattore
elettronico, montaggio sia a plafone che a parete, prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEI
34 — 21, e sono protetti con il grado IP65 secondo le EN 60529 europea ENEC. Inoltre sono installabili su

superfici normalmente infiammabili.

Verifiche e consegna degli impianti
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Dopo l'ultimazione dei lavori e il rilascio della relativa dichiarazione di conformita rilasciata
dall'Appaltatore sulla base del decreto 22/01/2008 N°37, 'Amministrazione ha la facolta di prendere in
consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non ha ancora avuto luogo. In tal caso pero, la
presa in consegna degli impianti dovra essere preceduta da una verifica iniziale che abbia avuto esito
favorevole, secondo le norme CEI 64-8 e consistera sia nell'esame a vista sia in prove strumentali.

L'Amministrazione tramite i suoi funzionari a cid delegati, si riserva il diritto di richiedere specifiche
prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali oltre che richiedere modifiche all'installazione ed alla
configurazione affinché la fornitura ed i lavori siano rispondenti a quanto & stato offerto ed ordinato ed alle

normative vigenti.
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CAPO XV

REALIZZAZIONE 1.D.G.M.

PRESCRIZIONI TECNICO COSTRUTTIVE DEI COMPONENTI IMPIANTISTICI GAS MEDICALI E
MODALITA ESECUTIVE CON RIFERIMENTO NORMATIVA EN ISO 7396-1

ART. 82 - PREMESSA

La normativa di riferimento definisce i requisiti per gli impianti di distribuzione dei gas medicinali
ossigeno, aria, con l'utilizzo di componenti specifici dettati dalle norme con l'obiettivo di garantire che gli
impianti di distribuzione dei gas medicinali contengano esclusivamente i gas-specifici (o il vuoto) per i quali
sono stati previsti al fine di garantire quanto segue:

a) la non intercambiabilita (per progetto) fra i diversi impianti di distribuzione;

b) l'erogazione continue di gas e vuoto alle pressioni specificate mediante linstallazione di sorgenti
appropriate;

c) l'utilizzo di materiali adatti;

d) la pulizia dei componenti;

e) la corretta installazione;

f) la disponibilita di sistemi di monitoraggio e allarme;

g) la corretta marcatura dell'impianto di distribuzione;

h) le prove, la convalida e la certificazione;

i) la purezza dei gas distribuiti dall'impianto di distribuzione;

j) la corretta gestione operativa.

ART. 83 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La stessa norma specifica i requisiti per linstallazione, il funzionamento, le prestazioni, la
documentazione, le prove e la convalida degli impianti di distribuzione del gas medicinali compressi, dei gas
per 'alimentazione di strumenti chirurgici e per il vuoto nelle strutture sanitarie per garantire la continuita di
erogazione del corretto gas e la fornitura del vuoto da parte dell'impianto di distribuzione.

Sono indicati i requisiti fondamentali per le centrali di alimentazione, per la rete di distribuzione, per i sistemi di
controllo, di monitoraggio e di allarme e per la non intercambiabilitd fra i componenti delle differenti reti di
distribuzione dei gas. Le indicazioni normative si applicheranno a:

a) impianti di distribuzione per i seguenti gas medicinali:

- 0ssigeno;

- aria medicinale;

b) impianti di distribuzione per il vuoto.
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ART. 84 — RIFERIMENTI NORMATIVI

La legislazione in materia di impianti di distribuzione di gas medicinali all'interno delle strutture sanitarie ha
subito nel corso degli ultimi anni notevoli cambiamenti; a fronte nel 1998 delle due norme la EN 737-3
"Impianti per gas medicali compressi e per il vuoto” e la EN 737-3 “Sistemi di evacuazione dei gas anestetici”,
esse sono state aggironate e sostituite rispettivamente dalla EN ISO 7396-1 e dalla EN ISO 7396-2. A partire
dal 2009 le norme armonizzate UNI ISO 7396-1:2007 e UNI ISO 7396-2:2007 sono diventate i riferimenti unici
per la progettazione, realizzazione, collaudo e messa in servizio degli IDGM, Vuoto ed Evacuazione gas
anestetici.

Le principali novita introdotte sono la necessita di garantire continuita di servizio anche in condizioni di singolo
guasto, razionalizzazione delle attivita di collaudo, trattazione in dettaglio delle attivita di modifica di impianti
esistenti, introduzione di riferimenti diretti alla gestione dei rischi secondo al norma UNI CElI EN ISO

14971:2004, proposte organizzative per la gestione degli impianti.

ART. 85 - REQUISITI GENERALI

Sicurezza: Gli impianti di distribuzione dei gas medicinali, una volta installati, ampliati, modificati,convalidati,
funzionanti secondo l'uso previsto e mantenuti secondo le istruzioni del fabbricante, non devono presentare
rischi che non siano stati ridotti ad un livello accettabile impiegando le procedure per la gestione del rischio in
conformita con la ISO 14971 e che siano collegati all'applicazione prevista in condizioni normali ed in
condizione di singolo guasto.

Materiali: Il fabbricante deve produrre, su richiesta, prova della resistenza alla corrosione dei materiali
utilizzati per I'impianto di distribuzione e per tutti i suoi componenti; deve produrre, su richiesta, prova che i
materiali utilizzati per i componenti dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali che vengono a contatto
con il gas devono essere compatibili con il gas effettivo e 'ossigeno in condizioni normali ed in condizione di
singolo guasto. La dimostrazione deve essere fornita dal fabbricante.

| criteri per la selezione dei materiali metallici € non metallici sono forniti nella ISO 15001.

Ad eccezione dei tubi flessibili per bassa pressione e dei collegamenti flessibili per bassa pressione,
per gli impianti di distribuzione dei gas medicinali compressi devono essere utilizzati materiali metallici. Se si
utilizzano tubi di rame di diametro <108 mm, questi devono essere conformi alla EN 13348 o alle norme
nazionali equivalenti. Se si utilizzano materiali non metallici per le tubazioni per vuoto, essi devono essere
compatibili con i potenziali contaminanti che possono essere presenti nell’impianto del vuoto.

La dimostrazione deve essere fornita dal fabbricante.
Il rame € il materiale preferibile per tutte le tubazioni di gas medicinali e del vuoto.

| componenti della tubazione che sono in contatto con i gas medicinali devono essere forniti in
condizioni pulite e protetti dalla contaminazione prima e durante l'installazione.
| componenti del sistema, ad eccezione dei tubi, che vengono in contatto con i gas

devono soddisfare i requisiti di pulizia della ISO 15001.
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ART. 86 — PROGETTAZIONE DEL SISTEMA

Generalita

Il numero di unita terminali per posto letto/spazio di lavoro e la loro ubicazione in ogni reparto o area
della struttura sanitaria, assieme alle corrispondenti portate richieste e ai fattori di contemporaneita, devono
essere definiti dalla direzione della struttura sanitaria in consultazione con il fabbricante del sistema.
Il dimensionamento delle tubazioni deve tenere conto dei potenziali pericoli derivanti dall'alta velocita del gas.
Le nuove postazioni terminali non sono da considerare delle implementazioni all'impianto, in quanto essere

erano state gia installate al momento del rilascio della dichiarazione di conformita precedente.

Ampliamenti e modifiche degli impianti di distribuzione esistenti

Gli ampliamenti e le modifiche degli impianti di distribuzione esistenti devono essere conformi ai
requisiti pertinenti della presente parte della ISO 7396.Le nuove postazioni terminali non sono da considerare
delle implementazioni all'impianto, in quanto essere erano state gia installate al momento del rilascio della

dichiarazione di conformita precedente.

ART. 87 - SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI ALLARME

Si riportano le indicazioni normative, ma nell'impianto esistente sono gia presenti i sustemi di monitoraggio e
allarme.
Generalita: | sistemi di monitoraggio e di allarme hanno quattro differenti scopi, cioé allarmi operativi,
allarmi operativi di emergenza, allarmi clinici di emergenza e segnali informativi.
Lo scopo degli allarmi operativi & di notificare al personale tecnico che una o piu sorgenti di alimentazione
all'interno della centrale di alimentazione non €& piu utilizzabile e che é richiesto un intervento.

Gli allarmi operativi di emergenza indicano una pressione anomala nella tubazione e potrebbero
richiedere un intervento immediato da parte del personale tecnico.

Gli allarmi clinici di emergenza indicano una pressione anomala nella tubazione e potrebbero
richiedere un intervento immediato sia da parte del personale tecnico che del personale clinico.

Lo scopo dei segnali informativi € quello di indicare lo stato di normalita.

ART. 88 - RETI DI DISTRIBUZIONE

Resistenza meccanica

Tutte le sezioni delle reti di distribuzione dei gas medicinali compressi devono resistere ad una pressione di
1,2 volte la pressione massima che puo essere applicata ad ogni sezione in condizione di singolo guasto.
Pressione di distribuzione

Se non diversamente specificato, le pressioni nella presente parte della ISO 7396, sono espresse come
pressione relativa (ovvero la pressione atmosferica € definita come zero).

La pressione nominale di distribuzione deve essere entro i limiti forniti nel prospetto 2.

Nella stessa struttura sanitaria differenti gas possono essere distribuiti a differenti pressioni nominali di
distribuzione.

Gamme della pressione nominale di distribuzione

Pressione in kPa: Gas medicinali compressi diversi dall'aria o dall'azoto per alimentare strumenti chirurgici
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400 0; Aria o azoto per alimentare strumenti chirurgici 800 -100; Vuoto 60 .

Per i gas medicinali compressi diversi dall'aria o dall'azoto per alimentare strumenti chirurgici, la
pressione in corrispondenza di ogni unita terminale non deve essere maggiore del 110% della pressione
nominale di distribuzione con il sistema funzionante a portata zero. La pressione in corrispondenza di
ciascuna unita terminale non deve essere minore del 90% della pressione nominale di distribuzione con il
sistema funzionante alla portata di progetto e con una portata di 40 I/min in corrispondenza dell'unita
terminale.

Per l'aria o I'azoto per alimentare strumenti chirurgici, la pressione in corrispondenza di ogni unita
terminale non deve essere maggiore del 115% della pressione nominale di distribuzione con il sistema
funzionante a portata zero. La pressione in corrispondenza di ciascuna unita terminale non deve essere
minore dell'85% della pressione nominale di distribuzione con il sistema funzionante alla portata di progetto e
con una portata di 350 I/min in corrispondenza dell'unita terminale.

Per gli impianti del vuoto, la pressione assoluta in corrispondenza di ciascuna unita terminale non
deve essere maggiore di 60 kPa con il sistema funzionante alla portata di progetto e con una portata di 25
I/min in corrispondenza dell'unita terminale.

Per i gas medicinali compressi diversi dall'aria o dall'azoto per alimentare strumenti chirurgici, la

pressione in corrispondenza di ogni unita terminale non deve essere maggiore di 1 000 kPa in una condizione
di singolo guasto di qualsiasi riduttore di pressione installato nel sistema. Devono essere previsti dispositivi a
tale fine (per esempio valvole di sovrappressione).
Per l'aria o I'azoto per alimentare strumenti chirurgici, la pressione in corrispondenza di ogni unita terminale
non deve essere maggiore di 2 000 kPa in una condizione di singolo guasto di qualsiasi riduttore di pressione
installato nel sistema. Devono essere previsti dispositivi a tale fine (per esempio valvole di sovrappressione).
Se montate, le valvole di sovrappressione devono essere conformi . E vietato I'utilizzo dei

dischi di rottura a questo scopo. La dimostrazione deve essere fornita dal fabbricante.

Tubi e collegamenti flessibili per bassa pressione

| tubi flessibili per bassa pressione, se previsti, devono essere conformi alla ISO 5359.

| tubi flessibili per bassa pressione nelle reti di distribuzione sono normalmente utilizzati per I'alimentazione di
emergenza del gas a una tubazione o come parte di apparecchiature fisse come aste, pensili e bracci snodati.
Se un collegamento flessibile per bassa pressione fa parte della tubazione, per esempio quando & utilizzato
per l'isolamento delle vibrazioni, del movimento degli edifici e del movimento relativo delle tubazioni e non &
destinato ad essere sostituito durante la sua durata di vita, non & necessario che sia gas-specifico.

Se un collegamento flessibile per bassa pressione fa parte di una tubazione, deve essere sottoposto a prova
in conformita

Se nella rete di distribuzione sono presenti collegamenti flessibili per bassa pressione, essi devono essere
accessibili per l'ispezione e la manutenzione.

L'uso dei tubi flessibili per bassa pressione e dei collegamenti flessibili per bassa pressione nella rete di
distribuzione dovrebbe essere limitato a causa dei potenziali pericoli derivanti dalla loro rottura e dal
conseguente rischio di perdita di alimentazione del

gas.

Reti di distribuzione a doppio stadio

Ogni posto letto/spazio paziente deve essere alimentato da almeno due riduttori di pressione di linea collegati
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in modo permanente per garantire la continuita dell'alimentazione. Ognuno dei riduttori di pressione di linea
deve garantire I'erogazione della portata di progetto dell'area servita.

Per finalita di emergenza e di manutenzione, le valvole di intercettazione devono essere installate sia a monte
che a valle di ogni riduttore di pressione di linea e adiacenti allo

stesso.

ART. 89 - VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

Generalita

Le valvole di intercettazione sono previste per isolare le sezioni della rete di distribuzione a fini di
manutenzione, riparazione, ampliamenti futuri pianificati e per semplificare i collaudi periodici.

La nomenclatura per le valvole di intercettazione deve essere come segue:

a) valvola di intercettazione della sorgente di alimentazione;

b) valvola di intercettazione principale;

c) valvola di intercettazione del montante;

d) valvola di intercettazione di diramazione;

e) valvola di intercettazione di area;

f) valvola di intercettazione di anello;

g) valvola di intercettazione per la manutenzione;

h) valvola di intercettazione di ingresso.

Se non specificate, l'ubicazione di tutte le valvole di intercettazione e I'estensione dell'area servita da ogni
valvola di intercettazione di area devono essere definite dal fabbricante in collaborazione con la direzione
della struttura sanitaria, utilizzando le procedure di analisi dei rischi secondo la ISO 14971.

L'accertamento del rischio deve tenere conto anche dei pericoli derivanti dalla possibile rottura dei tubi
flessibili per bassa pressione inseriti nelle unita di alimentazione per uso medico.

Si dovrebbe considerare la possibilita di inserire una valvola di intercettazione nel punto in cui la tubazione
entra nell'edificio a meno che la valvola di intercettazione principale, del montante o della diramazione sia
accessibile all'interno dell'edificio.

Tutte le valvole di intercettazione devono essere identificate indicando:

a) il gas o il vuoto con il loro nome o simbolo;

b) i montanti, le diramazioni o le aree controllate.

Tale identificazione deve essere assicurata alla valvola, al quadro valvole o alla tubazione e deve essere
facilmente visibile nel punto in cui la valvola si trova.

Per tutte le valvole di intercettazione di un impianto di distribuzione di gas medicinali deve risultare chiaro
all'osservazione se la valvola € aperta o chiusa.

Una valvola di intercettazione della sorgente deve essere prevista a valle (a monte per il vuoto) di ogni
sorgente di alimentazione.

Una valvola di intercettazione di ingresso deve essere prevista sulla tubazione subito a monte del punto di
alimentazione per la manutenzione, se previsto.

Le valvole di intercettazione devono essere bloccabili sia in posizione aperta che chiusa;

le valvole di intercettazione non bloccabili sia in posizione aperta che chiusa devono essere protette per

impedire utilizzi impropri da parte di personale non autorizzato.
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Valvole di intercettazione di servizio
Tipici utilzzi delle valvole di intercettazione di servizio sono:
a) come valvole di intercettazione dei montanti;
b) come valvole di intercettazione di diramazioni;
c) come valvole di intercettazione per la manutenzione, oppure
d) come valvole di intercettazione di anello.
Le valvole di intercettazione di servizio devono essere usate solo dal personale autorizzato e non dovrebbero
essere accessibili a persone non autorizzate.
Ogni montante deve essere provvisto di una valvola di intercettazione adiacente al collegamento alla linea
principale.
Ogni diramazione deve essere provvista di una valvola di intercettazione adiacente al collegamento al
montante o alla linea principale.
Valvole di intercettazione di area

Tutte le unita terminali dell'impianto di distribuzione diverse da quelle fornite solo per emergenza, per
il collaudo del sistema o per la manutenzione dei componenti (per esempio i riduttori di pressione di linea)
devono essere a valle di una valvola di intercettazione di area (a monte per il vuoto).
Una valvola di intercettazione di area deve essere prevista per ogni tubazione dei gas e del vuoto che
alimentano ciascuna sala operatoria, ciascuna area per degenza e tutti gli altri reparti.
Le valvole di intercettazione di area devono essere situate sullo stesso piano delle unita terminali da esse
intercettate.
Le valvole di intercettazione di area devono essere utilizzate per isolare aree all'interno della struttura
sanitaria per fini di manutenzione e di emergenza. Il loro utilizzo, in quest'ultimo caso, dovrebbe essere
incluso come parte del piano di gestione del’emergenza.
Le valvole di intercettazione di area devono essere collocate in un quadro con pannello di copertura o con
porta. | quadri devono recare un'etichetta con la seguente avvertenza o una frase simile:
ATTENZIONE - Non chiudere la/e valvola/e se non in caso di emergenza.
Ogni quadro deve contenere:
a) valvola/e di intercettazione di area per uno o piu gas;
b) ad eccezione degli impianti del vuoto, mezzi per consentire l'isolamento fisico del/i servizio/i. Tali mezzi
devono risultare chiaramente visibili quando sono utilizzati. Una valvola chiusa non deve essere considerata
un’adeguato isolamento fisico quando si apportano modifiche ai sistemi esistenti.
Ciascun quadro deve essere ventilato verso il locale per prevenire I'accumulo di gas e deve avere un pannello
di copertura o una porta con chiusura di sicurezza. Il pannello di copertura o la porta devono permettere un
rapido accesso in caso di emergenza.
| quadri devono essere installati ad altezza d'uomo ed essere visibili e accessibili in ogni momento. Devono
essere fatte considerazioni per prevenire l'accesso da parte di personale non autorizzato, specialmente nelle
unita psichiatriche o pediatriche.
Tranne che per le tubazioni del vuoto e di aria ed azoto per alimentare strumenti chirurgici, deve essere
previsto, a valle di ogni valvola di intercettazione d’area, un punto di alimentazione di emergenza e di
manutenzione. Il punto di alimentazione per emergenza e manutenzione deve essere gas-specifico (il corpo di
un raccordo NIST o DISS o la presa di un’unita terminale). Le dimensioni del punto di alimentazione devono

tenere conto della portata richiesta durante le attivita di manutenzione e di emergenza. |l punto di
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alimentazione per emergenza e manutenzione pud essere posto all'interno del quadro contenente la valvola di
intercettazione di area.

Tranne che per:

- sensori o indicatori (per esempio di pressione e di portata);

- punti di alimentazione per emergenza e manutenzione;

- mezzi per consentire l'isolamento fisico del servizio;

- valvole di intercettazione di manutenzione (se previste);

- riduttori per bassa pressione regolabili dall'operatore per aria 0 azoto per alimentare

strumenti chirurgici (vedere ISO 10524-4 [14]);

nessun componente deve essere installato tra una valvola di intercettazione di area e le

unita terminali.

ART. 90 - UNITA TERMINALI, RACCORDI GAS-SPECIFICI, UNITA DI ALIMENTAZIONE PER USO
MEDICO, RIDUTTORI DI PRESSIONE E MANOMETRI

Le unita terminali devono essere conformi alla ISO 9170-1.1 raccordi gas-specifici devono essere il punto di
connessione gas-specifico di una unita terminale conforme alla ISO 9170-1 oppure il corpo di un raccordo
conforme alla ISO 5359.

Le unita di alimentazione per uso medico (per esempio pensili, testa letto, bracci snodati)devono essere
conformi alla ISO 11197. | collettori e i riduttori di pressione di linea devono essere conformi alla ISO 10524-2.

I manometri devono essere conformi ai requisiti specificati nella ISO 10524-2.

ART. 91 - MARCATURA E COLORI DISTINTIVI

Marcatura

Le tubazioni devono essere marcate in conformita alle vigenti normative con il nome del gas e/o con il simbolo
in prossimita delle valvole di intercettazione, dei punti di collegamento e dei cambi di direzione, prima e dopo
ogni parete o separazione, ecc. ad intervalli non maggiori di 10 m e in prossimita delle unita terminali.

La marcatura deve:

a) essere conforme alla ISO 5359; b) utilizzare lettere di altezza non minore di 6 mm; c) essere applicata con
il nome del gas (e/o con il simbolo) leggibile lungo I'asse longitudinale della tubazione, e d) includere freccie

indicanti la direzione del flusso.

Colori distintivi
Se vengono usati colori distintivi per le tubazioni, questi devono essere conformi alla ISO 5359.
Nota 1 | colori specificati nella ISO 5359 e nelle normative nazionali sono utilizzati anche per le applicazioni

non medicali.

Art. 92 - INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI

Generalita

Gli impianti di distribuzione devono essere utilizzate solo per la cura del paziente. Nessuna
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connessione deve essere effettuata ad un impianto di distribuzione per altri usi. Gli usi consentiti dell'aria
medicinale e dell'aria per alimentare strumenti chirurgici relativi alla cura dei pazienti sono forniti nel punto
5.5.1.2 della norma. Gli usi non consentiti dell'aria medicinale e dell'aria per alimentare strumenti chirurgici
sono forniti nel punto 5.5.1.3della norma.

Le tubazioni e gli impianti elettrici devono: a) essere posti in compartimenti separati, oppure b) essere separati
da piu di 50 mm.

La tubazione deve essere collegata al terminale di terra il piu vicino possibile al punto di ingresso
nell'edificio. Le tubazioni non devono essere utilizzate per collegare a terra le apparecchiature elettriche.

Le tubazioni devono essere protette da danni fisici. Esempi di danni fisici sono i danni che possono essere
causati dallo spostamento di apparecchiature mobili quali carrelli, barelle e muletti nei corridoi o in altri luoghi.

Tubazioni non protette non devono essere installate in aree di pericoli speciali, per esempio dove
sono immagazzinati materiali infammabili. Dove non si puo evitare l'installazione delle tubazioni in tali luoghi,
le stesse devono essere dotate di protezioni per prevenire, in caso di perdite, fuoriuscite di gas medicinali
all'interno dell’area.

Se le tubazioni sono posizionate sotto terra, devono trovarsi in tunnel o condotti. Il tunnel o il condotto
deve essere dotato di un sistema di drenaggio adeguato a prevenire lI'accumulo d'acqua. Se le tubazioni sono
posizionate in un tunnel o condotto da sole con altri servizi o con tubazioni di altri fluidi o gas, il potenziale
pericolo derivante da questa situazione deve essere valutato utilizzando le procedure di analisi del rischio in
conformita alla ISO 14971. L'accertamento del rischio deve tenere conto che una fuga non rivelata (per
esempio da un allarme o da ispezioni periodiche) deve essere considerata una condizione normale e non una
condizione di singolo guasto. Il percorso delle reti di distribuzione collocate sottoterra dovrebbe essere
indicato sul sito con mezzi appropriati, per esempio con nastro di marcatura continuo al di sopra della
tubazione a circa meta della profondita di interramento.

Le tubazioni non devono essere installate nei vani ascensore.

Una valvola di intercettazione non deve essere installata dove & probabile che una perdita possa
causare un accumulo di gas, per esempio in una cavita stagna.

Danni dovuti al contatto con materiale corrosivo devono essere minimizzati per esempio
con l'uso di materiale non metallico ed impermeabile applicato sulla superficie esterna dei
tubi nelle aree dove puo avvenire il contatto.

Si deve consentire I'espansione della espansione e della contrazione delle tubazioni.

Tutte le tubazioni dei gas medicinali devono essere installate in modo tale che non siano esposte a
temperature minori di 5 °C sopra il punto di rugiada del gas alla pressione esistente nella tubazione.

Si richiama I'attenzione sulla possibilita di riduzione della portata dovuta all'esposizione della tubazione per
vuoto alle basse temperature.

| componenti della tubazione che vengono a contatto con il gas medicinale devono essere

protetti dalla contaminazione durante l'installazione.

Supporti delle tubazioni

Le tubazioni devono essere sostenute ad intervalli stabiliti per prevenire piegamento o distorsione. Gli
intervalli massimi tra i supporti per le tubazioni metalliche e non metalliche
non devono superare i valori indicati nel prospetto 3 della norma
I supporti devono garantire che le tubazioni non possano venire spostate accidentalmente dalla loro

posizione. | supporti devono essere realizzati con materiale resistente alla corrosione o essere trattati per
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prevenirla. Devono essere previsti mezzi per prevenire la corrosione elettrolitica tra le tubazioni e le superfici
di contatto dei supporti. Dove le tubazioni incrociano cavi elettrici, le tubazioni devono essere sostenute in
vicinanza dei conduttori. Le tubazioni non devono essere usate come supporto di altre tubazioni o condotte né
devono essere sostenute da esse.
Giunzioni delle tubazioni

Tranne che per le giunzioni meccaniche utilizzate per taluni componenti, tutte le giunzioni tra le
tubazioni metalliche devono essere brasate o saldate. | metodi di brasatura o saldatura devono permettere di
mantenere le caratteristiche meccaniche della giunzione fino ad una temperatura ambiente di 600 °C. | metalli
d'apporto per la brasatura devono essere nominalmente privi di cadmio (ovvero cadmio minore dello 0,025%
in peso).
Le giunzioni meccaniche (per esempio raccordi flangiati o filettati) possono essere utilizzate per collegare alla
tubazione componenti quali valvole di intercettazione, unita terminali, riduttori di pressione, dispositivi di
controllo e monitoraggio e sensori di allarme.
Durante la brasatura o la saldatura delle giunzioni delle tubazioni, l'interno delle tubazioni deve essere
continuamente spurgato con un gas di protezione.
Nota La EN 13133 [21] specifica i requisiti per il processo di brasatura, le condizioni di prova, la valutazione e
il certificato. La EN 13134 [22] specifica le regole generali (procedimenti di prova, provini) per la specifica e
I'approvazione delle procedure di brasatura per tutti i materiali.
Ampliamenti e modifiche degli impianti di distribuzione esistenti

| componenti utilizzati per gli ampliamenti e le modifiche degli impianti di distribuzione esistenti
devono essere conformi ai requisiti applicabili della presente parte della ISO 7396.
Il collegamento finale all'ampliamento deve essere effettuato su un solo sistema alla volta, al fine di
minimizzare il rischio di interconnessione. Tutti gli altri sistemi devono rimanere alla pressione nominale di
distribuzione. L'ubicazione di tale collegamento dovrebbe essere definita con attenzione per minimizzare i
problemi di accesso durante l'installazione e le prove.

Quando si deve effettuare un ampliamento di un sistema esistente a monte (a valle per il vuoto) di
una valvola di intercettazione di area, al punto di connessione deve essere aggiunta una nuova valvola di
intercettazione.
Gli ampliamenti di un sistema esistente non devono essere effettuati se non pud essere dimostrato che il
sistema esistente soddisfa il requisito specificato nel punto 12.6.10 della norma.
Tutte le unita terminali dell'ampliamento devono essere etichettate temporaneamente per indicare che non
devono essere usate.

| collegamento il sistema esistente dovrebbe essere effettuato solo una volta completate con
successo sulla sola sezione modificata le prove ad essa applicabili, la valvola di intercettazione deve essere
poi aperta e devono essere effettuate le successive prove alla sezione modificata.
Quando si effettua un collegamento a un sistema esistente in uso, esso deve essere eseguito in un singolo
punto di connessione brasato che possa essere sottoposto a prova di tenuta alla pressione nominale di
distribuzione utilizzando un liquido per la rilevazione delle perdite.

Durante l'installazione e le prove in pressione I'ampliamento di un sistema esistente deve essere
separato dallimpianto di distribuzione esistente. Una singola valvola di intercettazione tra i due sistemi non &

considerata una separazione sicura.
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Art. 93 - COLLAUDO, CONVALIDA E CERTIFICAZIONE

Generalita

Le prove dopo il completamento dell'installazione devono essere eseguite, documentate e certificate dal
fabbricante.

Nota Regolamenti regionali o nazionali richiedono al fabbricante di avere un sistema per la qualita approvato.
Un esempio di procedimento per il collaudo e la convalida & fornito nell'appendice C.

Requisiti generali per le prove

Tranne che per quelle prove per le quali & specificato il gas, lo spurgo e le prove descritte nel punto 12.4
devono essere effettuate con azoto, aria medicinale o il gas specifico. Si dovrebbe utilizzare aria medicinale,
l'ossigeno, la miscela ossigeno/protossido d'azoto, I'aria arricchita di ossigeno e I'aria per tubazioni.

Prima di eseguire qualsiasi prova, ogni unita terminale del sistema sottoposto a prova deve essere etichettata
per indicare che il sistema & sotto prova e I'unita terminale non deve essere utilizzata.

La risoluzione e l'accuratezza di tutti i dispositivi di misurazione utilizzati per le prove devono essere adeguate
ai valori da misurare.

Tutti i dispositivi di misurazione utilizzati per la certificazione devono essere tarati a intervalli appropriati.

Per gli ampliamenti e le modifiche delle reti di distribuzione esistenti non & necessario eseguire tutte le prove
indicate nei punti 12.3 e 12.4 della norma. Il fabbricante deve specificare e documentare le prove che devono
essere eseguite.

Quando i risultati di una prova non soddisfano i criteri di accettabilita, si deve intraprendere un’azione
correttiva e quindi ripetere le prove precedenti per quanto necessario.

Ispezioni e controlli prima di chiudere le tracce

Devono essere effettuate le prove e i controlli seguenti:

a) ispezione delle marcature e dei supporti della tubazione;b) verifica della conformita alle specifiche di
progettazione. Nota Alcune prove di tenuta e integrita meccanica possono essere eseguite anche prima di
chiudere le tracce

Prove, controlli e procedure prima dell'uso dei sistemi

In un qualsiasi ordine le seguenti prove e procedure devono essere effettuate:

a) prove di tenuta e di integrita meccanica ;

b) prove di tenuta e chiusura delle valvole di intercettazione di area e controlli per la corretta zonizzazione e
corretta identificazione;

c) prova per la verifica delle interconnessioni;

d) prova di ostruzione e di portata;

e) controlli delle unita terminali e dei raccordi NIST o DISS per la funzionalita meccanica, la gas specificita e
l'identificazione;

f) prove o controlli delle prestazioni del sistema;

g) prove delle valvole di sovrappressione;

h) prove di tutte le sorgenti di alimentazione;

i) prove dei sistemi di monitoraggio e allarme;

j) prova della contaminazione da particolato delle reti di distribuzione;

k) prove della qualita dell'aria medicinale prodotta dalle centrali di alimentazione d’aria con compressore;

[) prova della qualita dell'aria per alimentare strumenti chirurgici prodotta dalle centrali d'aria con compressore;

m) prova della qualita dell'aria medicinale prodotta dalle centrali di alimentazione dell’aria con gruppo
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miscelatore;

n) prova della qualita dell'aria arricchita di ossigeno prodotta dalle centrali di alimentazione con concentratori
di ossigeno;

o) riempimento con il gas specifico

p) prove di identificazione del gas.

Requisiti per ispezioni e controlli prima di chiudere le tracce Ispezione delle marcature e dei supporti
della tubazione

Le marcature e supporti devono essere conformi e le tubazioni devono essere ispezionati per
verificarne la conformita.
Verifica della conformita alle specifiche di progettazione

Ispezionare visivamente ogni elemento per verificare la conformita alla specifica di progettazione (per
esempio, dimensionamento delle tubazioni, ubicazione delle unita terminali, riduttori di pressione di linea, se

presenti e valvole di intercettazione).

Requisiti per le prove, i controlli e le procedure prima dell'uso del sistema

Prove di tenuta e integrita meccanica

Deve essere effettuata una delle seguenti combinazioni di prove di tenuta e di integrita meccanica:

a) prova di integritd meccanica degli impianti di distribuzione del vuoto + prova di tenuta degli impianti di
distribuzione del vuoto + prove combinate di tenuta e di integritd meccanica degli impianti di distribuzione dei
gas medicinali compressi (dopo la chiusura delle tracce) ;

b) prova di integrita meccanica degli impianti di distribuzione del vuoto + prova di tenuta degli impianti di
distribuzione del vuoto + prova di integrita meccanica degli impianti di distribuzione dei gas medicinali
compressi + prova di tenuta degli impianti di distribuzione dei gas medicinali compressi ;

c) prova di integrita meccanica degli impianti di distribuzione del vuoto + prova di tenuta degli impianti di
distribuzione del vuoto + prove combinate di tenuta e integrita meccanica degli impianti di distribuzione dei
gas medicinali compressi (prima di chiudere le tracce)+ prova di tenuta degli impianti di distribuzione dei gas
medicinali compressi ;

La caduta di pressione deve essere corretta per le variazioni dovute alla temperatura, secondo
quanto stabilito dalla legge dei gas ideali .

Prova di integrita meccanica degli impianti di distribuzione del vuoto.

Questa prova puo essere eseguita prima o dopo la chiusura delle tracce e prima dell'utilizzo del
sistema. Pud essere preferibile sottoporre a prova le singole sezioni del sistema, a condizione che nessuna
sezione sia tralasciata.

Applicare per 5 min una pressione di 500 kPa. La sorgente del gas di prova deve essere scollegata dopo la
pressurizzazione iniziale. Controllare l'integrita della rete di distribuzione e dei suoi componenti.
Prova di tenuta degli impianti di distribuzione del vuoto

Questa prova deve essere eseguita dopo la chiusura delle tracce e prima dell'utilizzo del
sistema. Con il sistema alla pressione nominale di distribuzione e con la sorgente di alimentazione isolata e
tutte le altre valvole aperte, l'incremento della pressione nella tubazione non deve essere maggiore di 20 kPa
dopo 1 h.

Prove di integrita meccanica degli impianti di distribuzione dei gas medicinali compressi
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Questa prova deve essere eseguita prima della chiusura delle tracce. Applicare per 5 min una
pressione non minore di 1,2 volte la pressione massima che potrebbe verificarsi in ogni sezione della rete di
distribuzione in condizioni di singolo guasto.

Per i sistemi di distribuzione a doppio stadio, i riduttori di pressione di linea non dovrebbero essere
montati in questa fase dell'installazione e possono essere sostituiti da opportuni raccordi. In questo caso,
determinare la pressione di prova della tubazione completa, tenendo conto della massima pressione che pud
essere applicata alla tubazione a valle della centrale di alimentazione in condizione di singolo guasto.
Controllare l'integrita della rete di distribuzione e dei suoi componenti.

Prova di tenuta degli impianti di distribuzione dei gas medicinali compressi.

Questa prova deve essere eseguita dopo la chiusura delle tracce e prima dell'utilizzo del sistema.

Per le reti di distribuzione a singolo stadio, la tenuta dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali deve
essere misurata in tutta/e la/e parte/i del sistema a valle e a monte di ogni valvola di intercettazione di area
con la sorgente del gas di prova non collegata.

Per le reti di distribuzione a doppio stadio, la tenuta dell’impianto di distribuzione dei gas medicinali deve
essere misurata in tutta/e la/e parte/i del sistema a valle e a monte di ogni riduttore di pressione di linea con la
sorgente del gas di prova non collegata.

Per isolare le sezioni a monte e a valle di ogni valvola di intercettazione di area (o riduttore di pressione di
linea) si devono utilizzare i dispositivi di isolamento fisico dei servizi.

Nelle sezioni a valle di ogni valvola di intercettazione di area (o di ogni riduttore di pressione di linea):
- dopo un periodo di prova da 2 h a 24 h alla pressione nominale di distribuzione, la caduta di pressione non
deve essere maggiore dello 0,4%/h della pressione di prova nelle parti non comprendenti tubi flessibili
all'interno di unita di alimentazione per uso medico;

- dopo un periodo di prova da 2 h a 24 h alla pressione nominale di distribuzione, la caduta di pressione non
deve essere maggiore dello 0,6%/h della pressione di prova nelle parti comprendenti tubi flessibili all'interno di
unita di alimentazione per uso medico.

Nelle sezioni a monte di ogni valvola di intercettazione di area (o di ogni riduttore di pressione di
linea):

- dopo un periodo di prova da 2 h a 24 h alla pressione nominale di distribuzione per le reti di distribuzione a
singolo stadio o alla pressione nominale della centrale di alimentazione per le reti di distribuzione a doppio
stadio, la caduta di pressione non deve essere maggiore dello 0,025% all'ora della pressione di prova iniziale.
Prove combinate di tenuta e di integrita meccanica degli impianti di distribuzione dei gas medicinali compressi
(prima di chiudere le tracce). Queste prove devono essere eseguite prima della chiusura delle tracce.
Applicare per 5 min una pressione non minore di 1,2 volte la pressione massima che potrebbe verificarsi in
ogni sezione della rete di distribuzione in condizioni di singolo guasto.

Controllare l'integrita della rete di distribuzione e dei suoi componenti. Per i sistemi di distribuzione a
doppio stadio, i riduttori di pressione di linea non dovrebbero essere montati in questa fase dell'installazione e
possono essere sostituiti da opportuni raccordi. In questo caso, determinare la pressione di prova della
tubazione completa, tenendo conto della massima pressione che puo essere applicata alla tubazione a valle
della centrale di alimentazione in condizione di singolo guasto.

Alla stessa pressione di prova, la caduta di pressione dopo un periodo di prova della
durata da 2 h a 24 h non deve essere maggiore di 0,025% della pressione di prova iniziale

per ogni ora.
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Prove combinate di tenuta e integrita meccanica degli impianti di distribuzione dei gas medicinali
compressi (dopo la chiusura delle tracce)

Queste prove devono essere eseguite dopo la chiusura delle tracce e prima dell'utilizzo del sistema.
Per l'integritd meccanica, eseguire la prova per 5 min a una pressione non minore di 1,2 volte la pressione
massima che potrebbe verificarsi in ogni sezione di rete di distribuzione in condizioni di singolo guasto.
Controllare l'integrita meccanica della rete di distribuzione e dei suoi componenti.

Quindi misurare la tenuta del sistema completo con la sorgente del gas di prova non collegata in conformita

Prove di tenuta e chiusura delle valvole di intercettazione di area e controlli per la corretta
zonizzazione e corretta identificazione

Con il sistema a monte di ogni valvola di intercettazione di area chiusa in prova alla pressione
nominale di distribuzione, la linea a valle depressurizzata a 100 kPa e tutte le unita terminali a valle chiuse,
l'incremento della pressione dopo 15 min a valle di ogni valvola di intercettazione di area chiusa non deve
essere maggiore di 5 kPa.
Questa prova non si applica agli impianti del vuoto.
Deve essere verificato il corretto funzionamento di tutte le valvole di intercettazione di area e la loro

identificazione e per dimostrare che esse controllino solo le unita terminali previste dal progetto.

Prova per la verifica delle interconnessioni
Deve essere dimostrato che non esista alcuna interconnessione tra le tubazioni per gas diversi o vuoto.
Prova di ostruzione e di portata

La variazione di pressione misurata e di portata ad ogni unita terminale non deve essere maggiore dei
valori specificati nella norma viene prelevata a turno da ogni unita terminale o raccordo NIST o DISS. Ogni
impianto di distribuzione deve essere alla pressione nominale di distribuzione e collegata alla sorgente del
gas di prova.
E necessario controllare tutti i tubi di scarico (per esempio delle valvole di sovrappressione, delle unita
terminali di alimentazione ed evacuazione di aria o0 azoto per alimentare strumenti chirurgici) per verificare che

non siano ostruiti.

Controlli delle unita terminali e dei raccordi NIST o DISS per la funzionalita meccanica, la gas
specificita e I'identificazione

Funzionalita meccanica

Questa prova richiede che ogni unita terminale sia completa della sua placca di copertura. Deve essere
dimostrato per ogni unita terminale che il corrispondente innesto gas-specifico pud essere inserito, bloccato e
disinserito. Se & previsto un dispositivo antirotazione, deve essere dimostrato che mantenga l'innesto

nella posizione corretta.

Deve essere dimostrato, per ogni raccordo NIST o DISS, che la spina corrispondente pud essere inserita nel
corpo e bloccata per mezzo del dado.

Gas specificita

Deve essere dimostrato, per ogni unita terminale, che il gas (o il vuoto) € rilasciato solo quando l'innesto
corrispondente & inserito e bloccato, che nessun altro tipo di innesto utilizzato nella stessa struttura sanitaria

pud essere bloccato e che nessun gas (o0 vuoto) e rilasciato quando si inserisce un innesto di qualsiasi altro
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tipo utilizzato nella stessa struttura sanitaria.

Deve essere dimostrato, per ogni raccordo NIST o DISS, che solo la spina corrispondente pud essere inserita
nel corpo e bloccata per mezzo del dado e che nessuna spina per qualsiasi altro gas (o vuoto) pud essere
inserita e bloccata.

Identificazione

Deve essere verificata la corretta identificazione ed etichettatura di tutte le unita terminali.

Prove o controlli delle prestazioni del sistema

Si deve dimostrare che ogni impianto di distribuzione eroga la portata di progetto dell'impianto alla
pressione nominale di distribuzione. Utilizzando prove, verifiche di calcolo o altri metodi idonei, si deve
dimostrare che i requisiti siano soddisfatti in corrispondenza delle unita terminali selezionate quando
'impianto eroga la portata di progetto.
Prove delle valvole di sovrappressione

Le prestazioni delle valvole di sovrappressione Se sono installate valvole di sovrappressione provate
e certificate, non & richiesta la prova dopo l'installazione.
La dimostrazione deve essere fornita dal fabbricante.
Prove di tutte le sorgenti di alimentazione

Ogni sorgente di alimentazione deve essere verificata a fronte delle specifiche fornite dal fabbricante
o sottoposta a prova in tutte le condizioni operative e in tutte le condizioni di emergenza specificate in accordo
con i propri manuali e con i requisiti della presente parte della ISO 7396.
Prove dei sistemi di monitoraggio e allarme

Le prestazioni di tutti i sistemi di monitoraggio e di allarme devono essere sottoposte a prova in tutte
le condizioni operative e in tutte le condizioni di emergenza specificate in accordo con i loro manuali e con i
requisiti della presente parte della ISO 7396.
Prova della contaminazione da particolato delle reti di distribuzione

Le reti di distribuzione dei gas medicinali compressi devono essere sottoposte a prova di
contaminazione da particolato.
Riempimento con il gas specifico

Ogni rete di distribuzione dei gas medicinali compressi deve essere riempita e spurgata con il gas
specifico per un numero di volte sufficiente per permettere la completa eliminazione del gas di prova. Ogni
unita terminale deve essere aperta a turno in modo da consentire che il gas specifico riempia I'impianto di
distribuzione.
Prove di identificazione del gas

Deve essere verificata l'identita del gas ad ogni unita terminale dopo il riempimento con il gas
specifico, utilizzando uno o piu dispositivi in modo da ottenere una sicura identificazione di ogni gas
medicinale.

Questa prova puo includere un controllo dell'assenza di odore.

Certificazione dei sistemi
Prima di usare un impianto di distribuzione dei gas medicinali, si deve certificare per iscritto alla
struttura sanitaria che tutti i requisiti specificati sono stati rispettati. | risultati delle prove con i dettagli dei

servizi e delle aree sottoposte a prova dovrebbero fare parte dell'archivio permanente della struttura sanitaria.
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La certificazione pud essere emessa in due parti:
- Parte 1: riguardante le prove dei requisiti ovvero fino al punto compreso;
- Parte 2: riguardante le prove dei requisiti da effettuare dopo il completamento del contratto di installazione
ma che non necessitano di essere eseguitiimmediatamente.

Il fabbricante del sistema deve certificare che tutti i disegni ed i manuali siano stati consegnati al
proprietario o al cliente.
Quando tutte le prove sono state positivamente completate devono essere rimosse tutte le etichette fissate

alle unita terminali durante la costruzione.

Art. 94 - INFORMAZIONI DA FORNIRE A CURA DEL FABBRICANTE

Generalita
Le informazioni da fornire a cura del fabbricante devono essere conformi alla EN 1041 oca norme nazionali
equivalenti.
Istruzioni per l'uso
Il fabbricante del sistema completo o il/i fabbricante/i di ciascun componente dell'impianto di
distribuzione dei gas medicinali (per esempio centrali di alimentazione, sistema di monitoraggio e di allarme e
rete di distribuzione) devono fornire alla struttura sanitaria le istruzioni per l'uso.
In assenza di normative nazionali riguardanti le informazioni da fornire a cura del fabbricante, le
istruzioni per I'uso devono contenere le informazioni seguenti:
- il nome o il nome commerciale e l'indirizzo del fabbricante;
- I'anno di fabbricazione e, dove appropriato, un'indicazione sulla data limite d'utilizzo
in sicurezza del sistema e dei suoi componenti espressa in anno e mese;
- qualsiasi condizione speciale per la conservazione e/o la manipolazione;
- qualsiasi istruzione speciale per il funzionamento;
- qualsiasi avvertimento e/o precauzione da prendere;
- numero di identificazione;
- una specifica tecnica comprendente le prestazioni del sistema e le modalita di connessione e
disconnessione di parti staccabili e accessori;
- una descrizione di tutti i segnali di allarme e i segnali informativi;
- la posizione nella condizione normale (ovvero aperta o chiusa) di tutte le valvole di intercettazione;
- le istruzioni per i controlli periodici raccomandati delle funzioni del sistema;
- informazioni adeguate riguardanti il prodotto o i prodotti medicinali per le quali il sistema & progettato per
erogare;
- le istruzioni per lo smaltimento dei componenti o dei materiali di consumo (per esempio l'olio usato nei
compressori e nelle pompe del vuoto, i filtri batterici, i filtri a
carbone attivo, gli essiccanti).
Le istruzioni per l'uso fornite nel punto 13.2.2 devono tenere conto della possibilita che piu di una
organizzazione sia coinvolta nelle attivita di funzionamento, uso e manutenzione.
Informazioni per la gestione operativa
[I/1 fabbricante/i di ciascun componente dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali (per esempio

centrali di alimentazione, sistema di monitoraggio e di allarme e rete di distribuzione) devono fornire alla
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struttura sanitaria le informazioni per la gestione operativa per consentire la stesura del proprio documento di
gestione operativa.

I/ fabbricante/i del sistema deve/devono fornire alla struttura sanitaria le istruzioni per le operazioni di
manutenzione raccomandate, la loro frequenza e la lista dei pezzi di ricambio consigliati, se applicabile.

Il fabbricante del sistema completo deve fornire informazioni che consentano alla struttura sanitaria di
predisporre una procedura di emergenza specifica in risposta ad un guasto catastrofico di uno o piu impianti
di distribuzione, a causa del quale potrebbe cessare simultaneamente I'alimentazione dei gas medicinali a tutti
i dispositivi medici.

Disegni conformi all'installazione

Un fascicolo separato contenente i disegni meccanici conformi all'installazione riportanti I'effettiva
ubicazione delle tubazioni ed il loro diametro, le valvole di intercettazione (compresa la loro identificazione, se
del caso) e tutti gli altri componenti devono essere mantenuti durante la costruzione e deve essere aggiornato
ad ogni eventuale modifica. Tali disegni devono contenere tutti i dettagli che permettono di localizzare le
tubazioni
interrate o nascoste dopo la chiusura delle tracce.
Un fascicolo completo dei disegni conformi all'installazione dell'impianto di distribuzione, deve essere
consegnato alla struttura sanitaria e devono fare parte dell'archivio permanente riguardante l'impianto di
distribuzione.
Schemi elettrici

Gli schemi elettrici dei componenti forniti devono essere forniti alla struttura sanitaria da

parte del fabbricante.
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CAPO XVI

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI EVACUAZIONE DEI GAS MEDICALI ( SDEGA ) PRESCRIZIONI TECNICO
COSTRUTTIVE DEI COMPONENTI IMPIANTISTICI GAS MEDICALI E MODALITA ESECUTIVE CON
RIFERIMENTO NORMATIVO EN ISO 7396-2

ART 95 - PREMESSA

La norma di riferimento definisce i requisiti per la progettazione, l'installazione, il funzionamento, le
prestazioni, la documentazione, le prove e la convalida degli impianti di evacuazione dei gas anestetici al fine
di garantire la sicurezza dei pazienti e minimizzare I'esposizione degli operatori e di altre persone ai gas e
vapori anestetici. La norma include i requisiti per il generatore, per la rete di distribuzione, per le prestazioni e
per la non intercambiabilita tra i componenti chiave e per evitare interconnessioni tra i sistemi di evacuazione
dei gas anestetici (AGS) e i gas medicali e del vuoto.

L'impianto di evacuazione dei gas anestetici comprende tre parti principali: - il sistema di trasferimento; - il
sistema ricevente, e - il sistema di scarico.
La presente parte della ISO 7396 si applica inoltre a: - ampliamenti dei sistemi di scarico (SDEGA) esistenti;

- modifiche dei sistemi di scarico (SDEGA) esistenti; - modifiche o sostituzione dei generatori.

| requisiti per il sistema ricevente e il sistema di trasferimento sono specificati nella 1ISO 8835-3. |
raccordi di tipo specifico per le unita terminali sono definiti nella ISO 9170-2. Nella presente parte della ISO
7396, vengono definite le specifiche e le procedure di prova per garantire la compatibilita tra i componenti
del sistema.

La presente parte della ISO 7396 specifica i requisiti per le tubazioni per gli impianti di evacuazione
dei gas e dei vapori anestetici. E destinata a tutti coloro che operano nel campo della progettazione,
costruzione, ispezione e funzionamento delle strutture sanitarie di assistenza agli esseri umani. E inoltre
consigliabile che anche le persone coinvolte nelle attivita di progettazione, fabbricazione e prove delle
apparecchiature destinate alla connessione con questi impianti di distribuzione siano al corrente dei
contenuti della presente parte della ISO 7396.

Per le unita terminali di evacuazione e per gli altri raccordi sono utilizzati componenti specifici che
l'operatore € tenuto a utilizzare. Inoltre, il sistema €& sottoposto a prova e certificato per il funzionamento con
portate sicure e senza perdite. Sono pure tenuti in considerazione i problemi di sicurezza dei pazienti.

Gli obiettivi della presente parte della ISO 7396 sono garantire quanto segue:
a) l'esclusione di interconnessioni tra impianti di distribuzione diversi;

b) la continuita di funzionamento del sistema;

c) l'utilizzo di materiali adatti;

d) la pulizia dei componenti;

e) la corretta installazione;

f) la fornitura di uno o piu sistemi di indicazione;
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g) la corretta marcatura dell'impianto di distribuzione e dei componenti;
h) la prova, la convalida e la certificazione;

i) la corretta gestione operativa.

ART. 96 — RIFERIMENTI NORMATIVI

La legislazione in materia di impianti di distribuzione di gas medicinali allinterno delle strutture
sanitarie ha subito nel corso degli ultimi anni notevoli cambiamenti; a fronte nel 1998 delle due norme la EN
737-3 "Impianti per gas medicali compressi e per il vuoto” e la EN 737-3 “Sistemi di evacuazione dei gas
anestetici”, esse sono state aggironate e sostituite rispettivamente dalla EN ISO 7396-1 e dalla EN ISO 7396-
2. A partire dal 2009 le norme armonizzate UNI ISO 7396-1:2007 e UNI ISO 7396-2:2007 sono diventate i
riferimenti unici per la progettazione, realizzazione, collaudo e messa in servizio degli IDGM, Vuoto ed
Evacuazione gas anestetici.

Le principali novita introdotte sono la necessita di garantire continuita di servizio anche in condizioni di
singolo guasto, razionalizzazione delle attivita di collaudo, trattazione in dettaglio delle attivita di modifica di
impianti esistenti, introduzione di riferimenti diretti alla gestione dei rischi secondo al norma UNI CEI EN I1SO

14971:2004, proposte organizzative per la gestione degli impianti.

ART. 97 - REQUISITI GENERALI

Sicurezza

| sistemi di scarico per l'evacuazione dei gas anestetici quando installati, ampliati, modificati,
convalidati, funzionanti secondo l'uso previsto e mantenuti secondo le istruzioni del fabbricante, non devono
presentare rischi che non siano stati ridotti ad un livello accettabile impiegando le procedure per la gestione
del rischio in conformita con la ISO 14971 e che possa essere correlato all'applicazione prevista in condizioni

normali ed in condizione di singolo guasto.

Materiali

| materiali utilizzati per le tubazioni e per tutti gli altri componenti del sistema di scarico devono essere
resistenti alla corrosione e compatibili con i gas e i vapori anestetici alle condizioni operative specificate dal
fabbricante.

Tale dimostrazione & a carico del fabbricante.

Se si utilizzano tubi di rame, questi devono essere conformi ai requisiti specificati nella EN 13348.

Tale dimostrazione & a carico del fabbricante.

Si deve tenere conto dei potenziali pericoli derivanti dall'uso di tubi e componenti non metallici, utilizzando
procedure di gestione dei rischi conformi alla ISO 14971.
Tutti i componenti del sistema, ad eccezione dei tubi in rame, che vengono in contatto con i gas ed i vapori
anestetici devono essere puliti in conformita alla ISO 15001.

| lubrificanti, se usati, devono essere compatibili con i gas ed i vapori anestetici nelle condizioni operative
specificate dal fabbricante.

Ogni precauzione deve essere presa per mantenere la pulizia durante il trasporto, l'immagazzinamento e

l'installazione.
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Continuita di funzionamento

Il sistema di scarico per l'evacuazione dei gas anestetici deve essere progettato in modo da ottenere la
continuita di funzionamento in condizioni normali e in condizione di singolo guasto.

Per conseguire questi obiettivi, il sistema di scarico per I'evacuazione dei gas anestetici deve comprendere
almeno due sorgenti di alimentazione di aria per azionare gli eiettori oppure almeno due ventilatori, soffianti o
pompe del vuoto dedicate.

Il sistema di scarico per I'evacuazione dei gas anestetici deve essere tale che la portata di progetto possa
essere fornita anche se una qualsiasi sorgente di alimentazione d'aria o un qualsiasi ventilatore, soffiante o
pompa del vuoto dedicata & fuori servizio. Deve essere previsto un sistema che consenta di isolare ogni

generatore per interventi di manutenzione o riparazione.
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ART. 98 GENERATORE

Il generatore deve essere usato unicamente per azionare il sistema di scarico per l'evacuazione dei
gas anestetici.

Il generatore deve essere uno dei seguenti:
a) un eiettore di evacuazione per una o piu unita terminali di tipo 1 del sistema di evacuazione dei gas
anestetici, azionato da aria compressa prodotta da una centrale di alimentazione per aria e da una rete di
distribuzione conformi alla ISO 7396-1, dotato dei mezzi di regolazione della portata dal sistema ricevente
all'unita terminale di tipo 1;
b) un eiettore di evacuazione per ogni unita terminale di tipo 2 del sistema di evacuazione dei gas anestetici,
azionato da aria compressa prodotta da una centrale di alimentazione per aria e da una rete di distribuzione
conformi alla ISO 7396-1, dotato dei mezzi di regolazione della portata dal sistema ricevente;
Nel sistema di scarico devono essere disponibili mezzi di regolazione della pressione e della portata che
soddisfino i requisiti delle unita terminali di tipo
| mezzi di regolazione della pressione e della portata devono essere disposti in modo da poter eseguire la
manutenzione senza interromperne il funzionamento.
Le ubicazioni dei generatori conformi alla presente parte della ISO 7396 e delle centrali di alimentazione
conformi alla ISO 7396-1 devono essere decise per mezzo del processo di gestione dei rischi secondo la ISO
14971 al fine di ridurre al minimo il rischio derivante da pericoli quali incendi, contaminazione con olio, grasso

ed alte concentrazioni di ossigeno e protossido di azoto.

ART. 99 - SISTEMI DI INDICAZIONE

Devono essere previsti i mezzi per indicare all'operatore che il sistema di scarico per I'evacuazione dei gas

anestetici € in funzione.

ART. 100 - TUBAZIONI, RACCORDI DI COLLEGAMENTO E TUBI DI SCARICO

Se i raccordi di collegamento o i tubi di scarico sono facilmente accessibili all'operatore, i relativi raccordi
devono essere di tipo specifico. Le dimensioni dei raccordi devono essere diverse da quelle specificate nella
ISO 5359.

Se i raccordi di collegamento flessibili o i tubi di scarico utilizzati tra i componenti del sistema di scarico non
sono facilmente accessibili all'operatore senza significativi disassemblaggi delle parti fisse o non sono
normalmente sostituiti durante la loro durata di vita, i raccordi non devono essere di tipo specifico. Le

dimensioni dei raccordi devono essere diverse da quelle specificate nella ISO 5359.

ART. 101 - CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI SCARICO E METODI DI PROVA PER LA PRESSIONE E
LA PORTATA - Requisiti

Requisiti per il sistema di scarico per I'evacuazione dei gas anestetici con le unita terminali di tipo 1L
La portata attraverso ogni unita terminale di tipo 1L o, se questa non & prevista, all'interfaccia a monte del

generatore, (vedere figura 1) non deve superare 50 I/min quando la resistenza, indotta per simulare la
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resistenza del sistema ricevente, € tale da produrre una caduta di pressione di 1 kPa a 50 I/min, e non deve
essere minore di 25 I/min quando la resistenza, indotta per simulare la resistenza del sistema ricevente, &
tale da produrre una caduta di pressione di 2 kPa a 25 I/min (vedere anche ISO 8835-3:
Metodo di prova per la portata e la caduta di pressione
Generalita

Tutti i mezzi di regolazione della pressione e della portata devono essere regolati allo scopo di
controllare la portata ad ogni unita terminale. Sottoporre a prova tutte le unita terminali del sistema come
segue:
a) mettendo in funzione soltanto l'unita terminale sottoposta a prova;
b) nei sistemi con piu di un'unita terminale, mettendo in funzione tutte le unita terminali richieste per fornire la
portata di progetto del sistema al fattore di contemporaneita specificato.
Effettuare le prove con aria ambiente.
La risoluzione e l'accuratezza di tutti i dispositivi di misura utilizzati per le prove devono essere adeguate ai
valori da misurare. Tutti i dispositivi di misura utilizzati per la certificazione devono essere tarati a intervalli
appropriati.
Metodi di prova per la portata nei sistemi di scarico con unita terminali di tipo 1L

Dispositivi di prova. Per simulare la resistenza di un sistema ricevente conforme alla ISO 8835-3 si
devono
utilizzare dispositivi di prova tarati provvisti di un innesto di tipo 1L e adatti a produrre una caduta di pressione
di 1 kPa a una portata di 50 I/min (dispositivo di prova 1/50) e di 2 kPa a una portata di 25 I/min (dispositivo di
prova 2/25).
Procedura
Azionare il generatore del sistema di scarico che deve essere sottoposto a prova.
Inserire un dispositivo di prova con innesto di tipo 1L che produce una caduta di pressione di 1 kPa a 50 I/min
in ciascuna unita terminale 1L a turno con tutte le altre unita terminali chiuse. Registrare la portata letta sul
dispositivo di prova in corrispondenza di ogni unita terminale.
Inserire un dispositivo di prova con innesto di tipo 1L che produce una caduta di pressione di 2 kPa a 25 I/min
in ciascuna unita terminale 1L a turno con tutte le altre unita terminali chiuse. Registrare la portata letta sul
dispositivo di prova in corrispondenza di ogni unita terminale.
Inserire innesti di tipo 1L che producono una caduta di pressione di 1 kPa a 50 I/min in piu unita terminali di
tipo 1L fino al numero previsto dalla portata di progetto del sistema di scarico e con tutte le altre unita terminali
chiuse. Inserire un dispositivo di prova con innesto di tipo 1L che produce una caduta di pressione di 2 kPa a
25 I/min in ciascuna unita terminale a turno. Registrare la portata letta in corrispondenza di ogni unita

terminale quando questo dispositivo di prova & collegato.

Mezzi per prevenire il riflusso
Per i sistemi di scarico con eiettori di evacuazione azionati da aria compressa, deve essere previsto
un sistema per impedire il riflusso dei gas e dei vapori anestetici scaricati attraverso le unita terminali.

Cio e conseguibile, per esempio, per mezzo di tubazioni indipendenti o di valvole di non ritorno.
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ART. 102 - INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni e gli impianti elettrici devono:
a) essere posti in compartimenti separati, oppure b) essere separati da piu di 50 mm.

Le tubazioni metalliche, se appicabile, devono essere collegate alla rete di terra il piu vicino possibile
al punto di ingresso dell'edificio. Le tubazioni non devono essere utilizzate per collegare a terra le
apparecchiature elettriche.

Le tubazioni devono essere protette da danni fisici. Esempi di danni fisici sono i danni che possono
essere causati nei corridoi o in altri luoghi dallo spostamento di apparecchiature portatili quali carrelli e barelle.
Tubazioni non protette contenenti gas a pressione positiva non devono essere installate in aree pericolose.

Dove non si pud evitare l'installazione delle tubazioni in tali aree, le stesse devono essere dotate di

protezioni per prevenire, in caso di perdite, fuoruscite di gas anestetici all'interno dei locali nel caso si
verifichino perdite nelle tubazioni installate in tali aree.
Se le tubazioni sono posizionate sottoterra, devono trovarsi in tunnel o condotti. Il tunnel o il condotto deve
essere dotato di un sistema di scolo adeguato a prevenire I'accumulo d'acqua. Se le tubazioni sono
posizionate nello stesso tunnel, trincea o condotto isolato con tubazioni di combustibili, vapore o altri servizi,
devono essere separate da piu di 50 mm. | condotti nei quali sono installate le tubazioni devono essere
ventilati.

Se le tubazioni di un sistema di scarico per I'evacuazione dei gas anestetici si trovano in un tunnel o
in un condotto assieme ad altri servizi o a tubazioni per altri liquidi o gas, il potenziale pericolo derivante da
questa situazione deve essere valutato utilizzando le procedure di gestione del rischio in conformita con la
ISO 14971. La valutazione del rischio deve tenere conto che una perdita non rivelata (per esempio da un
allarme o da altri mezzi, come l'ispezione periodica raccomandata dal fabbricante) deve essere considerata
una condizione normale e non una condizione di singolo guasto. Il percorso delle tubazioni collocate
sottoterra dovrebbe essere indicato sul sito con mezzi appropriati, per esempio con nastro di marcatura
continuo al di sopra della tubazione a circa meta della profondita di interramento.

Le tubazioni non devono essere installate nei vani ascensore.

Danni dovuti al contatto con materiale corrosivo devono essere minimizzati con l'uso di materiale non
metallico ed impermeabile applicato sulla superficie esterna dei tubi nelle aree dove pud avvenire il contatto.
Si deve tenere conto della espansione e della contrazione delle tubazioni.

Se nelle tubazioni & probabile la formazione di condensa, devono essere previsti appositi mezzi per scaricare
la condensa dal sistema.

Le tubazioni devono essere sostenute ad intervalli stabiliti per prevenire piegamento o distorsione. Gli
intervalli raccomandati per tubi rigidi metallici sono forniti nel prospetto 1.
| supporti devono garantire che le tubazioni non possano venire spostate accidentalmente dalla posizione
stabilita.
| supporti devono essere realizzati con materiale resistente alla corrosione o essere trattati per prevenirla.
Devono essere previsti mezzi per prevenire la corrosione elettrolitica.

Dove le tubazioni incrociano cavi elettrici, le tubazioni devono essere sostenute in vicinanza dei cavi.
Le tubazioni non devono essere usate come supporto di altre tubazioni o condotte né devono essere
sostenute da esse.

Tranne che per le giunzioni meccaniche utilizzate per taluni componenti, tutte le tubazioni devono

essere brasate o saldate. | metodi di brasatura o saldatura devono permettere di mantenere le caratteristiche
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meccaniche della giunzione fino ad una temperatura ambiente di 600 °C. | metalli di riempimento per la
brasatura devono essere nominalmente privi di cadmio (cadmio minore dello 0,025% in peso).

L'uscita del sistema di scarico deve essere convogliata all'esterno dell'edificio o in un condotto di un sistema
di ventilazione a circuito aperto e deve essere provvisto di mezzi per prevenire l'ingresso di insetti, detriti e
precipitazioni.

La posizione dell'uscita deve essere lontana dalle prese d'aria per le centrali d'aria medicinale con
compressori, ingressi dell'aria, porte, finestre o altre aperture degli edifici.

Per scegliere la posizione dell'uscita si dovrebbero tenere in considerazione i potenziali effetti dei venti
prevalenti. Se l'uscita & accessibile al personale, in corrispondenza dello scarico deve essere affissa

un'avvertenza sull'inalazione di gas nocivi.

ART. 103 - COLLAUDO, CONVALIDA E CERTIFICAZIONE

Generalita
Le prove dopo il completamento dell'installazione devono essere eseguite, documentate e certificate
dal fabbricante.
Requisiti generali per le prove
Effettuare le prove con aria ambiente.
Prima di eseguire qualsiasi prova, ogni unita terminale del sistema sottoposto a prova deve essere
etichettata a indicazione che il sistema & sotto prova e non deve essere utilizzato.
La risoluzione e I'accuratezza di tutti i dispositivi di misura utilizzati per le prove devono
essere adeguate ai valori da misurare. Tutti i dispositivi di misura utilizzati per la certificazione devono essere
tarati a intervalli appropriati.
Prove, ispezioni e controlli
Le seguenti prove, ispezioni e controlli devono essere effettuati prima di utilizzare il sistema:
a) ispezione e prove di tenuta;
b) ispezione della marcatura e degli intervalli dei supporti degli impianti di distribuzione;
c) controllo del funzionamento meccanico e della pulizia delle unita terminali;
d) prova delle interconnessioni;
e) prove di funzionamento dei generatori;
f) prove di portata e caduta di pressione in corrispondenza delle unita terminali;
g) controllo del sistema di indicazione;
h) controllo dell'uscita del sistema di scarico per l'evacuazione dei gas anestetici;
i) controllo dell'identificazione e dell'etichettatura delle unita terminali.
Requisiti delle prove, ispezioni e controlli
Ispezione e perdita
La tubazione di scarico deve essere ispezionata visivamente al fine di verificare l'integrita di tutte le
connessioni.
Le tubazioni tra un'unita terminale di tipo 1 e un generatore devono essere sottoposte a prova ad una
pressione pari a 70 kPa 10%. La caduta di pressione in queste sezioni dopo un periodo di prova di 15 min
con le unita terminali chiuse, deve essere minore di 10 kPa.

Marcatura e intervalli dei supporti degli impianti di distribuzione
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La marcatura degli impianti di distribuzione, i colori distinti, i supporti, devono conformi ai requisiti
dettati dalla norma.
Funzionamento meccanico e pulizia delle unita terminali

Deve essere dimostrato per ogni unita terminale che il corrispondente innesto pud essere inserito,
bloccato e disinserito. Deve essere verificata I'assenza di particelle solide all'interno di tutte le unita terminali.
Interconnessioni

Non ci devono essere interconnessioni con qualsiasi altro impianto di distribuzione.
Funzionamento dei generatori

Il funzionamento di tutti i generatori deve essere provato secondo le specifiche ed i manuali del
fabbricante.
Portata e caduta di pressione in corrispondenza delle unita terminali

Deve essere dimostrato che la portata in corrispondenza di ogni unita terminale di tipo 1L & conforme
ai requisiti dettati dalla norma.
Sistema di indicazione

Il sistema di indicazione deve essere conforme ai requisiti dettati dalla norma. .
Uscita del sistema di scarico per I'evacuazione dei gas anestetici

L'uscita del sistema di scarico deve essere conforme ai requisiti dettati dalla norma.
Identificazione ed etichettatura delle unita terminali

Quando tutte le prove, le ispezioni e i controlli descritti sono stati completati positivamente, i
contrassegni indicanti che il sistema & in fase di collaudo devono essere rimossi. Verificare
contemporaneamente la corretta identificazione ed etichettatura (marcatura e, se utilizzati, i colori distintivi) di
tutte le unita terminali.
Prova per la durata delle marcature e dei colori distintivi

Strofinare le marcature e i colori distintivi a mano, senza eccedere nella pressione, dapprima per 15 s
con un ritaglio di tessuto imbevuto di acqua distillata, poi per 15 s con un ritaglio di tessuto imbevuto di alcool
denaturato con etanolo ed ancora per 15 s con un ritaglio di tessuto imbevuto di alcool isopropilico. Eseguire
la prova a temperatura ambiente. Le marcature devono rimanere leggibili.
Certificazione del sistema

Prima di usare un sistema di scarico per I'evacuazione dei gas anestetici si deve certificare per iscritto
alla struttura sanitaria che tutte le prove, le ispezioni e i controlli specificati sono stati soddisfatti. | risultati delle
prove con i dettagli delle aree sottoposte a prova dovrebbero fare parte dell'archivio permanente della
struttura sanitaria.
Ampliamenti o modifiche

Quando il sistema & oggetto di ampliamenti o modifiche, prima di riportare in servizio il sistema

devono essere eseguite le prove appropriate, le ispezioni e i controlli dettati dalla norma.

ART. 104 - INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE

Generalita
Le informazioni da fornire a cura del fabbricante devono essere conformi alla EN 1041 o alle norme
nazionali equivalenti.

Istruzioni per l'uso
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Il fabbricante del sistema completo o il/i fabbricante/i di ciascun componente del sistema di scarico
per I'evacuazione dei gas anestetici (ovvero generatore, unita terminali e impianti di distribuzione) devono
fornire alla struttura sanitaria le istruzioni per l'uso.

Le istruzioni per I'uso devono indicare le informazioni seguenti:

- il nome o il nome commerciale e l'indirizzo del fabbricante;

- l'anno di fabbricazione e, se opportuno, la durata di vita del sistema e dei suoi componenti, qualsiasi
condizione speciale di conservazione e/o manipolazione;

- qualsiasi istruzione speciale per il funzionamento;

- tutte le avvertenze e/o le precauzioni da prendere, in particolare il pericolo di incendio o di esplosione dovuto
all'uso di olio e di grasso in atmosfere arricchite di ossigeno o l'uso di agenti anestetici inflammabili;

- il numero di lotto o il numero di serie;

- una specifica tecnica comprendente le prestazioni del sistema e le modalitd di connessione e
disconnessione di parti staccabili e accessori;

- una descrizione del sistema di indicazione;

- la posizione nella condizione normale (ovvero aperta o chiusa) di tutte le valvole di intercettazione, se
presenti;

- le istruzioni per i controlli periodici del funzionamento del sistema raccomandati;

- le istruzioni per le operazioni di manutenzione raccomandate, la loro frequenza e la lista dei pezzi di
ricambio consigliati, se applicabile;

- informazioni adeguate riguardanti i gas e i vapori anestetici con i quali il sistema & destinato all'uso;

- le istruzioni per lo smaltimento dei componenti o dei materiali di consumo (per esempio l'olio usato nei
compressori e nelle pompe del vuoto).

Le istruzioni per l'uso fornite devono tenere conto della possibilita che numerose diverse

organizzazioni siano coinvolte nelle attivita di funzionamento, uso e manutenzione.

Informazioni per la gestione operativa

II/i fabbricante/i di ciascun componente del sistema di scarico per l'evacuazione dei gas anestetici
(ovvero generatore, unita terminali e impianti di distribuzione) devono fornire alla struttura sanitaria le
informazioni per la gestione operativa per consentire la stesura del proprio documento di gestione operativa.
Il fabbricante del sistema deve fornire all'ospedale le istruzioni per le operazioni di

manutenzione raccomandate, la loro frequenza e la lista dei pezzi di ricambio consigliati.

Disegni dell'installazione

Un fascicolo separato contenente i disegni meccanici dettagliati dell'installazione riportanti I'esatta
ubicazione delle tubazioni ed il loro diametro, le valvole di intercettazione e degli altri componenti, deve
essere conservato durante la costruzione e deve essere aggiornato ad ogni eventuale modifica. Tali disegni
devono contenere tutti i dettagli che permettono di localizzare le tubazioni interrate o nascoste dopo la
chiusura delle tracce.
| disegni completi dell'installazione degli impianti di distribuzione, come specificato nel punto 13.4.1 devono
essere consegnati alla struttura sanitaria al fine di essere inclusi come parte della documentazione
permanente riguardante I'impianto di distribuzione.

Schemi elettrici
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Gli schemi elettrici dei componenti installati devono essere forniti all'ospedale da parte del fabbricante

del sistema.
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