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LAVORI A MISURA

RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA - Rimozione totale di manto di copertura a
tetto comprendente lo smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato ¢ piceola orditu ra in legn ...
sito 0 a rifiuto, nonché Teventuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per leffettiva
superficie rimossa.

Sommano m2

RIMOZIONE DI PORTA INTERNA IN LEGNO PER UNA SUPERFICIE FINO A 3 m2 -
Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelai ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie cffettiva rimossn ¢
per una superficic (ino a 3 m2

Sommano m2

RIMOZIONE DI PORTA INTERNA PER UNA SUPERFICIE DAI 3,01 Al 5 m2 - Rimozione di
porta interna o esterna in legno, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, sm ...
conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa ¢ per una superficic

dai 3,01 ai 5 m2
Sommano m2

RIMOZIONE DI INFISSI IN ALLUMINIO PER UNA SUPERFICIE FINO A 3 m2 - Rimozionc di
infissi in alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura ... er il
conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa ¢ per una superficie

finoa3 m2
Sommano m2

RIMOZIONE DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC - Rimozione di avvolgibili in legno o pve,
compreso lo smontaggio del rullo ¢ dell'avvolgitore ¢ la smuratura dei supporti, Compresi i trasp ...
iuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficic
effettiva rimossa

Sommano m2

RIMOZIONE DI PORTONCINO ESTERNO - Rimozione di portoncino esterno in legno, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sez ... iuto,
nonche' Teventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficic
clfettiva rimoss:

Sommano m2

RIMOZIONE DEI COLPI SCALDANTI IN GHISA - Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni
onere ¢ magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione ¢ scarico, rimozione di mensole ¢ st ...
iere; compreso il trasporlo a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad
impianto autorizzato

Sommano cadauno
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A RIPORTARE

363,27
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- - ] ) QUANTITA' . IMPORTI VARIAZIONI -
TARIFEA DESCRIZIONE . . PREZZO % -
Progelto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 363,27
8 RIMOZIONE DI TUBAZIONI IN VISTA DI IMPIANTI TECNOLOGICI - Rimozione di tubazioni
010 in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo ci ...
rasporto a deposito o a rifiuto, nonche' I'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutato a corpo
Sommano cadauno 2,00 2.00 - 240,00 480,00 480,00
9 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI DI LATERIZIO FORATO SPESSORE em 8 -
011 Demolizione di muratura in mattoni di laterizio forato spessore cm. 8, anche voltala, eseguita
totalmente & ... le di risulta ad impianto autorizzato ¢ degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva
superlicic di struttura demolita.
Sommano m2 52,53 67,06 14,53 17,13 899,84 1'148,74 248,90 27,660
10 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI DI SPESSORE FINO A DUE TESTE -
012 Demolizione di muratura in mattoni pieni, anche voltata, di spessore fino ad due teste, eseguila
totalmente ... le di risulta ad impianto autorizzato ¢ degli oneri rclativi. Valutata per l'effettiva
superficic di struttura demolita.
Sommano m2 8,51 8,51 - 38,84 330,53 330,53
11 ASPORTAZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI - Rimozione di apparecchi igienico
013 sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione cseguite a ma
... singolo pezzo ¢ per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna,
orinatoio, vuolatoio. ’
Sommano cadauno 12,00 12,00 - 33,07 396,84 396,84
12 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI - Rimozione di apparccchi igicnico sanitari
014 sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere muraric di demolizione cseguite a mano ...
ferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo ¢ per i seguenti tipi: vasca da
bagno, piatto doccia.
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 45,00 45,00 45,00
13 RIMOZIONE DI RUBINETTERIA - Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
015 intercettazione vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone, pilette, ... osilo 0
a rifiuto, nonché leventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni
singolo pezzo
Sommano cadauno 13,00 13,00 6,97 90,61 90,61
14 RIMOZIONE DI PAVIMENTO IN MARMO - Rimozione di pavimento di pictra naturale in lastre o
016 quadrotti, gradini, soglic ¢ simili, per uno spessore di 3 em, compresa la malta di allettam ... entuale
onere per il conferimento a discarica. Valutata per I' effettiva superficic rimossa: senza recupero di
materiale .
Sommano m2 79,05 79,05 - 25,00 1'976,25 1'976,25
15 RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN CERAMICA - Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli
017 di laterizio, klinker, ¢ materiali simili, compreso Iavvicinamento a luogo di deposito prov ... perficie
rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per cvitare qualsiasi danno all'ambicnte
A RIPORTARE 612,17
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Num.Ord i ] QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI .
iy DESCRIZIONE PREZZO varlaz,
IARIFFA P . s ; ) B %
rogetlo Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU IN MENO
RIPORTO 612,17
circostante.
Sommano 70,76 70,76 - 18,00 1'273,68 1273,68
16 RIMOZIONE DI ZOCCOLINO BATTISCOPA IN MARMO - Rimozione zoccolino baltiscopa in
018 marmo o pictra da taglio, di altezza sino a 16 cm. compreso la malta di sottofondo ¢ l'avvicinamento
sorio, in attesa del trasporto allo scarico, compreso di carico ¢ trasporto ad impianto autorizzalo ¢
dei relativi oneri
Sommano m 61.06 61,06 - 5,76 351,71 351,71
17 SPICCONATURA DI INTONACO A VIVO DI MURO, INTERNO - Spicconatura di intonaco a
019 vivo di mura, di spessore fino a 5 em, compreso l'onere delle cautele da adottare per I' esecuzione a
... onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per leffettiva superficic di
disfacimento: intonaco interno
Sommano m2 10,00 10,00 15.14 151,40 151,40
18 SPICCONATURA DI INTONACO A VIVO DI MURO, ESTERNO - Spicconatura di intonaco a
020 vivo di muro, di spessore ino a 5 cm, compreso l'oncre delle cautele da adottare per |' esecuzione a
... onerc per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficic di
disfacimento: intonaco esterno
Sommano m2 10,00 10,00 16,67 166,70 166,70
19 COIBENTAZIONE TERMICA DELLA COPERTURA CON PANNELLI RIGIDI DI
021 POLIURETANO ESPANSO SPESSORE 80 mm - Fornitura ¢ posa in opera di coibentazione termica
di terrazze ¢ coperture cseguil ... ci piane o inclinate, gia predisposte, compreso ponteggi, l'onere dei
tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 80 mm
Sommano m2 385,01 - -385,01 21,94 8'447,12 - $°447,12| -100,000
20 COPERTURA A TETTO CON TEGOLLE CURVE (COPPI) - Copertura a letto con tegole curve in
022 laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compre ...
delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficic
inferiore a mq.1.00
Sommano m2 385,01 - -385,01 58,35 22'465,33 - 22'465,33| ~100,000
21 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO DIMENSIONI ¢m.10x10 - Fornitura ¢
023 posa in opera di canale di gronda in lamiera di alluminio dimensioni em. 10x10, spessore 0,8 mm, a
sezio ... al pluviale, staffe ete ¢ compresi tagli, sfridi, tassclli, sigillanti ete, compreso l'onere dei
ponteggi o del cestello
Sommano m 54,18 54,18 30,00 162540 1'625,40
22 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE DIAMETRO 80 mm -
024 Fornitura ¢ posa in opera di discendente pluviale in tubo di pve seric pesante a sezione circolare, dato
in ... o, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli clc diametro 80 mm, compreso l'onere dei
ponteggi o del cestello
Sommano m 23,39 23,39 —— 12,00 280,68 280,68
A RIPORTARE 612,17 30'912,45
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Wi, Ol i QUANTITA' B IMPORT! VARIAZIONI variaz
TARIFFA DESCRIZIONE : == PREZZO .Q. "
Progetto Variante | variazioni Progetlo Variante IN PIU! IN MENO ’
RIPORTO 612,17 30'912,45
23 REVISIONE COMPLETA DI INTONACI CON FENOMENI DI DEGRADO DIFFUSO - Revisione
025 completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficic,
comp ... misurarsi "vuoto per pieno” sulla superficic complessiva fatta eccezione per le aperture di
superficic superiore a 4 m2
Sommano m2 20,00 20,00 - 31,84 636,80 636,80
24 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA
026 SEMILAVABILE - Tinteggiatura di parcti ¢ soffitti intemi con due mani di idropittura semilavabile
in tinle ¢ ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, 'onere del
ponteggio, lo sfrida ¢ il tiro in alto
Sommano m2 725,40 72540 --- 6,10 4'424,94 4'424,94
25 RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI, RESISTENTE AGLI
027 AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO FINO E DI RESINE ACRILICHE,
in tinte chiare correnti di car ... posti, compreso ponteggi, lo sfrido ¢ il tiro in alto rivestimento a
buceia ina con rilicvo inleriore a 2 mm per esterni
Sommano m2 351,71 - -351,71 18,13 6'376,50 6°376,50] -100,000
26 MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI 12x12x24 - Muratura in mattoni laterizi
028 doppio UNI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per
... ipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido ¢ il tiro in alto spessore 24 cm con mattoni
Doppio UNT 12x12x24
Sommano m2 8,20 8,20 125,44 1°028,61 1'028,61
27 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI SPESSORE cm 8 - Muratura in mationi laterizi
029 forati spessore cm. 8, retta o curva, in opera con malla cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo ...
sabbia, compreso ponteggi, la formazione di stipiti, sguinei, architravi, lesene ¢ spigoli, lo sfrido ¢ il
tiro in alto
Sommano m2 103,97 103,97 --- 29,07 302241 302241
28 INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA - Intonaco liscio in malta per intemni
030 premiscelata, costituito da un primo strato di rinzafTo ¢ da un secondo strato della stessa maltaa ba ...
a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio ¢ il tiro in alto su superfici
interne verticali
Sommano m2 220,56 220,56 - 17,60 3'881,86 3'881,86
29 RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE - Rasatura in malta
031 premiscelata di superfici interne, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici,
car ... a dal sottostante piano di appoggio delle parcti, compreso il ponteggio ¢ il tiro in alto su
superfici interne verticali
Sommano m2|  1°013,84| 1°013,84 -- 11,00 11°152,24 11°152,24
30 MARMO TRANI spessore em. 3- Fornitura ¢ posa in opera di marmo Trani, spessore cm 3 in lastre
032 lavorate gid levigate ¢ lucidate in stabilimento nelle facce in vista, per soglic, alz ... izzato a perfetta
regola d'arte sccondo le necesitd ¢ le indicazioni della D.L. ¢ dare il lavoro finito a regola d'arte.
A RIPORTARE 612,17 37°288,95

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano




pag. 6

Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI o
A DESCRIZIONE PREZZO variaz.
IARIFFA N . . ; %
Progetio Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 612,17 37'288,95
Sommano m2 4,54 4,54 - 150,00 681,00 681,00
31 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO - Fornitura ¢ posa in opera di
033 pavimento con piastrelle in gres porcellanato posto in opera a giunti aderenti, per allincamenti ortogo
... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi ¢ la pulizia finale con
segatura, formato 30x30
Sommano m2 42,96 42,96 ——- 46,55 1'999,79 1°999,79
32 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA- Fornitura ¢ posa in opera di
034 pavimento con piastrelle di ceramica smaltata, posto in opera a giunti sfalsati o paralleli, compreso ...
si tagli, sfridi ¢ la pulizia finale con acido ¢ segatura, formato 20x20 o 25x25, spessore 8/9,
antisdrucciolo. 1 scelta
Sommano m2 36,05 36,05 - 33,84 1219,93 1219,93
33 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A
035 PASTA ROSSA,MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI - Fornitura ¢ posa in opera di
rivestimento di pareti interne con p ... bordi smussati, la stuccatura dei giunti con stucco bianco o
colorato ¢ la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20
Sommano m2 150,12 150,12 - 38,10 5'719,57 5'719,57
34 RIVESTIMENTO IN PVC/GOMMA ETEROGENEO COLORATO - Fornitura ¢ posa in opera di
036 rivestimento in pve/gomma eterogenco colorato composto da duc strati di resine viniliche, calandrati ¢
... al luoco classe 1, compreso di tagli, sfridi, coprifilo superiore in pve, approvvigionamento al piano
¢ pulizia finale
Sommano m2 283,46 283,46 - 60,00 17°007,60 17'007,60
35 7OCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO - Zoceoletto battiscopa in marmo levigato e lucidato su
037 una faccia ¢ con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 1 x 8 h, posato in opera con
colla o malta, compresi tagli, sfridi ¢ la pulizia finale in marmo TRANI
Sommano ml 31,12 31,12 - 12,00 373,44 373,44
36 7ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC - Fornitura ¢ posa in opera di zoccoletto
038 battiscopa in gomma o pve spessorc mm 3, posato in opera in aderenza alla parete con collanti
neoprenici, compresi angolari concavi e convessi, tagli ¢ sfridi altezza mm 100
Sommano ml 158,08 158,08 13,94 2°203.64 2203,64
37 CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI - Fornitura e
039 posa in opera di controsoffitto in pannelli di fibre minerali, colore bianco, con composti organici a de
... o dei pendini al solTilto, i tagli, lo sfrido ¢ il tiro in alto completo di struttura disostegno largh.15
mm, alt.38 mm.
Sommano m2 269,58 - -269,58 61,99 16°711,26 16°711,26{ -100,000
38 PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATA A DOPPIA ANTA ASIMMETRICA CIECA LUCE
040 cm 100-110-120x210h - Fornitura ¢ posa in opera di porta interna in legno tamburata a doppia anta
asimmetrica ... abete da fissare alle muralure con zanche in accinio zincato, compreso le opere
A RIPORTARE 612,17 54'000,21
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Num.Ord QUANTITA' IMPOR'TI VARIAZIONI .
TRRIEEA DESCRIZIONE PREZZO varaz.
Progetto Variante | variazioni Progeltto Variante IN PIU IN MENO %
RIPORTO 612,17 54'000,21
muraric ¢ la registrazione del
Sommano cadauno 5,00 - -5,00 600,00 3000,00 -e- 3°000,00( -100,000
39 PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATA A ANTA UNICA CIECA LUCE cm 70-80x210h -
041 Fornitura ¢ posa in opera di porta interna tamburata ad anta cieca cm 70-80x210, avente: anta mobile
cice ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere muraric ¢ la
registrazione dell'infisso.
Sommanao cadauno 16,00 -16,00 467,34 747744 --- 7'477.44| -100,000
40 MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN ANTA per fornitura con anta da cm 90.
042 Sommano cadauno 2,00 --- -2,00 80,45 160,90 - 160,90| -100,000
41 MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per rcalizzazione di PORTA
043 SCORREVOLE A SCOMPARSA e¢m 70-80-90x210 escluso controtclaio a scomparsa, compreso la
serratuta del tipo con maniglia incassata nello spessore della porta
Sommano cadauno 2,00 - -2,00 227,70 455,40 45540 -100,000
42 CONTROTELAIO PER PORTA INTERNA SCORREVOLE A SCOMPARSA - Fornitura ¢ posa in
044 opera di controtelaio per porta interna scorrevole a scomparsa, dato in opera fissato alle murature,
compreso le opere murarie
Sommano cadauno 2,00 2,00 - 333,71 667,42 667,42
43 SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO
045 INATIONAL A GIUNTO APERTO, CON TAGLIO TERMICO, IN ALLUMINIO
ELETTROCOLORATO - Fornitura ¢ posa in op ... rature con zanche in acciaio zincato, le opere
murarie ¢ la registrazione dell'infisso, con misurazione csterno telaio.
Sommano m2 6,70 -- -6,70 737,65 4'942,26 -—- 4'942,26{ -100,000
44 MANIGLIONE ANTIPANICO - Fornitura ¢ posa in opera di maniglione antipanico completo pronto
046 al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa ¢ carter di copertura colore ner ... enti
normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singolo infisso a
due ante.
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 350,00 350,00 350,00
45 PORTA BLINDATA CLASSE 3 - Fornitura ¢ posa in opera di porta blindata classe 3 a due ante
047 asimmetriche o simmetriche, dimensioni 100- 110-120-130-140x210, in acciaio rivestita in ... telaio,
fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere muraric ¢ la registrazione
dell'infisso.
Sommano cadauno 1,00 - -1,00 1°500,00 1°500,00 - 1°500,00( -100,000
46 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO CON TUBAZIONI IDRICHE DI RAME
048 E DI SCARICO IN PVC- Realizzazione di punto idrico ¢ di scarico di un singolo apparecchio
igienico-sanitari ... rie; esclusa tura ¢ montaggio dei sanitari o degli apparccchi utilizzatori con
relative rubinetterie ¢ raccorderie.
Sommano cadauno 26,00 26,00 - 170,00 4°420,00 4'420,00
A RIPORTARE 612,17 71'536,21
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LAVABO IN VETROCHINA BIANCA - Fornitura ¢ posa in operta di lavandino in vetrochiing
bianco tipo medio, dimensioni circa em. 70x55, completo di colonna, compreso miscclatore seri ...
1ica e scarichi in ottone cromato, guarnizioni, Messibili inox per acqua fredda ¢ calda, sigillatura ¢
pulizia finale.

Sommano cadauno

VASO IGIENICO IN VETROCHINA BIANCA - Fornitura ¢ posa in opera di vaso igienico in
vetrochina bianco tipo mediocon scarico a pavimento, dimensioni circa 40x55 inclusi sedile serie
pesante, cassetla a incasso a doppio scarico con cconomizzatore ¢ accessori di lissaggio a pavimento
¢ guarnizioni.

Sommano cadauno

BIDET IN VETROCHINA BIANCO - Foritura ¢ posa in opera di bedet in vetrochina bianca tipo

medio, dimensioni circa cm. 40x355, inclusi accessori ¢ miscelatore serie pesante cromato, scarico con

piletta sifonata a S cromato, flessibili inox per acqua fredda e calda, guarnizioni ¢ accessori
Sommano cadauno

PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA BIANCO - Fornitura ¢ posa in opera di piatto doccia in
vetrochina bianco tipo medio, dimensioni cm. 70x70 compreso miscelatore serie pesante cromato, ap
" o saliseelindi con doceetta a telefono ¢ flessibile da em. 150, scarico a piletta sifonata, sigillature ¢

pulizia linale
Sommano cadauno

VUOTATOIO IN VETROCHINA BIANCO - Fornitura ¢ posa in opera di vuotatoio in vetrochina

bianco, dimensioni circa 50x45, inclusa griglia cromata ¢ gruppo miscelatore a muro seric pesante

cromato ¢ cassetta di searico alta completa di comando a parete ¢ batteria automatica di scarico
Sommano cadauno

MANIGLIONI E CORRIMANO A CORREDO DI UN SERVIZIO DISABILI - Fornitura ¢ posa in
opera di maniglioni ¢ corrimano a corredo di un servizio per disabili, consistenti in:

- Corrimano d ... kg.

Il tutto compreso di opere muraric ed ogni altro onere per dare l'opera completa e conforme alle

vigenti normative,
Sommano cadauno

VASO-BIDET PER DISABILI - Fornitura e posa in opera di vaso igienico con funzione anche di
bedet per disabili in vetrochina bianco con catino allungato, dimensioni circa cm. 50x80 ... ssetta di
scarico a comando pncumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, conforme alle
normative vigenti.

Sommano cadauno

LAVABO ERGONOMICO PER DISABILI - Fornitura ¢ posa in opera di lavabo per disabili in
vetrochina bianca , dimensioni em. 70x57, del tipo a mensole, inclinabili con manopole ¢ staffe ...
con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone ¢

8,00

4,00

3,00

3,00

1,00

1,00

8,00

4,00

4,00

2,00

1,00

1,00

-1,00

350,00

450,00

350,00

500,00

650,00

500,00

900,00

2°800,00

1'800,00

1'400,00

1'500,00

1'950,00

500,00

900,00

2'800,00

17800,00

1°400,00

1'500,00

1'300,00

500,00

900,00

650,00

-33,333

A RIPORTARE

612,17

72'186.21

COMMITTENTI

Azienda Sanitaria Locale n® 5 - Oristano




pag. 9

Num.Ord QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI 5
b DESCRIZIONE PREZZO variaz.
I'ARIFFA . s e ; . %
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 612,17 72'186,21
scarico fessibile.
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 900,00 900,00 900,00
55 SERRAMENTO DI VETRATA MONOBLOCCO IN PROFILATL ESTRUSI DI ALLUMINIO
056 ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON TAGLIO TERMICO,
IN ALLUMINIO ELETTROCOLORATO - Fornitura ¢ ... re con zanche in acciaio zincato, le opere
muraric ¢ la registrazione dell'infisso, con misurazione luce estero telaio.
Sommano m2 9,55 - -9.55 550,00 5'252,50 - 5'252,50( -100,000
56 TUBO RAME DIAMETRO 22x1 mm. - Fornitura ¢ posa in opera di tubo in rame diametro mm. 22
157 spessore mm1. 1, completo di coibentazione fessibile anticondensa a base di clastomeri es ... da
altraversare ed ogni altro onere per ponteggi di servizio per dare Fopera perlettamente funzionantc a
regola d'arle
Sommano m 96,00 - -96,00 30,00 2'880,00 --- 2'880,00| -100,000
57 TUBO RAME DIAMETRO 28x1.5 mm. - Fornitura ¢ posa in opera di tubo in rame diametro mm.
158 28 spessore. mm. 1,5, completo di coibentazione fessibile anticondensa a base di elastomeri ... da
atiraversare ed ogni altro onere per ponteggi di servizio per dare 'opera perfettamente funzionante a
regola d'arte
Sommano m 196,00 - -196,00 32,00 6'272,00 - 6'272,00| -100,000
58 TUBO RAME DIAMETRO 35x1.5 mm. - Fornitura ¢ posa in opera di tubo in rame diametro mm.
159 35 spessore mm, 1,5, completo di coibentazione fessibile anticondensa a base di clastomer ... da
attraversare ed ogni altro onerc per ponteggi di servizio per dare I'opera perfettamente funzionante a
regola d'arte
Sommano m 33,00 - -33,00 37,00 1221,00 - 1'221,00( -100,000
59 TUBO RAME DIAMETRO 42x1.5 mm. - Fornitura ¢ posa in opera di tubo in rame diametro mm.
160 42 spessore mm. 1,5, completa di coibentazione anticondensa, dato in opera compreso l'oner ... da
attraversare ¢d ogni altro onere per ponteggi di servizio per dare l'opera perfettamente funzionante a
regola d'arte
Sommano m 33,00 - -33,00 44,00 1'452,00 - 1'452,00{ -100,000
60 TUBAZIONE SCARICO CONDENSA - Fornitura ¢ posa in opera di tubo di PVC, diametro 40 mm,
162 in opera a vista o sottotraccia per impianto scarico condense impianto di condizionamento, compresi
tagli, siridi, raccorderia, formazione di sifonamenti ¢ materiali di consumo;
Sommano ml 35,00 --- -35,00 20,00 700,00 - 700,00| -100,000
6l VENTILCONVETTORE DA 2,09 KW - Fornitura ¢ posa in opera di ventilconvettore per impianti di
163 climatizzazione ad uso civile, commerciale ed alberghicro; con batteria di scambio termi ... a clettrica
di alimentazione sino al quadro ¢lettrico generale ed clettrici, compreso altresi ogni altro onere in
opera.
Sommano cad 8,00 P -8,00 597,00 4'776,00 - 4'776,00| -100,000
62 VENTILCONVETTORE DA 2,93 KW - Fornitura ¢ posa in opera di ventilconvettore per impianti di
A RIPORTARE 612,17 94°739,71
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Num.Ord. ] . QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI ——
TARIFFA DESCRIZIONE . PREZZO .Q_ -
Progetto Variante | variazioni Progelto Variantc IN PIU! IN MENO °
RIPORTO 612,17 94'739,71
164 climatizzazione ad uso civile, commerciale ed alberghicro; con batteria di scambio termi ... ca
clettrica di alimentazione sino al quadro elelirico generaleed elettrici, compreso altresi ogni altro
onere in opera.
Sommano cad 7,00 - -7,00 647,00 4'529,00 - 4'529,00| -100,000
63 CANALA IN RESINA 80X60 mm: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
12.0009.0001. |atoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di copere
0076 ... uno scomparlo, data in opera fissata su staffa a parete o a sospensione, completa di raccordi ¢
accessori di fissaggio.
Sommano m 30,00 30,00 31,98 959,40 959,40
64 CANALA IN RESINA 150 X80 mm: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
D.0009.0001. |autoestinguente per la distribuzione di impianti clettrici ¢ di comunicazione a vista, completa di cop
0083 ... uno scomparto, data in opera FISSATA su stalTa a parete 0 a sospensione, completa di raccordi ¢
accessori di fissaggio.
Sommano m 37,00 37,00 -—- 52,93 1'958,41 1'958,41
65 PRESA INTERBLOCCATA 2P+T I16A : FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI
D.0009.0004.|[PRESA DI SCUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in
0097 contenitore modulare di materiale plasti ... uente [PS5, a doppio isolamento, completo di coperchio a
ghicra, di interrutore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 61,23 61,23 61,23
66 PUNTO LUCE INTERROTO: FORNITURA [ POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO
1.0009.0004. |dato in opera completo di conduttori unipolari di rame [essibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati
0176 in PVC, ... fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di
comando per un utilizzatore)
Sommano cad 30,00 30,00 - 74,58 2'237,40 223740
67 PRESA 10A: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE 2P+T 10A , dato in
1.0009.0004. |opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC,
0180 pas ... cessori di montaggio e placche a vile in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento,
opere murarie su rustico.
Sommano cad 2,00 2,00 - 77,11 154,22 154,22
68 PRESA BIPASSO 10/16A: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE
D.0009.0004.|BIPASSO 2P+T 10/16A data in opera completa di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-
0182 K sez 1x2,5 mmgq ... mprese le opere muraric su rustico; esclusa la quota parte della linea principale
fino al quadro di piano o di settore,
Sommano cad 22,00 22,00 - 79,82 1'756,04 1'756,04
69 IMPIANTO DI TERRA: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO GENERALE DI
D.0009.0005. [ TERRA dell'edificio realizzato con corda di rame nuda da 50 mmq posata entro scavo della sezione di
0017 cm 50x70; 6 ... rde tipo NO7 V-K da 35 mmq; sezionatore di terra completo di barra equipotenziale:
Comprese misurazioni, certificazioni,
A RIPORTARE 612,17 99'268,71
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Num.Ord QUANTITA’ IMPORTI VARIAZIONI -
SO K BTEEA DESCRIZIONE PREZZO variaz.
I'ARIFFA 5 . N , %
Progctto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO 612,17 99°268,71
Sommano cad 1,00 1,00 - 1°200,00 1200,00 1'200,00
70 CAVO NO7V-K 1X6: FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
D.0009.0006. [FLESSIBILE tipo NO7V-K isolato in PVC, per energia ¢ per lince di tema in versione giallo-verde,
0005 non propagante lincendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi ghi sfridi,
sezione Ix6 mmq
Sommano m 234,50 234,50 - 3,68 862,96 862,96
71 CAVO FGT0R 2X2,5: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI
D.0009.0006.|RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC,
0057 non propagantc I' ... n bassa tensione o per seg- nalazione e comando cntro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x2,5 mmq
Sommano m 80,00 80,00 - 528 422,40 422,40
72 CAVO FG70R 2X4: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI
D.0009.0006.|RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/ kV isolato in gomma ctilenpropilenica sottoguaina di PVC,
0058 non propagante in ... in bassa tensione o per seg- nalazione ¢ comando entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli siridi, sezione 2x4 mmq
Sommano m 207,50 207,50 6,94 1'440,05 1'440,05
73 CAVO FG70R 4X16 : ORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI
D.0009.0006.|RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC,
0085 non propagante I ... in bassa tensionc o per seg- nalazione ¢ comando entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli siridi, sezione 4x16 mmq
Sommano m 18,00 18,00 -e- 27,18 489,24 489,24
74 IMPIANTO CITOFONICO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO CITOFONCO
D.0010.0002.[comprendente 2 citofoni interni a due pulsanti, colore bianco, dim.85x220x60 mm; scatola da
0040 incasso, dim.125x1 ... scatole stesse. Ogni altro onere ¢ aceessorio per dare Iimpainto ultimato a
regola d'arte ¢ perfettamente funzionante.
Sommano cad 1,00 1,00 - 870,00 870,00 870,00
75 PRESA TV: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TV con csclusione del cavo di
D.0010.0004. |trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo FK15 FI16 mm, completo di scatole di derivazione,
0007 seatola portaliutto, presa TV in derivazione ¢ placea in resina, comprese opere muraric,
Sommano cad 1,00 1,00 - 84,43 84,43 84,43
76 DEMOLIZIONE IMPIANTO ELETTRICO - Demolizione impianto elettrico, compreso sfilamento di
ELOI conduttori residui non in tensione, asportazione dalla muratura di scatole di derivazione ad ...
maleriali di risulta a discarica autorizzata ¢ qualunque altro onere per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte
Sommano cad 1,00 1,00 —— 350,00 350,00 350,00
77 DERIVAZIONE DA CANALA: Prezzo per la realizzazione di punto derivazione da canala metallica
E1.04 per lince di energia, segnalazione, dati, ccc., coslituita da:  A) cassetta di derivazi ... taltro occorra
A RIPORTARE 612,17 99268,71
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FARIFEA DESCRIZIONE PREZZO e\. -
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO °
RIPORTO 612,17 99°268,71
per darlo in opera perfettamente funzionante nel rispetto delle Norme CEI ¢ delle Direttive
Comunitarie.
Sommano cad. 8,00 8,00 —— 40,00 320,00 320,00
78 PUNTO PRESA UNEL 10/16 A: Prezzo per la fornitura ¢ posa in opera di n.1.00 presa UNEL2P+T
ELOS 10/16 A tipo P30, comprendente Ja fornitura ¢ posa in opera delle seguenti parti: cavi en ... 0 onere
compreso per darlo in opera a perfetta regola d'arte nel rispetto delle Norme CEl e delle Direttive
Comunitaric.
Sommano cad. 28,00 28,00 - 82,00 2'296.00 2'296,00
79 AVANQUADRO PROTEZIONE LINEA : Foritura ¢ installazione di n. | centralino da parete, con
ELOG corpo in resina, grado di protezione IP 65, dim. 312x376x143 , chiusura a chiave ¢ ac ... ttore
magnetotermico 4x63 A, P.L 10 kA,. Ogni onere ¢ accessorio compresi per il corretto montaggio ¢
funzionamento.
Sommano cad. 1,00 1,00 - 200,00 200,00 200,00
80 QUADRO Q.G.: Fornitura ¢ posa in opera di quadro clellrico per protezione ¢ sczionamento linee,
.07 tipo BTicino Multi A System dim. mm 1000x600x230, cablato con Tifast moduli avent ... necessario
per il corretto montaggio ¢ funzionamento. Certificazione di conformita a norma CEl EN 60439-1 ¢
CEl'17-13/1.
Sommano cad. 1,00 1,00 - 2'800,00 2'800,00 2°800,00
81 CENTRALINO AMB.: Prezzo per la fornitura ¢ posa in opera di n°l.00 centralino clettrico
ELOS perl'alimentazione di ambulatori medici, entro involucro autoestinguente, 18 moduli DIN, o ... o onere
per darlo in opera perfettamente funzionante nel rispetto delle Norme CEl 17-13/3 ¢ delle Direttive
Comunitarie.
Sommano cad. 4,00 4,00 - 415,00 1'660,00 1'660,00
82 CENTRALINO CENTRALE TERMICA: Prezzo per la fornitura ¢ posa in opera di n°1.00 centralino
EL09 di distribuzione, entro involucro autoestinguente, 12 moduli DIN, grado di protezione 1... onere per
darlo in opera perfettamente funzionante nel rispetto delle Norme CEI 17-13/3 ¢ delle Direttive
Comunitaric.
Sommano cad 1,00 1,00 —— 298,00 298,00 298,00
83 SEGNALAZIONE U.S. 11W: Fornitura ¢ posa in opera di corpo illuminante per segnalazione uscite
EL17 di sicurczza con lampada fluorescente compatta da 11 W, del tipo solo emergenza, aut ... ante
installato a regola d'arte ¢ perfettamente funzionante nel rispetto delle norme CEI ¢ delle Direttive
comunitaric.
Sommano Cad. 6,00 6,00 - 147,00 882,00 882,00
84 IMPIANTO ALLARME BAGNO: Prezzo unicomprensivo per la fornitura ¢ posa in opera di n°1.00
EL19 jmpianto di chiamata d'allarme bagni ottico-ncustica, tipo Terranco o similare, relativa al ... la
formazione ¢ il ripristino delle tracce, sfiidi, ponteggi ¢ quanto altro occorra per darlo in opera a
regola d'arte.
Sommano cadauno 5,00 5,00 - 250,00 1'250,00 1250,00
A RIPORTARE 612,17 99'268,71
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TARIFRA DESCRIZIONE PREZZO vanaz.
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU! IN MENO "
RIPORTO 612,17 99'268,71
85 EQP BAGNI:  Realizzazione di collegamento equipotenziale supplementare per locale bagno
E1.22 comprendente la fornitura e posa in opera di cavi in rame tipo NO7V-K da 2,5 mmgq, posatien ...ie¢
accessori per dare I'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante nel pieno rispetto delle
Norme CEL
Sommano cad. 5,00 5,00 - 80,00 400,00 400,00
86 EQP AMBULATORI MEDICI: Prezzo per la realizzazione di n°1.00 impianto di cgualizzazione del
EL23 potenziale in ambulatori medici in esecuzione conforme all'Art. 710 413,1.6.1 delle norm ... ltro
occorra per dalo in opra perfettamente funzionante nel rispetto delle Norme CLE164-4 ¢ delle Direttive
Comunitaric.
Sommano cad. 4,00 4,00 - 265,00 1°060,00 1°060,00
87 ARMADIO DI PERMUTAZIONE: Fornitura ¢ posa in opera di n. 1 armadio di permutazione tipo
ICS01 rack 19", modularita 24 unitd , per impianti telefonici - trasmissione dati , costituite da ... altro onere
e accessorio compresi per dare 'armadio installato a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme
vigenti,
Sommano cadauno 1,00 1,00 - 1'400,00 1'400,00 1'400,00
88 DOPPIA PRESA RJI45: Fornitura ¢ posa in opera su scatola 503, di n.1.00 punto di lavora doppio
1CS02 costituito da n°1.00 supporto in resina 3 moduli; n°1.00 placca di finitura colore ... elle prese; ogni
altro onere ¢ magistero per dare il punto doppio finito a regola darte ¢ perfettamente funzionante,
Sommano cadauno 12,00 12,00 - 160,00 1'920,00 1°920,00
89 Oneri per costruzione di dispositivo anticaduta e apprestamenti mobili necessari per I'esccuzione delle
NP Ol lavorazioni interne sul solaio, composti da ponteggio metallico [isso e mont ... oiczione orizzontale di
superficie. Incluso ogni onere ¢ magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arle.
Sommano m2 --- 276,68 276,68 33,00 - 9'130,44 9°130,44
90 Demolizione di clemento di solaio (in travetti di cemento armato ¢ laterizi) non strutturale, quale
NP 02 tavella posta nella parte inferiore dell'clemento strutturale, comprese ln demol ... ¢i materiali sciolti
presso deposito provvisorio posto nell'area di cantiere. Valutata per cffettiva superficic rimossa.
Sommano m2 - 290,23 290,23 28,00 - 8°126,44 8°126,44
91 Risanamento parte strutturale di solaio a travetti mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte
NP 03 le parti friabili incocrentio in fasc di distacco; spazzolatura manuale o ... ¢ le preserizioni previste
nelle schede teeniche allegate al prodotto. Successiva rasatura con rasante fibro rinforzato.
Sommano m2 325,03 325,03 150.00 - 48'754,50 48'754,50
92 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni ¢
NP 04 rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 q.li; compr ... pianto nonche
il viaggio di andatac di ritorno ¢ gli oneri di smaltimento per rifiuti normali, cesclusi riliuti speciali.
Sommano m3 48,11 48,11 48,00 - 2'309,28 2°309,28
93 Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia superiore in scaglic di ardesia, realizzato
A RIPORTARE 68'932,83 99'268,71
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TARIFFA DESCRIZIONE PREZZO varia.
Progetto Variante | variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO %
RIPORTO 68'932,83 99268,71
NP 05 mediante lornitura ¢ posa in opera di una membrana prefabbricata clastoplastomer .. dei tagli e delle
sovrapposizioni, gli sfiidi ed il tiro in alto, con finitura faccia superiore colore grigio naturale.
Sommano m2 --- 385,01 385,01 14,91 - 5'740,50 5'740,50
94 Coibentazione termica di terrazze ¢ coperture realizzata mediante fopmitura ¢ posa in opera di
NP 06 pannelli stampati in policstirene espanso sinterizzato tipo Sofitce avente le seguen ... tavole prismate
dimensioni em. 8x4 lungo il canale di gronda ¢ la fornitura ¢ posa del pettine antipasseri perimetrale.
Sommano m2 -- 385,01 385,01 61,00 - 23'485,61 23'485,61
95 Copertura a (etto con tegole tipo Portoghesi in laterizio, realizzata mediante fomitura ¢ posa in opera
NP 07 con malta bastarda su [alde a semplice spiovente o a padiglione, compresa | ... a delle falde, senza
detrazioni dei vuoti per canne fumaric, lucernari o parti sporgenti di superficic inferiore a | m2.
Sommano m2 385,01 385,01 58,00 -- 22'330,58 22°330,58

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI VARIAZIONI .
Ayl DESCRIZIONE e
é Progetlo Variante IN PIU IN MENO .
RIPORTO
CONFRONTO CATEGORIE

M LAYORI A MISURA curo 213°661,77 234'882,58 21'220,81 9,932
M:001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI, SCAVI 15'099,25 84'032,08 68'932,83 456,531
M:002 OPERE EDILI 109'424,82 106'981,30 2'443,52 -2,233
M:003 INFISSI 28225,92 5'437,42 22°788,50| -80,736
M:004 IMPIANTO IDRICO 33°580,00 11'100,00 22°480,00| -66,945
M:005 IMPIANTO ELETTRICO 21777,95 21'777,95 -
M:007 overflow 5'553,83 5'553,83 -

A

RIPORTARE
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——- IMPORTI VARIAZIONI
._AM_,__“__H_M,\,. DESCRIZIONE
Progetto Variante IN PIU' IN MENO
RIPORTO
RIEPILOGO
Importo Totale curo 213'661,77 234'882,58 120'489,52 99268,71
Totale variazione curo 21'220,81 9,932

Data, 16/09/2014
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