

SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 2782 DEL 28/12/2016

Proposta n. 2816 del 21.12.2016

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: D.G.R. N. 40/25 del 2007 – Programma di investimenti in edilizia sanitaria e per l'ammodernamento tecnologico – Annualità 2009. Lavori di completamento del Corpo P del P.O. San Martino – Lavori di "Completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano". Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa SIELM IMPIANTI S.R.L, con sede in Cagliari. CUP J13G15000490002 - CIG ZF81C12F82

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamati

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;

Premesso

- che con propria deliberazione n. 71 del 17.02.2016 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei "Lavori di completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano", redatto dallo studio associato "Serv. Ing. Servizi di Ingegneria Ingg. Lecca – Sardu - Sequi", il cui costo complessivo di realizzazione dell'intervento è di € 48.492,00, di cui € 38.047,50 per lavori a base d'asta, € 700,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 9.744,50 per IVA e Imprevisti, finanziato con i fondi di cui al programma investimenti in edilizia sanitaria e per l'ammodernamento tecnologico - D.G.R. 40/25 Annualità 2009 - Lavori di completamento del Corpo P del P.O. San Martino;
- che con propria determinazione n. 2194 del 18.10.2016, si procedeva all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei suddetti lavori, mediante l'invito a n. 3 ditte specializzate nel settore;
- che con la medesima determinazione si procedeva all'approvazione dello

schema di lettera di invito, del disciplinare amministrativo e dei relativi allegati, contenenti le clausole essenziali per la formulazione dell'offerta, le modalità di scelta del contraente da espletarsi mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico sull'importo a base di gara, nonché all'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla stessa procedura negoziata;

Dato atto

- che con nota prot. n. PG/2016/64982 del 26.10.2016 sono state invitate, a mezzo posta elettronica certificata, a presentare offerta n. 3 Ditte specializzate nel settore;
- che entro i termini previsti dalla lettera di invito (il giorno 11/11/2016) non è pervenuta nessuna offerta da parte delle ditte invitate e pertanto il Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, Ing. Marcello Serra, nonché Responsabile Unico del Procedimento della suddetta procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori di "Completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del P.O. San Martino di Oristano", ha dichiarato che la stessa procedura di gara è andata deserta per mancanza di offerte;

Dato atto

che quest'Amministrazione ha ritenuto opportuno, al fine di garantire i principi di non discriminazione e concorrenza, procedere ad una nuova indagine di mercato mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa di altri operatori economici specializzati nel settore;

Richiamata

la Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n. 2484 del 22.11.2016 con la quale si è proceduto ad indire una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di "Completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano", da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico sull'importo a base di gara, con l'invito di n. 4 operatori economici specializzati nel settore;

Preso atto

- che con la medesima determinazione si procedeva all'approvazione dello schema della lettera di invito, del disciplinare amministrativo di gara e dei relativi allegati, nonché all'approvazione dell'elenco delle n. 4 Ditte da invitare;
 - che con lettera di invito prot. n. PG/2016/72536 del 22.11.2016 si è proceduto ad invitare alla suddetta procedura negoziata, a mezzo poste elettronica certificata, le seguenti Imprese:
1. Impresa SIELM IMPIANTI - Viale Ciusa, 28 - 09131 Cagliari - PEC:sielm@pec.sielmimpianti.it
 2. Impresa PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI - Via Cagliari- 09170 Oristano - PEC:amministrazione@pec.impiantialessandropinna.it;
 3. Impresa C.S.C. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA - Via Cagliari, 180 - 09170 Oristano - PEC:cooperativa.csc@pec.it
 4. Impresa C.I.E.C.I. IMPIANTI S.R.L. - Via Campania 149/A - B - 09170 Oristano PEC:tharrosenergy@pec.it
- Che, entro il termine fissato nella lettera d'invito, per le ore 13.00, del giorno 12.12.2016, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

IMPRESA	DATA DI ARRIVO	N. PROTOCOLLO
Impresa SIELM IMPIANTI - Viale Ciusa, 28 - 09131 Cagliari -	09/12/2016	76775 DEL 12.12.2016
Impresa PINNA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI - Via Cagliari- 09170 Oristano -	12/12/2016	76947 DEL 13/12/2016
Impresa C.S.C. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA - Via Cagliari, 180 - 09170 Oristano	12/12/2016	76956 DEL 13/12/2016

Visto

il verbale di gara in data 16.12.2016, allegato al presente atto sotto la lettera A) agli effetti formali e sostanziali, dal quale si evince che la procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori di "Completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del P.O. San Martino di Oristano", è stata aggiudicata provvisoriamente all'Impresa SIELM IMPIANTI SRL, con sede in Cagliari, che ha offerto per l'esecuzione degli stessi lavori, un ribasso del 20%, sull'importo a base di gara, pari ad un importo di € 30.438,00 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto dunque di poter procedere:

- all'approvazione del verbale di gara in data 16.12.2016, relativo all'espletamento della gara d'appalto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016m, per l'affidamento dei lavori di "Completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del P.O. San Martino di Oristano;
- all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'affidamento dei suddetti lavori all'Impresa SIELM IMPIANTI SRL, con sede in Cagliari, che ha offerto, un ribasso del 20%, sull'importo a base di gara, pari ad un importo di € 30.438,00 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 31.138,00+IVA;

Visti

- la L.R. n. 10/06;
- il D. Lgs n. 50/2016

DETERMINA

Di approvare il verbale in data 16.12.2016, allegato al presente atto sotto la lettera A) agli effetti formali sostanziali, relativo alla procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di "Completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano";

Di aggiudicare definitivamente la suddetta procedura negoziata in favore dell'Impresa SIELM IMPIANTI SRL, con sede in Cagliari, che ha offerto, per l'esecuzione dell'intervento in oggetto un ribasso del 20%, sull'importo a base di gara, pari ad un importo di € 30.438,00 oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 31.138,00+IVA;

Di far fronte alla spesa complessiva pari ad € 37.988,36, IVA compresa, con l'utilizzo dei fondi di cui al programma di investimenti in edilizia sanitaria e per l'ammodernamento tecnologico D.G.R. n. 40/25 del 2007, intervento N.P. 20 - P.O. San Martino di Oristano - Completamento Corpo P - annualità 2009, - "Lavori di completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo

M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano”, conto patrimoniale A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) - AUT. DI SPESA UANOR N. 3/2016 – Prog. NP 20-10 DGR 40/25 - “Lavori di completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano”, CUP:J13G15000490002 – CIG: ZF81C12F82;

Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale, ciascuno per la parte di propria competenza.

**Il Direttore del Servizio
Nuove Opere e Ristrutturazioni**
Ing. Marcello Serra

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 02/01/2017 al 16/01/2017

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr. Giuseppe Melis