

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati: 1) Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara a procedura aperta;

Il Responsabile Unico del
Procedimento
Ing. Marcello Serra

Il Referente dell'istruttoria
Dr.ssa Maria Gavina Daga

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 21/07/2014 al 04/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE NEL COMUNE DI BOSA - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI EMODIALISI PRESSO IL P.O. "G.A. MASTINO" DI BOSA. PARZIALE INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEL BANDO DI GARA E PROROGA TERMINI.

PROPOSTA PDEL-2014-665 DEL 18.07.2014

Servizio: PROVVEDITORATO

IL REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: Dr.ssa Maria Gavina Daga

IL DIRIGENTE: Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

IL DIRETTORE GENERALE**PREMESSO**

- che con precedente Deliberazione D.G. n° 313 del 17.04.2014 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa e realizzazione del nuovo Centro di Emodialisi presso il P.O. di Bosa da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi degli artt. 55, 82 comma 2 lett. b) e 122 del D.Lgs n. 163/2006, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006;
- che con il medesimo atto venivano approvati il bando integrale di gara, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) nonché il Disciplinare di gara, con i relativi allegati;
- che il suddetto Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n° 66 del 13.06.2014 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla data del 24.07.2014;

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nel suddetto Bando di gara al punto IV.2.1) Criterio di aggiudicazione non è stata riportata per esteso la descrizione del criterio di aggiudicazione dell'appalto, il quale prevede l'applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D.Lgs n° 163/2006, come previsto nel citato atto deliberativo di indizione e nel Disciplinare di gara;

RILEVATA pertanto la necessità e l'urgenza, al fine di ripristinare la coerenza degli atti di gara sul punto e di evitare possibili contestazioni in fase di aggiudicazione dell'appalto, di procedere alla parziale integrazione e rettifica del Bando di gara sopraindicato, con differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte e della data della prima seduta pubblica di gara;

VISTO l'avviso di rettifica e proroga dei termini, da pubblicarsi sulla G.U.R.I. unito sotto 1) al presente atto come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO inoltre che al suddetto avviso verrà data ulteriore idonea pubblicità con pubblicazione sui siti informatici previsti dall'art. 122 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTI il D. Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

VISTE le LL.RR. n. 10/2006, n° 5/2007 e n. 3 del 07.08.2009.

CON I PARERI espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,

DELIBERA

1. di approvare l'avviso di rettifica e proroga termini del bando di gara a procedura aperta relativo all'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei "lavori di realizzazione della casa della salute nel comune di Bosa - realizzazione di un Centro di Emodialisi presso il P.O. "G.A. Mastino" di Bosa", unito al presente atto sotto 1), come parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di rettifica e proroga termini sulla G.U.R.I. nonché sui siti informatici indicati nell'articolo 122 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;

3. di dare atto che alla spesa necessaria per la pubblicazione del suddetto avviso sulla G.U.R.I., stimata in via presunta in € 800,00, si farà fronte con i fondi di cui al progetto 2012-1 POR FESR 2007/2013 D.G.R. 42/3 del 20/10/2011 - CASA DELLA SALUTE DI BOSCA - CUP J69H12000070006 - C.I.G. 57229442CA, sull'Aut. UAZ5_ACQ n. 1 sub 450 del bilancio 2014, con imputazione ai seguenti conti
- conto n. 0514030201 "Spese per pubblicità e inserzioni" per € 784,00;
- conto n. 0514040201 "Imposte di bollo" per € 16,00;

4. di trasmettere la presente Deliberazione ai Servizi aziendali Provveditorato, Nuove Opere e Ristrutturazioni, Bilancio e Affari Generali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Orlando Scintu