

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO

Allegati: 1) Verbale di gara n° 1 del 04.08.2014;
2) Verbale di gara n° 2 del 05.08.2014;
3) Verbale di gara n° 3 del 03.09.2014;

Il Responsabile Unico del
Procedimento
Ing. Marcello Serra

Il Referente dell'istruttoria
Dr.ssa Maria Gavina Daga

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/09/2014 al 02/10/2014

xIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga
Dr.ssa Antonella Carreras

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE NEL COMUNE DI BOSA - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI EMODIALISI PRESSO IL P.O. "G.A. MASTINO" DI BOSA

FONDI D.G.R n. 42/3 POR FERS 2007-2013 "PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II: INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITÀ. OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2. LINEE DI ATTIVITÀ 2.2.2.B - PROGETTO 2012-1 POR FESR 2007/2013 "CASA DELLA SALUTE DI BOSA" - CUP J69H12000070006 - C.I.G. 57229442CA

PROPOSTA PDEL-792 DEL 09.09.2014

Servizio: **PROVVEDITORATO**

IL REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: Dr.ssa Maria Gavina Daga

IL DIRIGENTE: Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

IL DIRETTORE GENERALE**PREMESSO**

- che con Deliberazione D.G. n° 313 del 17.04.2014 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa e realizzazione del nuovo Centro di Emodialisi presso il P.O. di Bosa, per un importo complessivo d'appalto di € 782.090,91 (Iva esclusa) di cui € 493.409,10 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 23.000,00, quali onori per la sicurezza, non soggetti a ribasso e € 265.681,81 costo della manodopera, non soggetto a ribasso d'asta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi degli artt. 55, 82 comma 2 lett. b) e 122 del D.Lgs n. 163/2006, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006;
- che con successiva Deliberazione D.G. n° 583 del 21.07.2014 si è proceduto ad una parziale integrazione e rettifica del Bando della gara sopraindicata, con differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte e della data della prima seduta pubblica di gara;
- che con Deliberazione D.G. n. 632 del 31.08.2014 è stata nominata la Commissione di gara preposta ai lavori di aggiudicazione del presente appalto;

VISTI

- il Verbale di gara N. 1 del 04.08.2014 allegato sotto 1) al presente atto, con il quale la Commissione di gara ha proceduto in seduta pubblica all'apertura dei plichi generali contenenti la documentazione di gara pervenuti entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato nel bando di gara per il giorno 31.07.2014 ore 13.00, da parte di n° 36 Ditte partecipanti, alla verifica per una prima parte di n. 30 Ditte partecipanti della regolarità della documentazione contenuta nella busta amministrativa nonché alla verifica della materiale presenza della busta dell'offerta economica, con ammissione di n. 16 Ditte, ammissione con riserva di n. 2 Ditte e alla esclusione delle restanti n. 12 Ditte in quanto non risultava integrato, in capo al progettista dalle stesse incaricato della progettazione esecutiva,

il requisito minimo di capacità tecnica previsto dall'art. 6 del Disciplinare di gara quale requisito di ammissione alla presente procedura di gara, con aggiornamento dei lavori della Commissione di gara per l'esame della documentazione amministrativa delle ultime n. 6 Ditte da verificare;

- il Verbale di gara N. 2 del 05.08.2014 unito sotto 2) al presente atto, con il quale la Commissione di gara ha proceduto in seduta pubblica, in prosecuzione della giornata del 04.08.2014, alla ripresa dei lavori relativi all'esame della documentazione amministrativa per le restanti n. 6 Ditte, con conseguente ammissione di n. 1 Ditta, ammissione con riserva di n. 1 Ditta e alla esclusione delle restanti n. 4 Ditte in quanto non risultava integrato, in capo al progettista dalle stesse incaricato della progettazione esecutiva, il requisito minimo di capacità tecnica previsto dall'art. 6 del Disciplinare di gara quale requisito di ammissione alla presente procedura di gara nonché al sorteggio ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n° 163/2006, ai fini della comprova dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara (ditte estratte AGI Costruzioni s.r.l. e Consorzio Stabile PEDRON);
- il Verbale di gara n° 3 del 03.09.2014, unito sotto 3) al presente atto, con il quale la Commissione di gara, dopo aver reso noto l'esito positivo dei controlli ex art. 48 del D.Lgs. n° 163/2006 in capo alle Ditte sorteggiate e la presentazione dei chiarimenti da parte delle Ditte ammesse con riserva, ha proceduto all'apertura e lettura delle offerte economiche presentate dalle n° 20 ditte ammesse al proseguo della gara, alla effettuazione dei calcoli per la determinazione della soglia di anomalia e all'aggiudicazione provvisoria della gara all'ATI Impresa Cassarà s.r.l. con AF Impianti s.r.l., che ha offerto per l'esecuzione dei lavori del presente appalto, un ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta del 22,810%, corrispondente ad un importo di € 380.862,49 oltre iva nella misura di legge, al netto degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la manodopera non soggetti a ribasso (€ 288.681,81), con un importo complessivo contrattuale di € 669.544,30 oltre iva nella misura di legge;

CONSIDERATO

- che è urgente procedere alla definizione della presente procedura d'appalto in considerazione della necessità di eseguire quanto prima le opere ed evitare la perdita dei finanziamenti comunitari indicati in oggetto, secondo le indicazioni regionali ricevute;
- che sono in corso, in conformità alla Direttiva 14/2011 del Ministero della PA e della Semplificazione, i controlli per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa autocertificati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta;
- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 8 del D. Lgs n° 163/2006 l'aggiudicazione definitiva diventa efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

RITENUTO, per quanto sopra di procedere all'aggiudicazione definitiva del presente appalto in favore dell'ATI Impresa Cassarà s.r.l. con AF Impianti s.r.l., con sede in Alcamo (TP), Via Valle Nuccio n° 22, dando atto che la sua efficacia è subordinata al completamento delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTI il D. Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

VISTE le LL.RR. n. 10/2006, n° 5/2007 e n. 3 del 07.08.2009.

CON I PARERI espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,

DELIBERA

1. di approvare i Verbali della Commissione di gara n°1 del 04.08.2014, n° 2 del 05.08.2014 e n° 3 del 03.09.2014, uniti rispettivamente sotto 1),2) e 3) al presente atto come parte integrante e sostanziale;

2. di aggiudicare all'ATI Impresa Cassarà s.r.l. (Capogruppo) con AF Impianti s.r.l.(Mandante), con sede in Alcamo (TP), Via Valle Nuccio n° 22, il presente appalto relativo all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa e realizzazione del nuovo Centro di Emodialisi presso il P.O. di Bosa" per un importo complessivo di 380.862,49 oltre iva nella misura di legge, al netto degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la manodopera non soggetti a ribasso (€ 288.681,81), con un importo complessivo contrattuale di € 669.544,30 oltre iva nella misura di legge;

3. di dare atto che, in conformità all'art. 11 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006, l'aggiudicazione definitiva è subordinata al completamento delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;

4. di dare atto che alla suddetta spesa di € 736.498,73 iva 10% compresa, relativa alla realizzazione dell'opera in oggetto, si farà fronte con l'utilizzo dei fondi di cui al progetto 2012-1 POR FESR 2007/2013 D.G.R. 42/3 DEL 20/10/2011 - CASA DELLA SALUTE DI BOSCA Autorizzazione UANOR n° 10/2014 sub. 1 sul conto 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso e accanti";

5. di trasmettere la presente Deliberazione ai Servizi aziendali Provveditorato, Nuove Opere e Ristrutturazioni, Bilancio e Affari Generali, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Maria Giovanna Porcu

x IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Orlando Scintu

Dott. Nicola Orru