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CAPOI
OGGETTO DELL’APPALTO — DESCRIZIONE DELLE OPERE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste per I'esecuzione dei lavori di: “Ristruttura-
zione ed adeguamento del V° Piano del P.O. San Martino da destinare all’ U.O. di Pediatria”.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie
per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
e dai relativi allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali
I"'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Le opere comprese nell’appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall’amministrazione ai sensi degli articoli
10, 11 e 12 del capitolato generale d’appalto D.M. 19.04.2000 n. 145, risultano dagli elaborati di progetto al-
legati al contratto d’appalto.

Le sopra elencate opere dovranno soddisfare tutte le prescrizioni e le modalita tecniche e costruttive genera-
li, le caratteristiche descrittive e prestazionali relative alle singole lavorazioni specificate nel presente Capito-
lato

Trova sempre applicazione |'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'appalto verra affidato con contratto a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163
(nel seguito “Codice dei contratti”) e articoli 43, commi 3 e seguenti, 138 commi 1 e 2 del D.P.R. 05 Ottobre
2010 n. 207.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta a € 720.000,00 (euro settecento-
venti/00), di cui €. 484.765,50 per lavori (soggetti a ribasso d’asta) ed €. 235.234,50 per costo manodopera
(non soggetti a ribasso), oltre a € 15.300,00 (euro quindicimilatrecento/00) per oneri per la sicurezza, questi
ultimi non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente prospetto

a) IMPORTO LAVORI

- 0G1 - Opere Edili €  385.916,55 (53,60%)
- 0G11 - Opere Impiantistiche € 334.083,45 (46,40%)
Totale lavori a base d’asta € 720.000,00 (100,00%)
b) ONERI PER LA SICUREZZA € 15.300,00
Importo complessivo lavori € 735.300,00

Le opere eseguite a misura potranno variare in piu o in meno per effetto delle variazioni delle rispettive
guantita, e per la loro esecuzione sono fissati i prezzi di elenco per unita di misura e per ogni specie di lavoro,
allegati al presente contratto e depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.
Si procedera all’applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi uni-
tari contrattuali.
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,
comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono quelli sopra in-
dicati.

ART. 3 — MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, e art. 82 comma 2, lettera a) del Co-
dice dei contratti, e dell’articolo 43, commi 6, 7, 8 e 9, e degli articoli 184 e 185 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207.

2. Limporto del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal
presente capitolato.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prez-
zi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quanti-
ta eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre



per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale
scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al pre-
sente capitolato.

ART. 4 — CATEGORIA PREVALENTE E ULTERIORI CATEGORIE

Ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e agli artt. 107-108-170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1 e ulteriore categoria di opere 0G11 secondo il
seguente prospetto:

CATEGORIA PREVALENTE 0G1 €385.916,55 (53,60%)

ULTERIORE CATEGORIA 0G11 €334.083,45 (46,40%)

ART. 5 — DESCRIZIONE DEI LAVORI

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo quanto meglio espres-
so negli altri allegati progettuali e piu precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal-
la Direzione dei Lavori.

I lavori hanno per oggetto la ristrutturazione e I'adeguamento del 5° Piano del P.O. S. Martino di Oristano, da

destinarsi a U.O. di Pediatria e sono quindi previste tutte le opere di demolizione, sostituzione e/o rifacimen-

to sia delle partizioni interne che delle opere di finitura e impiantistiche.

Sinteticamente le varie lavorazioni possono riassumersi come segue:

a) Demolizione e asportazione di tutte le pavimentazioni e rivestimenti interni;

b) Adeguamento delle tramezzature per la realizzazione della nuova distribuzione degli ambienti mediante
parziale o totale demolizione di alcune delle partizioni esistenti, realizzazione di nuove tramezzature in la-
terizio;

c) Rimozione di tutti gli infissi interni ed esterni (con la sola eccezione delle finestre di recente installazione)
e loro sostituzione con elementi rispondenti alle attuali esigenze e norme;

d) Rimozione e sostituzione di tutti gli apparecchi sanitari e realizzazione di nuova linea di adduzione e sca-
rico;

e) Realizzazione di nuova pavimentazione, rivestimenti, controsoffitti e tinteggiature

f) Realizzazione “a nuovo” dell'impianto elettrico, dell'impianto di condizionamento, dell'impianto gas me-
dicali e dell'impianto di rilevazione incendi e di diffusione sonora, cosi come descritti nelle specifiche parti
del presente capitolato.

ART. 6 — FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.

CAPOII
DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 — INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DELE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giu-
ridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, e
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto approva-
to; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i pro-
getti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamen-
te esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti,



all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stes-
so decreto;

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in partico-
lare:

a) il Codice dei contratti;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

d) la Legge Regionale 5/2007.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e in-
tegranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti og-
gettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all’articolo 132 del Codice dei contratti;

¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allega-
to;

ART. 9 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 'appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto

col RUP, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 10 — FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei con-
tratti (comma cosi modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007).

ART. 11 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di ter-
mini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pub-
blico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantie-
re & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capito-
lato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di can-
tiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con 'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. 'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi re-
sponsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve essere tem-
pestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere



3.

4.

5.
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accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
ART. 12 — NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L'ESECUZIONE

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti non-
ché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni cate-
goria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato spe-
ciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso
capitolato.

. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro

provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 167 del
D.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati

siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 'esecuzione delle

opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

ART. 13 — CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA A TERMINI

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazio-

ne in euro.

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non di-

versamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,

sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
ART. 14 — TERMINI PER L'ESECUZIONE

. Lesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da

apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il diretto-

re dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma re-
stando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
Cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4,
del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei
contratti, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che I'opera
appaltata e destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del
RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, non-
ché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del ver-
bale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica |'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale
di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é inef-
ficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora
I'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

ART. 15 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 365



(TRECENTOSESSANTACINQUE) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si e tenuto conto delle ferie contrattuali.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare sca-
denze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale
delle opere.

ART. 16 — PROROGHE

. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata alme-
no 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno
di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le
cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta
deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. Larichiesta é presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestiva-
mente il parere del direttore dei lavori.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro
10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del direttore dei la-
vori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente
a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della ri-
chiesta.

. Trova altresi applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010

ART. 17 — SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione
dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo ap-
posito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la ne-
cessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nes-
sun indennizzo spetta all’appaltatore.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delega-
to; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e ac-
cettato dalla Stazione appaltante.

. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure
apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate
da parte del R.U.P.

. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora
il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conse-
guente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata del-



la sospensione.

8. Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso & efficace dalla
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento
dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per
il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo se-
condo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

ART. 18 — SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla da-
ta di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di parti-
colare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, tra-
smesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano
le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei la-
vori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessi-
vamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltan-
te puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei mag-
giori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella docu-
mentazione contabile.

ART. 19 — PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale, viene applicata una penale pari allo 1 per mille (Euro 1 ogni mille euro) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneg-
giati;

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata qualora I'appaltatore, in seguito
all’landamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei
lavori di cui all’articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del diret-
tore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione
temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della
verifica in sede di regolare esecuzione.

6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del con-
tratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori
un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni la-
vorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressi-
vo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di



pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla di-

rezione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto

termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accet-
tato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazio-
ne.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appal-
tante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in par-
ticolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comun-
que interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende con-
trollate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita ge-
stionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funziona-
mento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'arti-
colo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve es-
sere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puod essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 21 - INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale, viene applicata una penale pari allo 1 per mille (Euro 1 ogni mille euro) dell'importo contrattuale.

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo fun-
zionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei la-
vori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la si-
curezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente capitolato speciale d’appalto;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicu-
rezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel
cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in re-
lazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria
o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o conti-
nuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadem-
pimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di apporti contrattuali con la Stazione appaltan-
te, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima
le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.



3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18,
né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

ART. 22 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. 'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplici-
tamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti/00) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con asse-
gnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo de-
terminato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contrat-
to, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il ri-
sarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPOIIII
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 23 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 26-ter della Legge n. 98 del 2013, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, &
prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell'importo con-
trattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 14, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 Otto-
bre 2010, n. 207.

ART. 24 — PAGAMENTI IN ACCONTO

1. 'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui
al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore
al 10% (diecipercento/00) dell'importo contrattuale.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’'osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........cccveuveunen.e. »
con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207 del
2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui
alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, me-
diante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presenta-
zione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede al-
la redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un
importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque
per cento) dell'importo contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la diffe-
renza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5% (cinque per cen-
to) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e li-
quidato ai sensi dell’articolo 24. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario



eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

7. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9,
della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
I’emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata:

a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione ap-
paltante, con le modalita di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d);

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quie-
tanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento prece-
dente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbli-
go di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare com-
plessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n.
40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza é segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme
iscritte a ruolo.

8. In caso di irregolarita del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute
all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’lammontare delle somme che
hanno determinato lirregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi
all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che
egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al com-
ma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come
quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 50, comma 2.

c¢) qualora lairregolarita del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamen-
te da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del pre-
sente Capitolato, I'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al
contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posi-
zione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, puo chiedere una
specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al
fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti
del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del
1995. Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regola-
rita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il
quale si potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei su-
bappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscrit-
to il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso in-
fruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fon-
datezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di
cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini
di cui all’articolo 50, comma 3.

ART. 25 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori e redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; é sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale e accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma
4,

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15( quindici) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90
giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare
fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo



1666, secondo comma, del codice civile.

5. 1l pagamento della rata di saldo e disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
D.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certifica-
to di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al de-
creto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato
al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro)
mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché im-
prontare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 23, commi 7,8 e 9.

ART. 26 — RITARDI DEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circo-
stanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ri-
tardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nel-
la misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei con-
tratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’'emissione del certificato di pagamento e il
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ri-
tardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nel-
la misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei con-
tratti.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immedia-
tamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul
pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammonta-
re delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spe-
sa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contempora-
neamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa co-
stituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di riso-
luzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione
dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

ART. 27 — RITARDI DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per cau-
sa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga
per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di
mora.

w

ART. 28 — REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, e
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice ci-
vile.
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2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma
1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca varia-
zioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle
seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’'intervento, in misu-
ra non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente impe-
gnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti
della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione e determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10
per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della di-
rezione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata
dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, con-
sistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di in-
flazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori an-
cora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o 'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto
alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al
comma 3.

ART. 29 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti
e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un interme-
diario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in origi-
nale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato
di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO IV
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 30 — LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utiliz-
zate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che |'ap-
paltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
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lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previ-
sti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.3, comma 3, del presente capitolato.

5. Gli oneri per la sicurezza, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al
capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

ART. 31 - LAVORI A CORPO

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art. 38 o Art. 39, e per
tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con I'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un
prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi
unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’Art. 40. Il corrispettivo
per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa es-
sere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti
lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa oc-
corrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi in-
dicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rile-
vabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecni-
camente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera
appaltata secondo le regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo del medesimo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indica-
te in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattua-
le unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 32 - LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, e effettua-
ta con le modalita previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrat-
tualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non gia comprese nei
prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non
specificatamente dichiarate dall’aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente bas-
se, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 15% (quindici per cento) e del

10% (dieci per cento).

3. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'Art.2, comma 1, per la parte in economia, sono contabilizzati separata-
mente con gli stessi criteri.

CAPO YV
CAUZIONI E GARANZIE

ART. 33 — CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, & richiesta una cauzione con le modalita, alle
condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla lettera di invito.

2. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1
puo essere prestata:
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a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1,
allegata al d.lgs. n. 163 del 2006, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al
predetto decreto, integrata alla clausola esplicita di rinuncia all'esecuzione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del Codice civile, in conformita all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione
prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le im-
prese raggruppate.

ART. 34 — GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, dell'articolo 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e dell'articolo 54 comma 3 della Legge Regionale n°5/2007, & richiesta una garanzia fideiussoria, a ti-
tolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione
sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ri-
basso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un interme-
diario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformita
alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.lgs. n. 163 del 2006,in osservanza delle clausole di cui allo schema ti-
po 1.2 allegato al predetto decreto, in conformita all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La
garanzia & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrat-
to, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltato-
re o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in co-
pia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare
esecuzione; lo svincolo e |'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richie-
ste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appalta-
tore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione ap-
paltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima ga-
ranzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concor-
renti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'ar-
ticolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto all’'operatore economico che segue
nella graduatoria.

ART. 35 — RIDUZIONE DELLE GARANZIE

. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvi-
soria di cui all’articolo 34 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per
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cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEIl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie europea UNI CEl ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del D.P.R. n.
207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di perti-
nenza.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 so-
no accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio
non é frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. |l possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprova-
to dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora I'impresa, in relazione allo specifico
appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ra-
gione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.

6. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficia-
re della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avva-
limento.

ART. 36 — ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, dell’articolo 125, del D.P.R. n. 207 del 2010, e
dell’articolo 54 comma 6 della Legge Regionale n°5/2007, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la conse-
gna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicura-
zione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dal-
la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle
parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine |'utilizzo da parte della Stazione appal-
tante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certifi-
cato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritarda-
to pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004 e s. m..

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente proget-
tazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contrac-
tors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
a- prevedere una somma assicurata non inferiore a:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: pari all'importo contrattuale;
partita 2) per le opere preesistenti: pari al 50% dell'importo contrattuale;
partita 3) per demolizioni e sgomberi pari al 20% dell'importo contrattuale;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00;

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste con-
dizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante;

N
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b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni cau-
sati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un raggruppamento tempora-
neo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37,
comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia as-
sicurativa e prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o con-
sorziati.

6.a Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda importi o
percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5.b In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al comma 8
si applica la disciplina di cui al comma 6, terzo periodo.

CAPO VI
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

ART. 37 — VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa preten-
dere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o0 in meno con I'osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e dall'articolo 56 della Legge Regionale n° 5/2007.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regola-
mento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese
in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolve-
re aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (diecipercento) delle
categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 4, e che non comportino
un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche so-
stanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5%
(cinquepercento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata
per I'esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di ag-
giudicazione.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., 'adeguamento
del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 90, comma
5, del citato Decreto n. 81 del 2008.

ART. 38 — VARIANTI PER ERRORI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendes-
sero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la
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sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale e
invitato I'appaltatore originario ai sensi dell'art. 56 commi 2 e 3 della Legge Regionale n°5/2007.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e ri-
sultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati pro-
gettuali.

4. Trova applicazione |'articolo 38, comma 7.

ART. 39 — PREZZ| APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattua-
le come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e
4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 40 — ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmet-
tere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assen-
za di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale
di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle de-
nunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto naziona-
le assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativa-
mente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
I'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e
di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppu-
re, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale nu-
mero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei
S0ci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo pe-
riodo, del Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciot-
tesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la
valutazione dei rischi puo essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti:
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a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 43;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 44.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria or-
ganizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano
state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti
da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di
una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale indivi-
duazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, qualora I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo
34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,
lettera i), del decreto 81 ¢ individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora I'appaltatore sia un consorzio ordi-
nario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o sta-
tuto del consorzio;

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione ap-

paltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvol-
ta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti ini-
zialmente.

ART. 41 - NORME GENERALI DI SICUREZZA

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore e obbliga-
to:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XIlI allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. ’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite se-
condo il criterio «incident and injury free».

4. l’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabili-

to all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

ART. 42 —=SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore & obbligato a fornire all'Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, I'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli ob-
blighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela all'art. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 81/08,
all'allegato XlIl nonché le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
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cantiere.
ART. 43 —PIANI DI SICUREZZA

1. l'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Sta-
zione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 10
del Decreto n. 81 del 2008.

2. L'obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dei commi successivi.

3. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte mo-
tivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbliga-
toria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli or-
gani di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavora-
tori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi
di vigilanza.

4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestiva-
mente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto del-
le proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

5. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, proro-
gabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere
del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 44 —PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzio-
ne, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabi-
lita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicu-
rezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente
Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostituti-
vo cui all'articolo 43, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere
aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del
2008.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non € ne-
cessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

ART. 45 —OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. 'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
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2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché al-
la migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi perio-
dicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore é tenuto a cu-
rare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ca-
so di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandata-
ria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque ac-
certate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del con-
tratto.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore e solidalmente re-
sponsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO VIl
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 46 — SUBAPPALTO

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui agli art. 4 e 5, sono subappaltabili nella misura
prevista dagli articoli 118 e 122, comma 4, del Codice dei contratti, in termini economici, dell'importo dei
lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi
categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le
prescrizioni del presente capitolato e I'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, con i limiti, i
divieti e le prescrizioni che seguono:

a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’ex articolo 72, comma 4, del regolamen-
to generale (periodo transitorio art. 357, commi 16 e 22, del D.P.R 207 del 2010), di importo superiore
al 15% (quindici per cento) dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando di gara, possono essere
subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini eco-
nomici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e
autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in piu subcontratti o subaffidamenti per i lavo-
ri della stessa categoria; tali lavori sono individuati all’art. 4, comma 2, lettera a).

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare
o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al
cottimo e vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente ri-
lasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008;

- I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cotti-
mo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione
deVv’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai

19



sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla nor-
mativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di
cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;

3) le informazioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d), relative al subappaltatore ai fini
dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del contratto
di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, 'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione
dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12,
comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei re-
lativi lavori, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'artico-
lo 10, comma 7, del citato D.P.R. 3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati
preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore;
I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesi-
mo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autoriz-
zazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrat-
tuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
Stazione appaltante sono ridotti della meta.

4. l’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore
al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli
impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in su-
bappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Sta-
zione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei me-
desimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabi-
lito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione
dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice
dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorpo-
rabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltato-
re non puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Qualora I'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo
n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effetti-
vo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
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a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a

w

[9)]

ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui
sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al
soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Sta-
zione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata,
puo negare |'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

ART. 47 — RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappalta-
tori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subap-
paltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui

all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai

sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risol-
vere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dal-
la legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad
un anno).

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitola-

to speciale e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto di subappalto. | sub affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunica-
ti al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitola-

to speciale non é considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori auto-
nomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate

subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 52, commi 5 e 6, in materia di tessera di ricono-
scimento.

ART. 48 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
|'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di ga-
ranzia effettuate.

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque ef-

fettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC con le
modalita di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 70 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) alle limitazioni di cui all’articolo 57, commi 2 e 3.

. Qualora 'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appal-

tante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ul-
teriore inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore
non provveda.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la

sicurezza da liquidare al subappaltatore.
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5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della
legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al
comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO IX
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

ART. 49 — CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve
sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrat-
tuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente
I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a mag-
giori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codi-
ce dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente
inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bona-
rio.

3. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e
alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’'ultima delle riserve. L'appaltatore a la Sta-
zione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della
Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previ-
sto costituisce rigetto della proposta.

4. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scrit-
ta, nel rispetto del codice civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di
100.000 euro, € necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del
funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P.,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero puo formulare una pro-
posta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

7. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

8. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

10. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 commi 1,..9 e |'appaltatore confermi le ri-
serve, trova applicazione il comma 11.

11. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all'autorita giudi-
ziaria competente presso il Foro di ORISTANO ed € esclusa la competenza arbitrale.

12. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

ART. 50 — CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, non-
ché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applica-
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re integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili
e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimen-
sioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collet-
tivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante
provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi de-
gli articoli 23, comma 8 e 24, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

3. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retri-
buzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme
trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 23, comma 9 e 24, comma 8,
del presente Capitolato Speciale.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, pos-
sono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la ef-
fettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, non-
ché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore e obbligato a forni-
re a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed espo-
sta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del
datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche
per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare
gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di rico-
noscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, pro-
fessionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta |'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tesse-
ra di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministra-
tiva da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

8. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per
I’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti ai sensi degli articoli 24, comma 8 agli articoli
23, comma 8, lettera a), comma 8, 41, comma 1, lettera d), 47, comma 2, lettera c), numero 3), e 49,
comma 2, lettera a), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui
all’articolo 27, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180
(centottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all’appaltatore e ai subappaltatori
entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.

ART. 51 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
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a) I'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque inte-
ressati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provve-
dimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei la-
vori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008
0 ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al ri-
guardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 61,
comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in mate-
ria di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del
2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8,
del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta
dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Sta-
zione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei con-
tratti.

2. Il contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irroga-
zione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica am-
ministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei con-
tratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiara-
zioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consi-
stenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal-
la Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della
data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
|'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla re-
dazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali ma-
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teriali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante

per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appalta-
tore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei la-
vori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assisten-
za, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizza-
zione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO X
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 52 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle ope-
re eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice e tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno al-
la Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che diretta-
mente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore
a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo |'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con |'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazio-
ne appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

ART. 53 - TERMINE PER IL COLLAUDO E PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decor-
so tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

ART. 54 — PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate an-
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che subito dopo I'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garanti-
to dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni
in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita ma-
nutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO XI
NORME FINALI

ART. 55 — ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a ca-
rico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli ef-
fetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore
dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da dise-
gni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civi-
le;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini
di contratto;

d) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei cam-
pioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere
in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le
tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni gior-
no di getto, datato e conservato; Comunque sono onere a carico dell'appaltatore i campioni di mate-
riali, modelli, sagome, prove e calcoli statici di qualsiasi genere;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da ese-
guire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposi-
zioni della direzione lavori, comunque all’'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ri-
pristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati la-
vori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalca-
ture, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
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all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo
di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibil-
mente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvi-
sori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relati-
vo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della
posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campiona-
tura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

1) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del persona-
le di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli oppor-
tuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal ri-
produrre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) 'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensio-
ne dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qual-
siasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di ri-
sarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente nor-
ma;

g) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di preven-
zione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restan-
done sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei la-
Vvori.

r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato la-
vaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, com-
preso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesa-
tura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con lesclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina con-
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nessa con I'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipolo-
gia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordi-
natore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei mate-
riali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del
materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se di-
verso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

3. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai la-
vori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di compe-
tenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 16, comma 1, in caso di danni causati da forza maggiore a ope-
re e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto de-
curtati dalla percentuale di incidenza dell’utile, nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica
della congruita dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, nella misura di cui all’articolo 32,
comma 2, lettera c), del Regolamento generale. Qualora i lavori di ripristino o di rifacimento, cosi valutati,
siano di importo superiore ad un quinto dell'importo contrattuale, trova applicazione I'articolo 161, com-
ma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 166 del Regola-
mento generale.

5. In caso di subappalto di parte dei lavori, restano a carico dell'impresa appaltatrice gli oneri e gli adempi-
menti previsti dall’art. 47 del presente Capitolato

ART. 56 —OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di con-
fine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limi-
tatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segna-
lazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riprodu-
cibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile |a data e I'ora nelle quali sono state fatte
le relative riprese.

ART. 57 —-PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e
dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in Discarica Autorizzata, salvo di-
versa indicazione delle Stazione Appaltante, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli
scavi e le demolizioni.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
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e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto pre-
visto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipen-
denti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

. B’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186
dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20,
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme so-
pravvenute.

ART. 58 —CUSTODIA DEL CANTIERE

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 59 —CARTELLO DI CANTIERE

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore a colori su
prototipo fornito dalla stazione appaltante, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza,
recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curando-
ne i necessari aggiornamenti periodici.

. Il cartello di cantiere sara realizzato su supporto rigido in conformita al modello digitale che verra fornito
dalla stazione appaltante.

. Il cartello di cantiere andra rimosso entro la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o rego-
lare esecuzione salvo applicazione di una penale di euro 500,00 (cinquecento/00).

ART. 60 —EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decre-
to legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis,
comma 1, del Codice dei contratti.

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legisla-
tivo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e
245-quinquies, del Codice dei contratti.

ART. 61 -TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone dele-
gate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indi-
cazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora
e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 25 e 26.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o co-
mungque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
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c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla rea-
lizzazione dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spe-
sa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi di-
versi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbli-
go di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transa-
zione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contrat-
to ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, qualora reiterata per
piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera
m), del presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrat-
tuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Gover-
no territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

ART. 62 —SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE

. Ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei la-
vori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi car-
rabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente con-
nessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle som-
me per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a ca-
rico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO XlI
OPERE EDILI
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ART. 63 - MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali

e

tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che

I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, risponda-

n

o alle caratteristiche e prestazioni di seguito indicate.
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Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Per quanto riguarda prodotti preconfezionati per vernici protettive, sigillanti, membrane impermeabili, malte
preconfezionate, leganti idraulici speciali, ecc. 'lmpresa, prima dell’approvvigionamento di detti materiali,
deve presentare alla Direzione Lavori le relative schede tecniche fornite dalle industrie produttrici, affinché
la stessa Direzione Lavori possa accertarne la conformita alle prescrizioni di progetto. Nessun materiale
potra essere messo in opera senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei la-
vori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in questo ultimo caso |'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, resta-
no fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteri-
stiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non
ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabi-
lite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero
sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in
sede di contabilizzazione, sempre che |'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni defi-
nitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capito-
lato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la dire-
zione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo;
la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non pre-
scritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione piu restrittiva espressa
nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

ART. 64 — NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito ( intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in penden-
za, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico,
opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti,
stuccature e riduzioni in pristino). L'Impresa ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od ap-
parecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei lavori, anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in
opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere conveniente-
mente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I'lmpresa unica responsabile dei danni di qual-
siasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai duran-
te e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in ope-
ra si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte fornitrici del materiale o del manu-
fatto.

ART. 65— ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO, SABBIE

1. Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva
per il conglomerato risultante.

2. Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto

16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute

nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai

requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e mo-
dalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”).

Cementi e agglomerati cementizi.

4. | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e

w

31



nel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”) e
successive modifiche.

5.  Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio
1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

6. A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 (“Regola-
mento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”) (dal 11.3.2000 sostituito dal
D.M.Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n.
595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati
presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre
1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere
svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

7. | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

8. Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze etero-
genee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal
R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

9. Gesso - |l gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e
senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben ri-
parati dall'umidita e da agenti degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali appresso riportati.

Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive,

essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da

rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in
peso della sabbia non dovra superare il 2%. L’Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione

Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per le murature dovra ave-

re grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per gli intonaci,

le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1. La

sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 3

giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996. La granulometria dovra essere adeguata alla destina-

zione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato |'uso di sabbia marina.

ART. 66 — MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1. Gli aggregati per conglomerati cementizi (sabbie, ghiaie e pietrisco), naturali e di frantumazione, devono
essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di
gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
Quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume a seconda della loca-
lita dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento. In ogni caso devono
rispondere ai requisiti di cui sopra.

2. L’analisi granulometrica, atta a definire la pezzatura di sabbie, ghiaie e pietrischi deve essere eseguita uti-
lizzando i crivelli ed i setacci indicati nelle norme UNI 2332-1 e UNI 2334. E quindi obbligo
dell’appaltatore, per il controllo granulometrico, mettere a disposizione della direzione lavori detti crivelli.
Il diametro massimo dei grani deve essere scelto in funzione della sezione minima del getto, della distanza
minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro.

3. Le sabbie, naturali o artificiali, da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi devono:

— essere ben assortite in grossezza;

— essere costituite da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa;

— avere un contenuto di solfati e di cloruri molto basso (soprattutto per malte a base di cemento);

—  essere tali da non reagire chimicamente con la calce e con gli alcali del cemento, per evitare rigon-
fiamenti e quindi fessurazioni, macchie superficiali;

—  essere scricchiolanti alla mano;

— non lasciare traccia di sporco;

—  essere lavate con acqua dolce anche piu volte, se necessario, per eliminare materie nocive e sostan-
ze eterogenee;

- avere una perdita in peso non superiore al 2% se sottoposte alla prova di decantazione in acqua.

4. L|’appaltatore dovra mettere a disposizione della direzione lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla cita-
ta norma UNI 2332 per il controllo granulometrico.
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In particolare:

—  la sabbia per murature in genere deve essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attra-
verso lo staccio 2, UNI 2332-1;

— la sabbia per intonaci, stuccature e murature a faccia vista deve essere costituita da grani passanti
attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1;

— la sabbia per i conglomerati cementiti deve essere conforme ai quanto previsto nell’Allegato 1 del
DM 3 giugno 1968 e dall’Allegato 1, punto 1.2, del DM 9 gennaio 1996 “Norme tecniche per il calco-
lo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le
strutture metalliche” (d’ora in poi DM 9.01.96). | grani devono avere uno spessore compreso tra 0,1
mm e 5,0 mm (UNI 2332) ed essere adeguati alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in
opera.

5. La ghiaia da impiegare nelle malte e nei conglomerati cementizi deve essere:

- costituita da elementi puliti di materiale calcareo o siliceo;

- ben assortita;

priva di parti friabili;

- lavata con acqua dolce, se necessario per eliminare materie nocive.

6. Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaia, deve essere ottenuto dalla frantumazione di roccia compat-
ta, durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica.

Le loro caratteristiche tecniche devono essere quelle stabilite dal DM 9.01.96, All. 1 punto 2.

L’appaltatore dovra mettere a disposizione della direzione lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla citata

norma UNI 2334 per il controllo granulometrico.

Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono prescritte dalla direzio-

ne lavori in base alla destinazione d’uso e alle modalita di applicazione. In ogni caso le dimensioni massime

devono essere commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle
armature.

Nel dettaglio gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere di dimensioni tali da:

—  passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 5 cm se utilizzati per lavori di fon-
dazione/elevazione, muri di sostegno, rivestimenti di scarpata, ecc...

—  passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 4 cm se utilizzati per volti di get-
to;

- passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 3 cm se utilizzati per cappe di
volti, lavori in cemento armato, lavori a parete sottile.

In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere tali da non pas-

sare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di cm. 1.

7. Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forniti allo stato sciolto e sono misurati o a metro cubo di mate-
riale assestato sugli automezzi per forniture o a secchie, di capacita convenzionale pari ad 1/100 di mc.,
nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi.

8. Gli additivi per impasti cementizi devono essere conformi alla norma UNI 10765 — 1999 (Additivi per im-
pasti cementizi — Additivi multifunzionali per calcestruzzo — Definizioni, requisiti e criteri di conformita).
Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potra far eseguire prove od accettare
|'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri di cui all'art. 69 del presente capitolato.

9. Resine sintetiche - Ottenute con metodi di sintesi chimica, sono polimeri ottenuti partendo da molecole di
composti organici semplici, per lo piu derivati dal petrolio, dal carbon fossile o dai gas petroliferi. Quali
materiali organici, saranno da utilizzarsi sempre e solo in casi particolari e comunque puntuali, mai gene-
ralizzando il loro impiego, dietro esplicita indicazione di progetto e della D.L. |la sorveglianza e l'autorizza-
zione degli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento.

In ogni caso in qualsiasi intervento di conservazione e restauro sara assolutamente vietato utilizzare prodotti

di sintesi chimica senza preventive analisi di laboratorio, prove applicative, schede tecniche e garanzie da par-

te delle ditte produttrici. Sara vietato il loro utilizzo in mancanza di una comprovata compatibilita fisica, chi-

mica e meccanica con i materiali direttamente interessati all'intervento o al loro contorno.

La loro applicazione dovra sempre essere a cura di personale specializzato nel rispetto della normativa sulla

sicurezza degli operatori/applicatori.

Le proprieta i metodi di prova su tali materiali sono stabiliti dall'UNI e dalla sua sezione chimica (UNICHIM),

oltre a tutte le indicazioni fornite dalle raccomandazioni NORMAL.

10. Resine acriliche - Polimeri di addizione dell'estere acrilico o di suoi derivati. Termoplastiche, resistenti agli
acidi, alle basi, agli alcoli in concentrazione sino al 40%, alla benzina, alla trementina. Resine di massima
trasparenza, dovranno presentare buona durezza e stabilita dimensionale, buona idrorepellenza e resi-
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stenza alle intemperie. A basso peso molecolare presentano bassa viscosita e possono essere lavorate ad
iniezione.

11. Potranno essere utilizzate quali consolidanti ed adesivi, eventualmente miscelati con siliconi, con silicona-
to di potassio ed acqua di calce. Anche come additivi per aumentare I'adesivita (stucchi, malte fluide).

12. Resine epossidiche - Si ottengono per policondensazione tra eloridrina e bisfenolisopropano, potranno es-
sere del tipo solido o liquido. Per successiva reazione dei gruppi epossidici con un indurente, che ne carat-
terizza il comportamento, (una diammina) si ha la formazione di strutture reticolate e termoindurenti.

13. Data I'elevata resistenza chimica e meccanica possono essere impiegate per svariati usi. Come rivestimen-
ti e vernici protettive, adesivi strutturali, laminati antifiamma. Caricate con materiali fibrosi (fibre di lana
di vetro o di roccia) raggiungono proprieta meccaniche molto vicine a quelle dell'acciaio.

14.Si potranno pertanto miscelare (anche con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti), ma solo
dietro esplicita richiesta ed approvazione della D.L.

15. Resine poliestere - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi bi basici insaturi o
loro anidridi. Prima dell'indurimento potranno essere impastati con fibre di vetro, di cotone o sintetiche
per aumentare la resistenza dei prodotti finali.

16. come riempitivi possono essere usati calcari, gesso, cementi e sabbie.

17. Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalita d'uso enunciati a proposito
delle resine epossidiche.

18. Le loro caratteristiche meccaniche, le modalita d'applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono re-
golati dalle norme UNICHIM.

ART. 67 — MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

| materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualita essere privi di difetti, scorie, slabbra-
ture, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di
fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre essere in stato di ottima conservazione e
privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurita e da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a ma-
no che possa menomare la sicurezza d'impiego.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 9 gennaio
1996, nonché dalle Norme UNI vigenti.

| materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire
in cantiere protetti da una mano di antiruggine.

Si dovra tener conto del D.M. 27 luglio 1985 “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale e
precompresso e per le strutture metalliche”, della legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina
delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche” e della
legge 2 febbraio 1974 n. 74 “Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismi-
che”

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 26 marzo 1980 (allegati nn. 1, 3 e 4) ed alle
norme UNI vigenti (UNI EN 10025 gennaio 1992) e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti
requisiti:

Ferro. — Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, saldature e
di altre soluzioni di continuita.

L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell'impiego si fosse formato uno strato di ruggi-
ne, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Acciaio trdfilato o dolce laminato. — Per la prima varieta e richiesta perfetta malleabilita e lavorabilita a
freddo e a caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovra essere inoltre saldabile e non su-
scettibile di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente granulare.
L’acciaio extra dolce laminato dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a
freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di
prendere la tempra.

Acciaio fuso in getto. — L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra esse-
re di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

Acciaio da cemento armato normale. — In base al D.M. 9 gennaio 1996 viene imposto il limite di 14 mm al
diametro massimo degli acciai da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare I'impiego di barre che, in conseguenza
al successivo raddrizzamento, potrebbero presentare un decadimento eccessivo delle caratteristiche mecca-
niche.
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Per diametri superiori ne & ammesso I'uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale, sentito il Consi-

glio superiore dei lavori pubblici.

Ghisa. — La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione dolce, tenace, leggermente malleabile,

facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; la frattura sara grigia, finemente granulosa e perfetta-

mente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomar-

ne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

Trdfilati, profilati, laminati. — Devono presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste dal Capitolato

o richieste dalla Direzione dei Lavori, caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalle norme per la loro

accettazione; in particolare il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi ammessi, deve essere fornito con

i dati di collaudo del fornitore.

Il r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo I, prescrive che I'armatura del conglomerato € normalmente co-

stituita con acciaio dolce (cosiddetto ferro omogeneo) oppure con acciaio semi duro o acciaio duro, in barre

tonde prive di difetti, di screpolature, di bruciature o di altre soluzioni di continuita.

Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati:

1. per I'acciaio dolce (ferro omogeneo): carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50 kg/mm?2, limite
di snervamento non inferiore a 23 kg/mm?, allungamento di rottura non inferiore al 20 per cento.

2.  Perle legature o staffe di pilastri pud impiegarsi acciaio dolce con carico di rottura compreso fra 37 e 45
kg/mm? senza fissarne il limite inferiore di snervamento;

3. per I'acciaio semiduro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mm?; limite di snervamen-
to non inferiore a 27 kg/mm?, allungamento di rottura non inferiore al 16%;

4. per l'acciaio duro: carico di rottura per trazione compreso fra 60 e 70 kg/mm?, limite di snervamento
non inferiore a 31 kg/mm?, allungamento di rottura non inferiore al 14%.

Metalli vari. — 1l piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare devono es-

sere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da

ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

ART. 68 — OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

1. Impasti di conglomerato cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita con quanto previsto nell'alle-

gato 1 del DM 9.01.96.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere

adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomera-

to tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere

scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressivi-

ta.

L'impasto deve essere effettuato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a

garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

2. Controlli sul conglomerato cementizio

| controlli sul conglomerato saranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui all'allegato 2 del DM 9.01.96 ed

avranno lo scopo di accertare che il conglomerato abbia una resistenza caratteristica a compressione non in-

feriore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, con-

trollo di accettazione, prove complementari (rispettivamente paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2 del DM

9.01.96). | prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa

in opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.

3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Durante I'esecuzione di opere in cemento armato normale, |'appaltatore deve attenersi alle prescrizioni con-

tenute nella legge n. 1086/71 nonché alle norme tecniche del DM 9.01.96, di seguito dettagliate.

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei com-
ponenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente
compattato e la relativa superficie deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve met-
tere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non evitabili, devono essere realizzate possibilmente nelle
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regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui

sopra possono effettuarsi mediante:

—  saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

- manicotto filettato;

—  sovrapposizione calcolata in modo da assicurare |'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lun-
ghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione
di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nel-
la sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte
il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del DM 9.01.96. Per barre
di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm
nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere
aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 cm per le travi ed i pilastri,
in presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni prov-
vedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutua-
mente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso,
non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumen-
tando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si de-
ve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la deci-
sione e lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

4. Responsabilita per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |'appaltatore deve attenersi stret-

tamente a tutte le disposizioni contenute nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche vigenti non-

ché nelle successive modifiche ed integrazioni.

Per le costruzioni ricadenti in zone dichiarate sismiche si dovra fare riferimento alla normativa vigente ed in

particolare alle specifiche indicate nella “Nota esplicativa Dip. Protezione Civile Uff. SSN” del 4.07.2003 facen-

te riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 (G.U. 8.05.2003).

L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non

esonera in alcun modo |'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per leg-

ge e per le precise pattuizioni del contratto.

ART. 69 — CONSOLIDAMENTO DEL CALCESTRUZZO

Come per I'esecuzione delle opere di cemento armato normale anche in quelle di recupero si dovra attenersi
alle norme contenute nella legge n.1086/71 e alle relative norme tecniche del DM LLPP 9 gennaio 1996; inol-
tre, per interventi in zona sismica, ci si dovra attenere anche alla CMLLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. “Istru-
zioni per 'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica” di cui al DM LLPP 16 gennaio
1996.

Prima di mettere in pratica i protocolli di consolidamento sara opportuno seguire delle operazioni e delle ve-
rifiche indirizzate alla conoscenza dell’unita strutturale (trave, pilastro, soletta ecc.) oggetto d’intervento;
gueste operazioni creeranno le condizioni atte a garantire la corretta esecuzione e la conseguente efficacia
dell’operazione di ripristino. L'adesione tra la superficie originale e quella di apporto dipendera molto
dall’adeguata preparazione del supporto, operazione alla quale si dovra porre molta attenzione dal momento
che si rivela fondamentale per assicurare l'efficacia e la durabilita del ripristino degli elementi in c.a.
L’esecuzione delle operazioni preliminari si suddivide in:

Asportazione del calcestruzzo degradato

Rimozione di tutto il calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo asportandolo accuratamen-
te per una profondita che consenta un ripristino di malta di almeno 10 mm di spessore; irruvidimento della
superficie dell'intervento (un irruvidimento ideale del sottofondo corrisponde ad una superficie con asperita
di circa 5 mm) mediante martellinatura o scalpellatura fino al raggiungimento della parte sana e compatta,
meccanicamente resistente; messa a nudo dei ferri d’armatura liberandoli dal calcestruzzo carbonatato. Lo
spessore di cls che andra rimosso dovra essere pari a quello che, in base alle indagini diagnostiche preceden-
temente eseguite, risultera essere ormai penetrato dagli agenti aggressivi, (ad es. cloruro, solfato ecc.) anche
se ancora non completamente danneggiato. La superficie in cls dovra poi essere pulita ricorrendo a sabbiatu-
ra a secco, idrosabbiatura, bocciardatura, spazzolatura con spazzola metallica oppure con un getto di vapore
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d’acqua a 100°C ad una pressione di 7-8 atm (per specifiche su le procedure di pulitura si rimanda a quanto
descritto agli articoli inerenti le puliture sui materiali lapidei) cosi da asportare gli eventuali residui di prece-
denti interventi non perfettamente aderenti come tracce di grassi, oli, vernici superficiali, polvere ed ogni ti-
po d’'impurita.

Pulizia dei ferri di armatura

| ferri d’armatura a vista dovranno essere puliti allo scopo di asportare polvere e ruggine; I'operazione potra
essere eseguita mediante spazzolatura con spazzole metalliche o sabbiatura in funzione del livello di degrado
raggiunto e, comunque, fino ad ottenere una superficie perfettamente pulita e lucida, cioe fino a “metallo
bianco”.

Specifiche sul copriferro:

la superficie dell’armatura resistente dovra distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 8 mm nel
caso di solette, setti e pareti e, di almeno 20 mm, nel caso di travi e pilastri. Le suddette misure dovranno es-
sere incrementate, e portate fino ad un massimo di 20 mm, per le solette e 40 mm per travi e pilastri, in pre-
senza di salsedine marina ed altri agenti particolarmente aggressivi. Copriferri maggiori richiederanno oppor-
tuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco dal supporto (ad es. reti metalliche zincate a maglia stretta
[1d.[13/50x50 mm). Le superfici delle barre dovranno essere mutamente distanziate in ogni direzione di al-
meno unl] d.[delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 20 mm. Per le eventuali barre non circolari
si dovra considerare ill] d.[! del cerchio circoscritto.

Ricostruzione del copriferro -

L'intervento sara conforme al punto 2.2 dell’Allegato 4 della CMLLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. riguardan-
te le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. La procedura di restauro corticale sara rivolta a strut-
ture in elevazione, frontalini, sottobalconi, aggetti di gronda, marcapiani, parapetti ecc. ed, in genere, avra
come obiettivo, la ricostruzione del copriferro (dovuto al distacco di materiali causato da lesioni capillari, fes-
sure, sbrecciature, ossidazione delle armature ecc.) con il conseguente ripristino della sezione resistente ori-
ginaria. Previa esecuzione delle operazioni preliminari il protocollo d’intervento si suddividera nelle seguenti
fasi operative:

Prima dell’applicazione dei prodotti per il ripristino e solo nel caso in cui non sia stato impiegato il vapore per
la pulizia del sottofondo, questo dovra essere bagnato fino a saturazione, evitando comunque veli o ristagni
di acqua sulla superficie che potranno essere rimossi mediante aria compressa o stracci, lo scopo sara quello
di ottenere un sottofondo saturo di acqua a superficie asciutta.

Protezione dei ferri dell’armatura —

La protezione dell’armatura avverra mediante |'applicazione a pennello di una mano di boiacca passivante
anticarbonatante, reoplastica-pennellabile realizzando uno strato continuo di almeno 1 mm. Il prodotto potra
essere monocomponente, esente da nitrati, da miscelare con sola acqua (quantita variabile tra 0,3 e 0,5 I/kg),
o bicomponente (A = miscela di cemento polveri silicee e inibitori di corrosione, B = polimeri in dispersione
acquosa; rapporto tra A e B variabile da 2:1 a 3:1); in ogni caso le caratteristiche minime della boiacca do-
vranno essere: adesione all’armatura ed al cls > 2,5 N/mm2, resistenza alla nebbia salina dopo 120 h nessuna
corrosione, pH > 12, tempo di lavorabilita a 20°C e 50% U.R. circa 40-60 min., temperatura limite di applica-
zione tra +5°C e +35°C, classe zero di reazione al fuoco.

Passate minimo 2-3 ore dall’applicazione si procedera alla stesura di una seconda mano per uno spessore di
circa 2 mm. L'estensione del trattamento a tutta la superficie in calcestruzzo da ripristinare consentira di rea-
lizzare un promotore d’adesione per la malta da ripristino da applicare successivamente.

Ripristino sezione originaria mediante cazzuola —

Passato un minimo di 24 ore dalla posa della seconda mano della boiacca passivante antiruggine e previa
scrupolosa bagnatura delle parti di calcestruzzo si applichera, (premendolo bene sul supporto cercando di
compattare il sottofondo con l'aiuto della cazzuola, spatola od anche di tavolette di legno, per gli spigoli piu
difficili) uno strato (in spessori fino a 25-30 mm in una sola mano) di malta a base di leganti idraulici, fibrorin-
forzata, a consistenza tissotropica, a ritiro controllato, ad alta adesione con inibitori di corrosione organico,
impastata con sola acqua (in ragione di ca. 3,5-4 | di acqua pulita ogni sacco di 25 kg), senza far uso di casse-
forme fisse (caratteristiche meccaniche minime della malta da ripristino: adesione al cls > 2 N/mm2, imper-
meabilita all’acqua < 15 mm, modulo elastico < 25000 N/mm?2, resistenza a compressione dopo 7 gg. > 35
N/mm2, dopo 28 gg. > 40 N/mm2, resistenza a flessione dopo 7 gg. > 4,5 N/mm2, dopo 28 gg. > 7 N/mm2
tempo di lavorabilita a 20°C e 50% U.R. circa 30-40 min., temperatura limite di applicazione tra +8°C e +35°C,
classe zero di reazione al fuoco, inerti costituiti da sabbia silicea con granulometria massima di 2 mm).

In caso di necessita si potra procedere all’applicazione di strati successivi al primo, (nello spessore massimo di
30 mm per strato), fino al raggiungimento dello spessore necessario comunque non superiore a 100 mm. A
posa ultimata, la superficie della malta sara mantenuta umida per almeno 24 ore irrorandola, se necessario,
con acqua nebulizzata, al fine di garantire I’assestamento.
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Al fine di regolarizzare eventuali superfici non planari e per ottenere un sottofondo omogeneo per la succes-
siva protezione finale si procedera, a presa avvenuta del materiale per il ripristino, alla rasatura della superfi-
cie con idoneo rasante a base di leganti idraulici ed inerti silicei selezionati (granulometria massima di 0,4
mm), da impastare con sola acqua, (in ragione di 1,4 kg/m2 per mm di spessore), applicabile con cazzuola
americana, in spessori fino a 3 mm per mano. La rifinitura si eseguira con frattazzo di spugna qualche minuto
dopo I'applicazione (caratteristiche meccaniche minime della malta rasante: adesione al cls > 1,5 N/mm?2,
modulo elastico < 18000 N/mm2, resistenza a compressione dopo 7 gg. > 25 N/mm?2, dopo 28 gg. 30 N/mm?2
resistenza a flessione dopo 7 gg. > 2 N/mm2, dopo 28 gg. > 5 N/mm2, tempo di lavorabilita a 20°C e 50% U.R.
circa 40-60 min., temperatura limite di applicazione tra +5°C e +35°C, classe zero di reazione al fuoco).
Ripristino sezione originaria mediante spruzzo —

In alternativa alla stesura con cazzuola si potra applicare la malta (con caratteristiche uguali a quelle utilizzata
per I'applicazione manuale) a spruzzo con idonea macchina intonacatrice (operazione sicuramente pil pro-
duttiva ed efficace soprattutto per il ripristino d’ampie zone) procedendo, immediatamente dopo, con appo-
sita staggia, in modo di rendere pil 0 meno planare la superficie rimuovendo la malta dalle zone di maggior
accumulo. Il cls dato a spruzzo (detto anche “gunite” o “spritzbeton”) non richiedera aggrappante in quanto
I'arricciamento della superficie di contatto, sara garantito automaticamente come effetto del rimbalzo selet-
tivo degli inerti dello stesso materiale spruzzato. Per la buona riuscita della procedura sara fondamentale un
buon grado di rugosita del supporto che sara stato precedentemente preparato seguendo le procedure de-
scritte nell’articolo specifico.

La malta verra spruzzata in strati successivi omogenei e sovrapposti dal basso verso I'alto (spessore minimo
ca. 20 mm, spessore massimo complessivo ca. 80 mm, spessore massimo per mano ca. 30-35 mm) dopo che
lo strato precedente abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione (almeno 60 minuti). In caso di pre-
senza di armatura (si veda il paragrafo specifico) il calcestruzzo sara spruzzato in due strati successivi, con il
primo che non dovra ricoprire completamente I'armatura. Al fine di evitare la formazione di fessure nel cls,
dovute alla troppo rapida essiccazione, si dovra, necessariamente, mantenere umida la superficie
d’intervento mediante l'irrorazione con acqua nebulizzata ovvero coprendola con teli umidi per almeno 48
ore.

Protezione —

La protezione finale sara garantita da una pittura protettiva anticarbonatazione del calcestruzzo (con colore
scelto dalla D.L.), a base di copolimeri acrilici e resine sintetiche insaponificabili, con buona permeabilita al
vapore acqueo, diluita con acqua (0,4 | di acqua ogni | di prodotto per la prima mano, 0,2 | di acqua per la se-
conda). Il protettivo dovra essere applicato su superfici perfettamente asciutte, con due mani, a distanza di
non piu di 24 h 'una dall’altra; potra essere applicato a pennello, o rullo, od irroratrice a bassa pressione in
ragione di 0,200 I/m2 nelle due passate.

Nel caso in cui le prescrizioni di progetto prevedranno il trattamento di protezione anche su superfici non og-
getto di ripristino sara consigliabile, al fine di migliorare I'adesione della “verniciatura” sul supporto di cls, si
potra applicare una mano di primer specifico utile a garantire I'uniformita d’assorbenza del supporto e mag-
gior durata della protezione finale.

Se gli elaborati di progetto prevedono di lasciare “a vista” la superficie di cemento armato si potra utilizzare
un protettivo (da stendere a pennello od a rullo) impregnante incolore idrorepellente, trasparente a base di
miscele di silossani oligomerici in solvente (in ragione di 0,300-0,600 I/m2 in funzione dell’assorbimento del
supporto). Al fine di determinare il consumo ed allo stesso tempo controllare I'efficacia del prodotto si rende-
ra necessario eseguire un’impregnazione di prova su un campione di superficie di circa 1 m2. Il trattamento
indurito ridurra fino al 94% |’assorbimento d’acqua, non alterera significatamene I'aspetto estetico, né la
permeabilita al vapore delle superfici trattate conferendo, contemporaneamente, protezione ed insensibilita
ai cicli di gelo e disgelo.

Per tutta la durata delle operazioni di restauro e fino ad almeno 72 ore dopo il trattamento di protezione si
dovra proteggere, mediante idonee barriere scelte dalla D.L., la zona d’intervento da eventuali correnti
d’aria, piogge, gelo o da irraggiamento solare diretto.

Ricostruzione della sezione resistente —

L'intervento (conforme al punto 2.3 dell’Allegato 4 della CMLLPP 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. riguardante le
norme tecniche per le costruzioni in zona sismica) sara rivolto ad elementi con funzione strutturale portante
come travi, pilastri, architravi ecc. ed avra, come obiettivo, la ricostruzione della sezione resistente (senza al-
terarne lo spessore) venuta a mancare a causa del distacco di materiali causato da lesioni capillari, fessure,
sbrecciature, svergolamento ed ossidazione delle armature. Con questa procedura si otterra un efficace re-
cupero della struttura con il solo apporto di malta a ritiro controllato fibrorinforzata.

Previa esecuzione delle operazioni preliminari, compreso il puntellamento dell’elemento strutturale median-
te idonei sostegni e ritti regolabili da cantiere (cristi) I'intervento seguira il protocollo per il ripristino del co-
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priferro ad eccezione di qualche precisazione.

Rimozione calcestruzzo —

Rimozione del calcestruzzo lesionato per la superficie necessaria alla messa in opera delle armature liberando
gli angoli delle staffe esistenti; I'asportazione del cls dovra, inoltre, estendersi seguendo le indicazioni della
D.L., per una fascia superiore ed inferiore d’altezza sufficiente a consentire un adeguato quanto corretto an-
coraggio delle barre aggiuntive (lunghezza consigliata pari al doppio dell’interasse delle staffe presenti).
Posizionamento di nuova armatura —

Previo eventuale raddrizzamento delle barre presenti ovvero eliminazioni dei ferri longitudinali oramai elasti-
cizzati si procedera, se previsto dalle disposizioni di progetto, alla messa in opera, di barre nervate aggiuntive
in acciaio B450C e ad eventuali staffe sagomate in opera di dimensione e passo (consigliabile ridotto nelle vi-
cinanze delle giunture o dei nodi strutturali) dettate da prescrizioni di progetto (in ogni caso, ad esempio, per
le barre dei pilastri non si scendera al di sotto dil1d.[112 mm e per le staffe, al di sotto dil] [18 mm). Le barre
da giunture non dovranno, essere distanti tra loro pit di 2 diametri con un minimo di 20 mm; la lunghezza di
sovrapposizione dovra essere almeno (meglio se superiore) di 2 interassi delle staffe, ovvero circa 35-
40[1d.l della barra posizionata.

Nelle vicinanze dei nodi sara opportuno che i ferri aggiunti siano passanti da parte a parte; a tal fine sara ne-
cessario effettuare dei perfori di passaggio che successivamente, saranno riempiti con malta priva di ritiro.
Sara, inoltre, opportuno sfalsare gli ancoraggi, ed al fine di migliorare I'efficacia della sovrapposizione, si pro-
cedera a "legare” le barre sovrapposte mediante fasciatura con filo in acciaio [d.[11-2 mm, lungo la giuntura.
Si ricorda che, per migliorare le giunzioni, si potra ricorrere al confinamento mediante una fitta armatura tra-
sversale (staffe) che avvolga la zona trattata. Saranno da evitare le saldature che, pur presentando un’elevata
resistenza, potranno produrre elementi di fragilita puntuale; comunque se si scegliera questa soluzione (in
ragione anche della reale saldabilita dei ferri esistenti con quelli aggiuntivi) si dovranno realizzare saldature a
cordoni d’angolo tra i monconi di armature sovrapposte; non si dovranno in ogni caso eseguire saldature di
testa.

Nei casi in cui la sezione da recuperare sia superiore ai 40-50 mm sara consigliabile posizionare una leggera
rete elettrosaldata Fe B 38 K in acciaio zincato adeguatamente dimensionata (ad es.,[] d.[13-4/50x50 mm), in
alternativa si potra utilizzare idonee reti in polipropilene (PP) bi-orientate prodotte per estrusione (caratteri-
stiche medie: maglia 40x30 mm, peso unitario 650 g/m2, resistenza a trazione nelle due direzioni 40 kN/m,
allungamento > 10%); questa “armatura superficiale” avra il duplice scopo di “legare” la nuova armatura e
fornire un valido supporto al riporto di malta.

In caso di ripristino di parete in cls sara opportuno armare la nuova camicia con doppia rete in acciaio elet-
trosaldata B450C; il diametro e la maglia della rete, saranno stabiliti dagli elaborati di progetto, in ogni caso
I’'armatura minima sara composta di reti con(] d.[18/300x300 mm e reti con [1d.[15/150x150 mm ben ancora-
te al supporto mediante spillature ad “L” (minimo 6/m2) costituite da barre in acciaio ad aderenza migliorata
B450C (minimol ! d.[16 mm) inghisate in fori (per es. [1d.[ 18 mm) con adesivo epossidico (bicomponente) a ri-
tiro compensato.

Ripristino della sezione —

Previa applicazione a pennello di due mani di boiacca passivante anticarbonatante, reoplastica-pennellabile si
procedera al ripristino della sezione mediante malta a base di leganti idraulici, fibrorinforzata, a consistenza
tissotropica, a ritiro compensato (per le specifiche si rimanda all’articolo precedente).

In caso di restauro d’ampie superfici (spessori compresi tra i 50 e i 100 mm) sara preferibile sostituire
I'applicazione a cazzuola od a spruzzo con getto in cassaforma di betoncino a ritiro compensato (fino allo
spessore previsto dalle disposizioni di progetto o indicazioni della D.L.). Prima di effettuare il getto si dovra
spalmare (per uno spessore paria 1-3 mm) la superficie originale (perfettamente pulita ed asciutta) con appo-
sito aggrappante a base di resina epossidica bicomponente esente da solventi, pennellabile a consistenza li-
mitatamente tissotropica, caratterizzata da un elevato potere adesivo collante (> 3,5 MPa) e da elevate carat-
teristiche meccaniche a flesso-trazione (> 45 MPa), cosi da garantire la perfetta continuita strutturale in corri-
spondenza della ripresa del getto.

Entro le 3 ore successive dalla spalmatura (ovverosia prima che I'adesivo abbia iniziato la polimerizzazione) si
eseguira il getto di betoncino a base di leganti idraulici a ritiro compensato, fibrorinforzato reodinamico (cosi
da essere in grado di costiparsi da solo senza necessitare di vibrazioni); caratteristiche meccaniche medie del
betoncino: modulo elastico E 27000 N/mm?2, resistenza a flessione dopo 28 gg. > 7 N/mm?2, resistenza a com-
pressione dopo 28 gg. > 70 N/mm2, tempo di lavorabilita a 20°C circa 40-60 min., tempi di presa a 20°C inizio
210-240 min., fine 360-390 min. Il getto verra versato nei casseri, attraverso apposito vano di invito, in modo
regolare e, possibilmente, da un solo lato favorendone la fuoriuscita da quello opposto; in ogni caso sara da
evitare I'eventuale getto simultaneo su due lati opposti in modo da impedire che |'aria (sotto forma di ma-
crobolle) venga intrappolata dai due flussi in controcorrente. Il getto dovra essere casserato per almeno 48
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ore. Al fine di ottenere una perfetta stagionatura eludendo la formazione di fessure dovute alla troppo rapida
evaporazione dell’acqua d’'impatto si potra ricorrere, a lisciatura terminata (dopo circa 15-30 minuti a secon-
da delle condizioni ambientali), a specifici agenti anti-evaporanti, da stendere a pennello, rullo o spruzzo a
base di resine acriliche in dispersione acquosa ovvero a base di elastomeri poliuretanici a seconda del tipo di
protezione prevista dagli elaborati di progetto. Entrambi gli stagionanti serviranno da primer per il tratta-
mento protettivo finale che potra essere steso minimo dopo tre giorni, comunque seguendo le indicazioni di
progetto e le specifiche tecniche dei prodotti applicati.

Specifiche sulle casseforme —

Le casseforme dovranno essere d’adeguata resistenza, impermeabili, ben ancorate, contrastate (al fine di re-
sistere alla pressione idraulica dell’impasto fluido) e sigillate (con materiali collanti o con stessa malta a consi-
stenza plastica) per evitare perdite di boiacca. Le casserature in legno, dovranno, inoltre, essere saturate
(specialmente con climi caldi e asciutti) con acqua per evitare che per assorbimento, il liquido venga sottratto
all'impasto; infine, prima del getto sara necessario applicare il disarmante per facilitare I'operazione di di-
sarmo del cassero.

ART. 70 - ADDITIVI

Gli additivi per calcestruzzi e malte sono sostanze chimiche che, aggiunte in piccole dosi agli impasti, hanno la
capacita di modificarne le proprieta.

L'Appaltatore dovra fornirli nei contenitori originali sigillati su cui dovranno essere indicate le quantita, la da-
ta di scadenza e le modalita d'uso ed avra I'obbligo di miscelarli alle malte, nei rapporti prescritti, in presenza
della D.L..

Sono classificati dalla norma UNI 7101 in fluidificanti, areanti, acceleranti, ritardanti, antigelo, ecc..

In relazione al tipo dovranno possedere caratteristiche conformi a quelle prescritte dalle rispettive norme
UNI (Fluidificanti 7102, superfluidificanti 8145, agenti espansivi non metallici 8146) e dal D.M. 26.03.1980.

| fluidificanti ed i superfluidificanti se utilizzati come "riduttori d'acqua" dovranno consentire una consistente
riduzione del dosaggio d'acqua, mantenendo inalterata la lavorabilita dell'impasto, pari ai seguenti valori:

] fluidificanti su malta > 6%

] fluidificanti su calcestruzzi > 5%
] superfluidificanti su malta > 10%
] superfluidificanti su calcestruzzi > 10%

ART. 71 - LATERIZI

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per |'accettazione di
cui al R.D. 16 novembre 1939, n 2233 e al D.M. 1 aprile 1983, allegato 7, ed alle norme U.N.I. vigenti.

| mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di al-
meno 16 kg per centimetro quadrato di superficie totale premuta.

ART. 72 — DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di muratura, calcestruzzi, pavimenti, rivestimenti, intonaci ecc., sia in rottura che parziali o
complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzione, in modo da non danneggiare
le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o gui-
dati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'lmpresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per so-
stenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti
devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione ap-
paltante. Le demolizioni e asportazioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, an-
che per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limi-
ti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le
parti indebitamente demolite.

Per I'asportazione di coperture in eternit si dovra preventivamente applicare sulle superfici da rimuovere, a
spruzzo a bassa pressione o a pannello, una soluzione pellicolante tipo ECOFIX o prodotti similari come col-
lanti vinilici o vinil-acrilici previa, se necessaria, la bonifica dei canali di gronda.

Durante le fasi del successivo intervento di. smontaggio delle lastre si dovranno adottare tutte le dovute pre-
cauzioni atte ad evitare eventuali frantumazioni o rotture delle stesse, si procedera quindi al loro accatasta-
mento, deposito a terra e incapsulamento in pacchi ermetici provvisti di etichetta di pericolo. Lo smontaggio
dovra essere eseguito da personale specializzato, munito di mezzi di protezione delle vie respiratorie e di in-
dumenti protettivi, oltre a calzature idonee e guanti .
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Il conferimento a discarica autorizzata sara eseguito tramite con mezzi autorizzati dall'assessorato difesa am-
biente della RAS.

L'Appaltatore provvedera a notificare, 90 gg. prima dell'inizio dei lavori, 'azione di bonifica presso
I'organismo di controllo disponendo un piano di lavoro in funzione della valutazione dei rischi effettuata ai
sensi della legge 277/91 e s.m. ed integrazioni.

Sara cura dell’Appaltatore segnalare nel piano di lavoro I'intero procedimento fino allo smaltimento definiti-
vo delle macerie di demolizione contenenti amianto.

L’Appaltatore & produttore del rifiuto mediante azione demolitrice e deve quindi provvedere all’onere dello
smaltimento corretto del rifiuto medesimo.

E impedito all’Appaltatore effettuare un deposito delle macerie contenenti amianto nella zona delimitata del
cantiere ed in altra zona di proprieta della Stazione appaltante.

L’eventuale stoccaggio temporaneo del materiale contenente amianto dovra essere segnalato nel piano di la-
voro ed il luogo di accoglimento del materiale stesso sara allo scopo predisposto.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamen-
te puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa,
usando cautele per non danneggiarli nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprieta dell'’Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare all'lmpresa
di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltanti, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i
prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. | materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimo-
zioni devono sempre dall'lmpresa essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche di-
scariche.

ART. 73 — MURATURE DI MATTONI

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi
ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti
sopra di esso in modo che la malta refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza della con-
nessura non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm. | giunti non verranno rabboccati durante la co-
struzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi per I'ese-
cuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano
superiori al limite di tolleranza fissato. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e do-
vranno essere opportunamente ammorsate con la parte interna. Se la muratura dovesse eseguirsi a para-
mento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio
formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzon-
tali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento le connessure di faccia vista
non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profi-
late con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatu-
ra. Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sem-
pre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai ecce-
dere la larghezza di 5 mm all'intradosso' intradosso.

ART. 74 — PARETI DI UNA TESTA ED IN FOGLIO CON MATTONI PIENI E FORATI

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e
quelli mancanti di qualche spigolo. Tutte le dette pareti saranno eseguite co™ le migliori regole dell'arte, a
corsi orizzontali ed a perfetto filo per evitare la necessita di forte impiego di malta per I'intonaco. Nelle pareti
un foglio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaiature in le-
gno attorno ai vani delle porte, oppure ai lati od alla sommita delle pareti stesse, per il loro consolidamento,
guando esse non arrivano fino ad un'altra parete od al soffitto. Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al
soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara bene serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie di ce-
mento.

ART. 75 — CONTROSOFFITTI

Tutti i controsoffitti dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici esattamente oriz-

zontali (od anche sagomate secondo le prescritte sagomature), senza ondulazioni od altri difetti e di evitare

in modo assoluto la formazione di crepe, crinature o distacchi.

Il controsoffitto metallico orizzontale da eseguire nei corridoi comprende le seguenti parti:

1. Controsoffittatura metallica tipo METALSADI delle dimensioni di cm 60x60 in alluminio RALL 3112, spes-
sore mm. 0.5, con bordi longitudinali opportunamente sagomati per il montaggio accostato o per I'inse-
rimento di una guarnizione con struttura portante alla quale verra collegato mediante clips a scatto.
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2. Struttura portante per la controsoffittatura metallica, costituita da tubo in acciaio zincato diametro di
mm. 16, sospeso al sovrastante solaio mediante tiranti rigidi zincati del diametro di mm. 4 e molla di re-
golazione, posti ad interasse di cm. 60. Profilo perimetrale in alluminio estruso colorato R ALL 3112, se-
zione a L di mm. 40x40.

Il prezzo del controsoffitto comprende I'esecuzione di tagli e fori sui pannelli per I'inserimento di bocchette,

griglie, diffusori e calata di impianti, in posizione concordata con la D.L., nonché la fornitura e posa di ponteg-

gi metallici e delle impalcature occorrenti per I'esecuzione dei lavori, € infine compreso I'onere per adeguare

il raccordo delle bocchette, griglie e diffusori alla quota prescritta del controsoffitto medesimo.

Il controsoffitto verra misurato col sistema vuoto per pieno sulle sole superfici orizzontali.

ART. 76 — INTONACI

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo avere rimosso dai giunti delle
murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete
stessa. Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro),
non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere
demoliti e rifatti dall'Impresa a sue spese.

La calce da usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e
screpolature, verificandosi le quali sara carico dell'mpresa il fare tutte le riparazioni occorrenti.

Ad opera finita l'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai 15 mm. Gli spigoli sporgenti o rientranti
verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in propo-
sito dara la Direzione dei lavori. Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:

a) Intonaco grezzo o arricciatura.

Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in un numero sufficiente, verra applicato alle murature un
primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli.
Dopo che questo strato sara alquanto asciutto, si applichera su di esso un secondo strato della medesima
malta che si stendera con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché
le pareti riescano per quanto possibili regolari.

b) Intonaco comune o civile.

Appena l'intonaco grezzo avra preso consistenza, si distendera su di esso un terzo strato di malta fina (art. 27,
m), che si conguagliera con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana e uniforme, senza
ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

ART. 77 — INFISSI

Gli infissi si dividono tra elementi fissi (cioe luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti apribili); gli in-

fissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimen-

to alla norma UNI 8369 (varie parti).

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; per le modalita di posa si fa anche

riferimento a quanto indicato all’art. relativo alle vetrazioni.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puod procedere ai controlli (anche parziali) su campioni

della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indica-

te.

26.1 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno

di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque de-

vono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche

dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comporta-

mento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti)
piu eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del
prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi di legno, rivesti-
menti dei metalli costituenti il telaio, I'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

b) mediante I'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali te-
nuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc.; di tali prove potra anche chiedere la ripetizione in caso
di dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.
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26.2 - | serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo

le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme

devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e con-

tribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche,
luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

a) Il Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali
che costituiscono I'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il control-
lo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue ca-
ratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, del-
le connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e co-
mungque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua,
all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) Il Direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della forni-
tura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito
riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione
dei lavori.

1) Finestre.

- isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204);

- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 86, 42 e 77);

- resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed EN 107);

2) Porte interne.

tolleranze dimensionali misurate secondo le norme UNI EN 25;
planarita misurata secondo la norma UNI EN 24;
resistenza all'urto corpo molle misurata secondo la norma UNI 8200;
resistenza al fuoco misurata secondo la norma UNI 9723;
resistenza al calore per irraggiamento misurata secondo la norma UNI 8328;
3) Porte esterne
tolleranze dimensionali misurate secondo la norma UNI EN 25;
planarita misurata secondo la norma UNI EN 24;
tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento misurata secondo le norme UNI ENI 86, 42 e 77;
resistenza all'antintrusione secondo la norma UNI 9569;

L'attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

26.3 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere

realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nei disegno di progetto; in mancanza di

prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resiste-

re alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti. ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il

suo funzionamento.

a) |l Direttore dei lavori dovra procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali
che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o
organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente
dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti,
bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono
sulla resistenza meccanica e durabilita agli agenti atmosferici.

b) Il Direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di conformita della
fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni,
cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L'attestazione dovra essere comprovata da idonea
certificazione e/o documentazione.

26.4 - Infissi in profilati di acciaio laminati a caldo - Potranno essere realizzati, in rapporto alle prescrizioni, sia

in profilati normali, che in profilati per infissi. | profilati saranno perfettamente accoppiati, con perfetto com-

baciamento delle sagome reciproche e con la formazione di camere d'aria tra le battute dei telai apribili e di

quelli fissi.

26.5 - Porte tagliafuoco - Le porte tagliafuoco (REI 60/120) dovranno essere conformi alla norma UNI 9723 e

saranno composte da : ante tamburate in lamiera zincata coibentata con materiali isolanti senza battuta infe-

riore dello spessore totale non minore di 60 mm.; telaio angolare in profilato di lamiera d'acciaio zincata con
zanche a murare; rinforzi interni quale predisposizione per I'eventuale montaggio di chiudiporta; guarnizione
termoespandente inserita in apposito canale sul telaio e nel lato inferiore dell'anta; targhetta con dati di col-
laudo e certificazione applicata in battuta dell'anta; verniciatura con polveri epossipoliertere termoindurite;
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finitura antigraffio graffata colore a scelta della Direzione Lavori.

Per I'esecuzione dei serramenti I'Impresa dovra servirsi di una Ditta specialista e ben accetta alla Direzione
dei lavori.

Gli infissi saranno realizzati in alluminio elettrocolorato con sezione minima del profilo di mm. 50, del tipo fis-
so o apribile ad anta, o scorrevole lateralmente, apparecchi di chiusura e di manovra, il rivestimento delle
spalle con lamiera di alluminio elettrocolorato, fermavetri, guarnizioni, vetro del tipo a camera 4/12/4 o del
tipo 4/8/9 secondo le indicazioni della voce di elenco prezzi.

Il prezzo comprende le opere murarie ed ogni altro onere per dare il serramento perfettamente funzionante
in opera.

ART. 78 — PRODOTTI DI VETRO E OPERE DA VETRAIO

| prodotti di vetro vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalita di posa sono
trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accetta-
zione, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un’attestato di
conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

27.1 - | vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori, cosid-
detti bianchi, eventualmente armati.

Le loro dimensioni i saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6123 che considera anche le modalita di controllo da adottare in
caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

27.2 - | vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che pre-
senta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni pilt 0 meno accentuate non avendo subito lavorazioni
di superficie.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6486 che considera anche le modalita di controllo da adottare in
caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

27.3 - | vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento
su un bagno di metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6487 che considera anche la modalita di controllo da adottare
in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensio-
ni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

27.4 - | vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati
superficiali tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalita di controllo da adottare in
caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

27.5 - | vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite
lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da
formare una o pil intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in ca-
so di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

27.6 - | vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati interposti di
materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.

Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche si fa
riferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172;

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI
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7172 e norme UNI 9186;
c) ivetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.
d) 1 valori diisolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il forni-

tore comunichera i valori se richiesti.
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo in ca-
so di contestazione.
27.7 - Per quanto riguarda la posa in opera, le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi
incavi dei vari infissi mediante adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino cotto),
spalmando prima uno strato sottile di mastice sui margini verso I'esterno del battente nel quale deve collo-
carsi la lastra. Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo inclina-
to a 45°, ovvero si fissera mediante regoletti di legno e viti. Potra inoltre essere richiesta la posa delle lastre
entro intelaiature ad incastro, nel qual caso le lastre, che verranno infilate dall'apposita fessura praticata nella
traversa superiore dell'infisso, dovranno essere accuratamente fissate con spessori invisibili, in modo che non
vibrino. Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come
sopra accennato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso si dovra avere partico-
lare cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso contro di cui
dovra appoggiarsi poi il vetro, e nel ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro stucco, in mo-
do da impedire in maniera sicura il passaggio verso l'interno dell'acqua piovana battente a forza contro il ve-
tro a far si che il vetro riposi fra due strati di stucco (uno verso l'esterno e I'altro verso l'interno).
Potra essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore (tipo "Termolux" o simile), formato da
due lastre di vetro chiaro dello spessore di 2,2 mm, racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore da1a3
mm) di feltro di fili o fibre di vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla direzione dei raggi
luminosi, racchiuso e protetto da ogni contatto con I'aria mediante un bordo perimetrale di chiusura, largo da
10 a 15 mm, costituito da uno speciale supporto adesivo resistente all'umidita. Lo stucco da vetraio dovra
sempre essere protetto con una verniciatura a base di minio ed olio di lino cotto; quello per la posa del "Ter-
molux" sara del tipo speciale adatto. Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc., potra essere
richiesto a qualunque altezza ed in qualsiasi posizione, e dovra essere completato da una perfetta pulitura
delle due facce delle lastre stesse che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti. L'Impresa ha
I'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatile dalla Direzione dei lavori, rilevandone le
esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le eventuali discordanze, restando a suo comple-
to carico gli incidenti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'omissione di tale tempestivo controllo.
Essa ha anche I'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da altre Ditte, a
prezzi di tariffa. Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Dire-
zione dei lavori, sara a carico dell'Impresa.

ART. 79 — PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI MURARI

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro

accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un at-

testato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

28.1 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto te-

nendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate

alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 87;

a) aseconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate
di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:

Assorbimento d'acqua, E in %

Foratura Gruppo | Gruppo lla Gruppo llb Gruppo Il
E<3% 3%<E<6% 6%<E<10% E>10%

Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188

Pressate a UNIEN 176 UNIEN 178 UNI EN 177 UNI EN 159

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in

base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei la-

vori e fornitore.

b) Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e «mattonel-
le greificate» dal RD 16 novembre 1939, n. 334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti:
resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm2 (25 kg/cm) 2 minimo;
coefficiente di usura al tribometro 15 mm per 1 km di percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misura-
re ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed
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estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia citata;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimen-
to d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra
produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed
accettate dalla Direzione dei lavori;

d) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatu-
ra, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fo-
gli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

28.2 - | prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle pre-

scrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti:

- essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vi-
sta;

- avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro
il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137.

- Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala
dei grigi;

- Sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:

- piastrelle: lunghezza e larghezza [ 0,3%, spessore @ 0,2 mm;

- rotoli: lunghezza £ 1%, larghezza [ 0,3%, spessore @ 0,2 mm;

- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del la-
to (in millimetri) e 0,0012;

- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm.;

- la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.

- la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3.;

- la stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello
0,4% per i rotoli.

- la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984, allegato A3.1);

- la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore prodotte dalla combustione,
non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI
5137. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti; i) il potere macchiante, inteso come ces-
sione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti co-
lorati non deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3 della scala
dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'e-
lemento N2;

La pavimentazione in gomma sara messa in opera mediante collante bicomponente, previa asportazione del-

la pavimentazione esistente in p.v.c. e dell'eventuale colla residua, previo ripristino del sottostante piano di

posa con stesa di due mani di idonei materiali autolivellanti.

La pavimentazione in gomma é tipo Noraplan Duo bicolore a punti passanti con struttura superficiale goffra-

ta, antiriflesso e antiscivolo, in teli da cm.122x1200 spess. mm. 2.5, classe 1°, colore a scelta della D.L.. Tutti i

giunti, tra i vari teli, dovranno essere sigillati mediante cordone termico saldato con aria calda. Nel prezzo so-

no compresi tagli, sagomatura e adattamenti per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le disposi-

zioni della D.L..

ART. 80 — RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI BATTISCOPA

Il rivestimento murale vinico verra messo in opera mediante idoneo collante acrilico tipo Adesilex S 45, previa
asportazione del rivestimento in p.v.c. esistente, della colla residua ed il ripristino del piano di posa, il tratta-
mento dello stesso con due mani di fissativo a solvente ed il rifacimento della rasatura.

Il rivestimento murale vinilico termico e del tipo Muravil Extra dello spess. di mm. 1.2, in teli da cm.
200x2000, reazione al fuoco classe 1%, rinforzato con fibra di vetro, ed avente superficie in p.v.c. puro per ga-
rantire facilita di pulizia ed evitare la formazione di muffe e di batteri nel colore scelto dalla D.L.

Il prezzo di elenco comprende tagli, sagomatura e adattamenti, nonche la fornitura e la posa in opera della
modanatura superiore in p.v.c. (colore in tono con il rivestimento), larghezza cm. 2, spess. mm. 2.

Il materiale da impiegare per rivestimenti dovra presentare assoluta regolarita di forma. assenza di difetti su-
perficiali, uniformita e stabilita dei colori, resistenza adeguata alle condizioni di impiego.

Lo zoccolino battiscopa di gomma verra messo in opera mediante idonei collanti a doppia spalmatura, per la
protezione del rivestimento ed il raccordo con il pavimento, € costituito da elementi in rotoli, con altezza cm.
7, provvisto di unghietta di raccordo a pavimento nel colore scelto dalla D.L..
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ART. 81 - MARMI

I marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature,
nodi, peli o altri difetti che ne infirmino 'omogeneita e la solidita. Non saranno tollerate stuccature, tasselli,
rotture, scheggiature. | marmi colorati devono presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteri-
stiche della specie prescelta.

Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che é richiesta dall’opera stessa, con congiun-
zioni senza risalti e piani perfetti.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori ( grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali
della specie prescelta.

Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia,
arrotate e pomiciate.

L'Impresa dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collo-
camento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature ecc., essa pertanto dovra
provvedere a sue spesse alle opportune protezioni, con materiale idoneo, di spigoli, cornici, ecc., restando
obbligata a riparare a sue spese ogni danno riscontrato, come a sostituire il manufatto quando, a giudizio in-
sindacabile della Direzione Lavori, la riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno , se necessario, grappe, perni e staffe, in ferro
zincato o stagnato, od anche in ottone o rame, di tipi e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi cui saranno
assoggettati.

Tali ancoraggi saranno saldamente fissati ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta, prefe-
ribilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con malta ce-
mentizia. | vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno es-
sere diligentemente riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente sca-
gliata, in modo che non rimangano vuoti di alcuna entita. La stessa malta sara impiegata per I'allettamento
delle lastre in piano per pavimenti, ecc.

E vietato I'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provviso-
rio dei pezzi, come pure & vietato I'impiego della malta cementizia per I'allettamento dei marmi.

Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell’esatta posizione prestabilita dai
disegni o dalla Direzione dei Lavori; le connessioni ed i collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento se-
condo le minori regole dell’arte, dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi,
in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile, e si dovra curare di togliere ogni zeppa o cuneo di
legno al termine della posa in opera.

| piani superiori delle pietre o marmi posti all’'interno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare
le acque piovane, secondo le indicazioni che dara la Direzione dei Lavori.

ART. 82 — COLORI E VERNICI

| materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualita, a giudizio del Di-
rettore dei Lavori.

Le pitture per gli interni saranno del tipo lavabile ed il prezzo relativo comprende il ripristino della rasatura
dove questo si rende necessario.

ART. 83 — CARTONGESSO

| materiali | prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza,
alle prescrizioni seguenti:

— spessore con tolleranze £ 0,5 mm;

— lunghezza e larghezza con tolleranza + 2 mm;

— resistenza all'impronta, all’'urto e alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio);

— aseconda della destinazione d'uso, basso assorbimento d'acqua e bassa permeabilita al vapore (pro-

dotto abbinato a barriera al vapore);

— resistenza all'incendio dichiarata;

— isolamento acustico dichiarato.
| limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produtto-
re ed approvati dalla direzione dei lavori.

ART. 84 — SANITARI E TUBAZIONI

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata e approvata dalla Direzione
dei lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzio-
namento.
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Gli apparecchi in porcellana dura (Vetrus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle dit-
te produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualita e sulle caratteristiche tecniche del
prodotto.
Gli apparecchi sanitari in generale indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente devono
soddisfare i seguenti requisiti:
- robustezza meccanica;
- durabilita meccanica;
- assenza di difetti visibili ed estetici;
- resistenza all'abrasione;
- pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con I'acqua sporca;
- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
- funzionalita idraulica.
Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi ri-
spondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i
lavabi, UNI 8950/1 per bidet.
Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale
ceramico e alle caratteristiche funzionali di cui sopra.
Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene comprova-
ta se essi rispondono alle seguenti norme UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da bagno e piat-
ti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti norme
specifiche: UNI 8194 per lavabi di resina metacrilica; UNI 8196 per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 per
vasche di resina metacrilica; UNI 8192 per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per bidet di resina
metacrilica.

Tutte le rubinetterie dovranno essere del tipo pesante, delle migliori marche e di ottima qualita e preventi-

vamente accettate, a giudizio insindacabile, dalla Direzione dei lavori.

Tutti gli apparecchi dovranno essere muniti del certificato di origine, da presentare unitamente alla campio-

natura, attestante le qualita e le caratteristiche tecniche del prodotto.

| rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- rubinetti singoli, cioé con una sola condotta di alimentazione;

- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la
portata d'acqua. | gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti
casi: comandi distanziati e gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predispo-
sizione per posa su piano orizzontale o verticale;

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolan-
do prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione; le due regolazioni sono effet-
tuate di volta in volta, per ottenere la temperatura d'acqua voluta. | miscelatori meccanici possono avere
diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o
nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automatica-
mente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua alla temperatura
prescelta.

| rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono rispondere al-

le seguenti caratteristiche:

- inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;

- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comun-
gue senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;

- minima perdita di carico alla massima erogazione;

- silenziosita e assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

- facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;

- continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubi-
netti miscelatori).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi misce-

latori quando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di

prova e/o con apposizione del marchio UNI.

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche

(principalmente di enti normatori esteri).

| rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nel-
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le fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. |l foglio informativo che accompagna il prodotto deve di-

chiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione, ecc.

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati co-

me riportato nelle norme UNI sull'argomento.

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilita alle

azioni chimiche e all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabili-

ta per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme

EN 274 e EN 329; la rispondenza & comprovata da una attestazione di conformita.

Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria).

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle carat-

teristiche seguenti:

- inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;

- non cessione di sostanze all'acqua potabile;

- indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;

- superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI

9035 e la rispondenza & comprovata da una dichiarazione di conformita.

Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi) indipendentemente dal materiale costi-

tuente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti:

- erogazione di acqua con portata, energia e quantita necessarie per assicurare la pulizia;

- dispositivi di regolazione della portata e della quantita di acqua erogata;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte
per effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformita.

Cassette per l'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi) indipendentemente dal materiale costituente e dalla solu-

zione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche seguenti:

- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;

- rubinetto a galleggiante che regola I'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo I'azione di pulizia,
I'acqua fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realiz-
za la tenuta ai gas;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte
per effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in

abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI 8949/1.

Tubazioni e raccordi

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni

seguenti.

- Nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto
conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta.

- | tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863 FA 199.

- | tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un
solo apparecchio.

- | tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507; il minimo diametro esterno ammissibile € 10 mm.

- | tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441
e UNI 7612; entrambi devono essere del tipo PN 10.

- | tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.

Valvolame, valvole di non ritorno

Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI 7125.

Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere confor-

mi alla norma UNI 9157.

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 9335.

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita completata con

dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.

ART. 85 - TUBAZIONI
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a) Tubi di ghisa.-

| tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore uniforme e sen-

za soluzioni di continuita. Prima della loro messa in opera, a richiesta della Direzione dei lavori, saranno inca-

tramati a caldo internamente ed esternamente.

b) Tubi di acciaio.-

| tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. L eventuale zincatura sara eseguita a caldo

e dovra avere le caratteristiche descritte nella norma UNI 5745 e rispondere alle norme di accettazione indi-

cate nelle tabelle stesse.

c) Tubi di grés.-

| materiali di grés ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati internamente ed esternamente

con smalto vetroso, non deformati privi di screpolature, lavorati accuratamente e con innesto a manicotto o

bicchiere. | tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curva-

ture con freccia inferiore 1100 della lunghezza di ciascun elemento. In ciascun pezzo i manicotti devono esse-
re conformati in modo da permettere una buona giunzione, e I'estremita opposta sara lavorata esternamente

a scannellatura.

| pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per denota-

re buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti. Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente

all'interno, aderire perfettamente alla pasta ceramica, essere di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed
inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico.

La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura,

compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile, in modo che un pezzo im-

merso, perfettamente secco, nell'acqua non assorba piu del 3,5 per cento in peso; ogni elemento di tubazio-

ne, provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno tre atmosfere.

d) Tubi di PVC.-

| tubi di PVC dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura perfetta e continua e de-

vono soddisfare le norme UNI vigenti e risultare idonei alle prove prescritte dalla Norma UNI 7448/75;

1. scarichi per acque fredde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 7443/75
ed avere gli spessori del tipo 301 e con pezzi speciali che rispettino la Norma UNI 7444/75;

2. scarichi per acque calde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 7443/75
ed avere gli spessori del tipo 302 e con pezzi speciali che rispecchino la Norma UNI 7444/75.

3.  Essi sono adatti al convogliamento di fluidi caldi a flusso continuo a temperatura di 70° C, ed a flusso in-
termittente fino alla temperatura di 95° C, condizioni sufficienti a consentire lo smaltimento delle acque
delle utenze domestiche;

4. condotte interrate: devono corrispondere alla Norma UNI 7447/75;

5. adduzione e distribuzione di acque in pressione: devono essere realizzate con tubi che corrispondano al-
la Norma UNI 7441/75 per tipi, dimensioni, caratteristiche, ed alla circolare del Ministero della sanita n.
125 del 18 luglio 1967 che disciplina la utilizzazione di PVC per tubazioni di acqua potabile.

6. | pezzi speciali destinati a queste condotte devono corrispondere alla Norma UNI 7442/75.

e) Tubi di polietilene.-

| tubi devono essere confezionati con polietilene ad alta densita HDPE opportunamente stabilizzato per resi-

stere all'invecchiamento ed avere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti tipici del polietilene e risultare

idonei alle prove prescritte dalle norme in vigore:

1) condotte interrate: le tubazioni devono corrispondere alle norme in vigore;

2) adduzioni e distribuzioni di acque in pressione: le tubazioni devono corrispondere alle norme in vigore
ed alla circolazione del Ministero della sanita, n.135 del 28 ottobre 1960 che disciplina la utilizzazione
dei tubi in plastica per il trasporto di acqua potabile.

Inoltre le caratteristiche specifiche saranno :

- densita 0.955 g/cm
- indice di fusione 0.4-0.8 g/10 min.
- resistenza termica -40° C+ 100° C

- coefficiente di dilatazione 0.2 mm/m/1° C

- stabilizzazione contro la luce aggiunta di c.ca il 2% di nerofumo

- raccorciamento massimo tollerato 1Imm/m mediante malleabilizzazione

| tubi saranno fabbricati col metodo della iniettofusione.

La lavorazione si effettuera con le apposite attrezzature, sia per le saldature testa a testa con termoelemento
sia per la saldatura con manicotto elettrico.

Il montaggio dei collettori di scarico sara, per tratti brevi (inferiori a 6.00 ml.), con montaggio a punto fisso,
per tratti lunghi (superiori a 6.00 ml.) con manicotti di dilatazione.
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f) Tubi in rame.

Il tubo in rame crudo fi 14/16 mm., sara posato sottotraccia o entro controsoffitto, e nel prezzo sono compre-

se le opere murarie ed ogni altro onere necessario ad etichettare i tubi, raccorderie e pezzi speciali, deriva-

zioni, realizzate mediante brasatura capillare con tenore d'argento superiore al 30%, staffaggio mediante pro-

filato in ferro almeno ogni due metri, ponteggi e quanto altro occorre per darlo in opera a regola d'arte.

La posa in opera di qualunque tipo di tubazione, a norma di quanto piu in generale precedentemente pre-

scritto nel presente Capitolato, dovra essere preceduta, qualora dal progetto non emergano specifiche indi-

cazioni, dallo studio esecutivo particolareggiato delle opere da eseguire, di modo che possano individuarsi

con esattezza i diametri ottimali delle varie tubazioni ed i relativi spessori. Lo studio sara completo di relazio-

ni, calcoli, grafici e di quant'altro necessario per individuare le opere sotto ogni aspetto, sia analitico che ese-

cutivo.

A lavori ultimati I'Appaltatore sara altresi tenuto a consegnare alla Direzione, per I'acquisizione degli atti, ap-

positi grafici, quotati in dettaglio, con l'indicazione dei percorsi di ogni tipo di tubazione e per ogni ambiente.

o) Tubazioni di rame. -

Le tubazioni di rame potranno venire eseguite, in rapporto alle prescrizioni ed alle esigenze di impiego, sia

con tubi di serie normale "A", sia con tubi di serie pesante "B", entrambi nello stato di fornitura ricotto oppu-

re incrudito.

| tubi dovranno essere di rame Cu-DPH UNI 5649-65, presentare superficie interna ed esterna liscia ed esente

da difetti ed in generale rispondere ai requisiti di accettazione prescritti precedentemente nel presente Capi-

tolato.

| raccordi potranno essere del tipo meccanico filettato (per tubi da poter smontare per operazioni di manu-

tenzione ecc.) o misto (a saldare e filettare per il collegamento con tubazioni d'acciaio, rubinetterie ecc.) od

ancora di tipo a saldare (per giunzioni fisse da realizzare con saldature capillari).

| raccordi potranno essere di rame (fabbricati partendo dal tubo) od in bronzo e saranno di norma sottoposti

alle stesse prove prescritte per i tubi di rame.

La curvatura dei tubi di rame potra essere effettuata manualmente, su sagome appositamente scanalate, fino

al diametro esterno di 20 mm., oltre tale diametro verranno impiegati idonei piegamenti o macchine curva-

trici automatiche o semiautomatiche.

| tubi incruditi dovranno venire preventivamente saldati, per la piegatura, ad una temperatura di 600° C.

Il fissaggio di sostegno dei tubi dovra essere effettuato con supporti di rame o di leghe di rame, la conforma-

zione di tali manufatti dovra consentire I'eventuale rimozione. | tubi installati in vista avranno i supporti di-

stanziati di non oltre 150 cm. se con diametro inferiore a 28 mm e di non oltre 250 mm. se con diametro

maggiore.

Le leghe per saldature potranno essere di diverso tipo in rapporto alle diverse caratteristiche richieste per le

saldature ed ai diversi procedimenti saldanti, con riguardo a quest'ultimi, peraltro, la distinzione verra fatta

in:

1) brasatura dolce : sara realizzata impiegando fili saldati in lega Sn Pb 50/50 UNI 5539-65 con intervallo di
fusione di 183-216° C o leghe Sn Ag qualora fossero richieste caratteristiche meccaniche superiori.

2) brasatura forte : sara realizzata impiegando fili saldanti formati con leghe di argento, rame, zinco, con
un intervallo di fusione compreso fra 600° - 700° C.

Per le brasature capillari potranno venire impiegati decapanti in pasta, in polvere o liquidi, caratteristiche

comuni saranno comunque la perfetta bagnabilita delle superfici da saldare, I'assoluta capacita di asportazio-

ne degli ossidi metallici formantisi in sede di riscaldamento, I'ottimo potere di riduzione della tensione super-

ficiale della lega d'apporto, la stabilita entro un ampio arco di temperatura.

Le giunzioni dei tubi di rame dovranno venire effettuate, salvo diversa disposizione, mediante saldature capil-

lari, con I'impiego di raccordi e dei pezzi speciali necessari, l'intercapedine tubo-raccordo dovra risultare non

inferiore a 0.2 mm. né superiore a 0.2 - 0.3 mm. )in proporzione per tubi da 6 a 54 mm.)

| tubi dovranno essere tagliati a perfetto squadro e dovranno presentare estremita esattamente calibrate,

prive di sbavature, pulite ed accuratamente sgrassate.

La saldatura verra eseguita riscaldando alla giusta temperatura il raccordo previa spalmatura del decapante

sul tubo ed introduzione del raccordo stesso quindi avvicinato sul collarino del raccordo (od in apposito foro)

la lega saldante fino ad ottenere, a fusione avvenuta, la uniforme diffusione nell'intercapedine, per effetto

capillare, a completa saturazione.

Qualora le tubazioni di rame dovessero essere sottoposte a temperature di esercizio variabili, dovra essere

tenuto conto del notevole valore del coefficiente di dilatazione termica lineare del materiale, pari a circa

0.017 mm/m°C, compensando, con opportune curve ad omega, la massima dilatazione conseguibile per effet-

to della differenza tra la temperatura minima prevista e la temperatura di esercizio piu alta.

Tra due punti fissi pertanto le tubazioni non dovranno essere murate in maniera rigida, ma con supporti che
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possano consentire, liberamente, gli scorrimenti da dilatazione, se incassate, invece, le tubazioni dovranno
essere protette con idonei rivestimenti tali in ogni caso da consentire gli stessi scorrimenti. Le curve di dilata-
zione dovranno essere ricavate dallo stesso tubo, mediante curvatura a raggio non inferiore a 3 volte il dia-
metro esterno del tubo.

ART. 86 — PROVE DEI MATERIALI - CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA

In correlazione a quanto e prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a
quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed
invio di campioni al laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi. Dei campioni
potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell’Amministrazione
appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e
dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.

CAPO Xl
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO - MODO DI VALUTARE | LAVORI -
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 87 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, in particolare per quanto attiene gli impianti, e nell'elenco
prezzi, per le opere dell'appalto da eseguire a misura le varie quantita di lavoro saranno determinate con mi-
sure geometriche, escluso ogni altro metodo.

Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

1) NORME GENERALI

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in

relazione a quanto & previsto nell’elenco voci.

| lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli

incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la

Direzione del lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifa-

cimento a carico dell'Impresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate

su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall'lmpresa.

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno piu accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavora-

zioni eseguite, |’Appaltatore & obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

| prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso sull'intero loro importo, saranno pagate le

somministrazioni di materiali, i noli e i lavori appaltati a misura, oltre quanto particolarmente indicato nelle

singole voci dell’offerta prezzi, comprendono quanto appresso:

1) per la somministrazione di materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata, sopportata dall'Impresa per la forni-
tura, i trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., per dare i materiali stessi pronti all'impiego a pié d'opera
in qualsiasi punto del lavoro, nella quantita richiesta dall'Amministrazione;

2) per i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari accessori e mezzi d'opera pronti al loro uso se-
condo le modalita tutte come sopra;

3) perilavori a misura, tutte le spese per mezzi d'opera e mano d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le
forniture occorrenti e la loro lavorazione e messa in opera; trasporti e scarichi in ascesa e discesa; inden-
nita di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee, dazi comunali, imposte di
consumo, ecc..

Nei prezzi stessi si intende cioe compreso ogni compenso per gli oneri tutti (anche se non esplicitamente so-

pra indicati o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi) che I'Appaltatore dovra sostenere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per le somministrazioni di mano d'opera i prezzi indicati in elenco sono comprensivi di ogni spesa per fornire

gli operai di attrezzi e utensili del mestiere, nonché delle quote per oneri di ogni genere posti per legge a ca-

rico del datore di lavoro, per spese generali, beneficio dell'Impresa, ecc.

2) - DEMOLIZIONI DI MURATURA E DEMOLIZIONI IN GENERE.

| prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al volume effettivo delle murature

da demolire.
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Tali prezzi comprendono I'onere della scelta, I'eventuale accatastamento, il trasferimento o la guida in basso,
la bagnatura degli elementi che possano produrre polvere, ed il trasporto a rifiuto dei materiali. | materiali
utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo dovessero venire reimpiegati dall'lmpresa stessa, a semplice ri-
chiesta della Direzione dei lavori, verranno addebitati all'lmpresa stessa, considerandoli come nuovi, in sosti-
tuzione dei materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e cioe allo stesso prezzo fissato per questi nell'e-
lenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale, dedotto in ambedue i casi il ribasso d'asta. L'importo
complessivo dei materiali cosi valutati verra detratto percio dall'importo dei lavori.
Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali de-
vono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a
favore dell'’Amministrazione.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente
demolite.
Nei lavori di demolizione ove ricorrenti si intendono compresi gli oneri per:
- i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta;
- l'innaffiamento;
- il taglio dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato;
- il lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco;
- la eventuale rimozione, la cernita, la scalcinatura, la pulizia e I'accatastamento dei materiali recuperabili
riservati all'’Amministrazione.
La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto verra compensata a me-
tro cubo vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto.
Rimarra comunque a carico dell’Appaltatore I'onere della demolizione delle pavimentazioni del piano terreno
e delle fondazioni di qualsiasi genere. Nel prezzo della demolizione del fabbricato € compresa inoltre
I'asportazione e I'allontanamento a discarica autorizzata del manto di copertura in eternit nel rispetto della
normativa vigente.
3) MANO D'OPERA
Premesso che le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi so-
lo per lavori del tutto secondari e che non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un
preciso ordine e autorizzazione scritta della Direzione Lavori, gli operai per i lavori in economia dovranno es-
sere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Impresa &
obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Dire-
zione dei lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite
dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridi-
ca dei rapporti collettivi.
4) NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione
degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai
lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gasso-
geno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. | prezzi
di noleggio di meccanismi in genere, s'intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pié d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stes-
si non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono
in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il
tempo impiegato per riscaldare la caldaia o per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono
compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed al-
lontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto sol-
tanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
5) - MATERIALI A PIE D'OPERA IN CANTIERE.-
Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici,
6) — MURATURE-
Tutte le murature saranno misurate geometricamente a superficie in base a misure prese sul vivo dei muri,
esclusi cioe gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 mq e dei vuoti di canne
fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 mq, rimanendo per questi ultimi, all'Appal-
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tatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione
della superficie corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse da pa-
garsi con altri prezzi di tariffa.

Nel prezzo unitario della muratura si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, sguinci, canne,
spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

7) — CONTROSOFFITTI-

| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E compreso e
compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e
mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, & esclusa e compensata a parte |'orditura portante principale.

8) - INTONACI.-

| prezzi degli intonachi saranno applicati alla superficie intonacata senza tenere conto delle superfici laterali
di risalti, lesene e simili; tuttavia saranno valutate anche tali superfici quando al loro larghezza superi 10 cm.
L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e pareti, con raggio superiore a 15 cm e
pure compreso nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se
esistessero gli spigoli vivi. | prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello
spessore maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell’onere di intasamento dei fori.

Gli intonaci su muri di spessori maggiori di cm. 15 saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell’intonaco delle riquadrature dei vani che non saranno percid sviluppati, tuttavia saranno detratti i vani di
superficie superiore a m2 3.00, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Nessun speciale compenso
sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle, mazzette di vani, porte e
finestre.

9) — PAVIMENTI.-

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambien-
te. Nella misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e
sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di rac-
cordo con gli intonaci, qualunque possa essere |'entita delle opere stesse.

applicati alla superficie intonacata senza tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili; tuttavia
saranno valutate anche tali superfici quando al loro larghezza superi 10 cm.

applicati alla superficie intonacata senza tenere conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili; tuttavia
saranno valutate anche tali superfici quando al loro larghezza superi 10 cm.

10) RIVESTIMENTI DI PARETI.-

| rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e
la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in
opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché I'one-
re per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la forni-
tura di collante per rivestimenti.

11) TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE.-

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri previsti nel pre-
sente Capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, protezione degli infissi e di quanto altro presente
nelle superfici da trattare. Dovra essere adottata ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature
e macchie di pitture sulle opere esistenti o gia eseguite restando compreso nel prezzo I'onere ogni lavoro e
provvedimento necessari per I’eliminazione degli imbrattamenti, degradamenti ed eventuali danni apportati.
Le coloriture saranno computate vuoto per pieno nella relativa proiezione sul piano verticale, intendendosi in
tal modo compensare le sporgenze e le rientranze fino a 40 cm dal piano delle murature esterne. Nel prezzo
sono compresi gli oneri per I'esecuzione dei fondi, cornici, cornicioni, fasce, stipiti, mostre, architravi, menso-
le ecc. nonché gli intradossi dei balconi, anche incassati, logge, pensiline e cornicioni di aggetto fino a 1.00
ml., saranno computati invece nella loro superficie effettiva le coloriture eseguite su cornicioni, balconi, pen-
siline, ecc. con aggetti superiori a 1.00 ml.

12) INFISSI IN ALLUMINIO.-

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od
a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e com-
pensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare tutte le ferramenta e
le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti
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dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

13) IMPIANTI IDRICO-SANITARI.-

a) Tubazioni e canalizzazioni

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata misurando I'ef-
fettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato il
peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con
una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fis-
saggio con tasselli di espansione.

- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare;
la quantificazione verra valutata misurando |'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente
anche i pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di
consumo e di tenuta e I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

- Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra ef-
fettuata misurando |'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i
materiali di consumo e di tenuta, I'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi
speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

- Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la quan-
tificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche
i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

- Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro linea-
re; la quantificazione verra effettuata misurando I'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle
parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitu-
ra delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

CAPO XIV
IMPIANTO ELETTRICO

ART. 88 OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI

La ristrutturazione dell'impianto elettrico del nuovo reparto di pediatria prevede una serie di interventi
sinteticamente cosi riassumibili:
1. Realizzazione dei quadri di protezione contro le sovratensioni;
2. Moadifiche, integrazioni e revisione dei quadri esistenti ed installazione di un nuovo quadro denominato
QSIC per la distribuzione delle linee in continuita assoluta;
3. Completamento delle dorsali relative all'impianto di distribuzione energia e realizzazione di un sistema di
linee in continuita assoluta ex novo, interessante i tre compartimenti;
4. Completamento dell'impianto di protezione verso terra;
5. Realizzazione di un sistema di canalizzazioni per le dorsali di segnale ottenuta mediante due canali
metallici, posati entro controsoffitto;
6. Realizzazione della distribuzione terminale energia e segnali;
7. Installazione di comandi luce, prese elettriche e TV;
8. Realizzazione di un impianto di illuminazione normale e di sicurezza installazione dell’ impianto
d'illuminazione in grado di fornire prestazioni illuminotecniche conformi alle norme UNI 12464-1;
9. Realizzazione dei comandi di emergenza presso le zone filtro unitamente ai pannelli ripetitori relativi allo
stato dell'impianto elettrico, dei servizi di sicurezza e dell'impianto di rivelazione fumi;
10. Realizzazione di un cablaggio strutturato fonia dati;
11. Realizzazione di un impianto di chiamata;
12. Realizzazione di un impianto di rilevazione fumi rispondente alle norme UNI 9795;
13. Realizzazione di un sistema di diffusione sonora avente il compito di sistema di evacuazione in caso di
incendio rispondente alle norme UNI 7240-19.
1. QUADRI DI PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI
Si prevede di installare in posizione prossima ai tre quadri di piano i quadri di protezione contro le sovratensioni
denominati rispettivamente SPD QP5.2, QP5.1 e QP5.3.
Tali quadri conterranno al loro interno le apparecchiature SPD aventi il compito di limitare, per ciascuna delle
guattro linee provenienti dalla cabina MT-BT, le onde di sovratensione ad un valore massimo pari a 1.55 kV.

55



Si prevede per essi un contenitore metallico prowvisto di porta trasparente in vetro, delle dimensioni pari a
700x700x150 mm.
2. MODIFICHE, INTEGRAZIONI E REVISONE DEI QUADRI ESISTENTI — NUOVO QUADRO QSIC
Per i tre quadri di piano gia realizzati e denominati rispettivamente QP5.2, QP5.1 e QP5.3 si prevedono
significative trasformazioni, integrazioni e revisioni secondo le risultanze desumibili dagli schemi elettrici
unifilari.
Oltre ad riordino generale del cablaggio, lo scopo di tali modifiche consiste nel dotare ogni singolo quadro
di:
due comandi di emergenza, posti in posizione remota, rispettivamente agenti sui seguenti interruttori o
gruppi di interruttori generali:
ill. normale, FM normale, privilegiata;
continuita assoluta (servizi di sicurezza);
una serie di contatti ausiliari per consentire il monitoraggio dello stato di apertura o chiusura dei seguenti
interruttori o gruppi di interruttori:
ill. normale, FM normale, privilegiata;
continuita assoluta (servizi di sicurezza);
linee dedicate all’illuminazione di emergenza;
un sistema di sbarre alimentato in continuita assoluta.
Si prevede inoltre la fornitura e posa in opera di un nuovo quadro per l'alimentazione dei servizi di
sicurezza denominato Q.SIC realizzato all’'interno di un contenitore metallico provvisto di porta trasparente
in vetro, delle dimensioni pari a 700x700x150 mm. Ad esso sara demandata I'alimentazione dei servizi di
sicurezza riguardante: le centrali di rivelazione fumi e di evacuazione, le alimentazioni dei comandi di
emergenza e l'alimentazione dei sistemi di monitoraggio sullo stato degli impianti.
3. COMPLETAMENTO LINEE DORSALI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA
Allo stato attuale la distribuzione principale risulta realizzata quasi interamente. Per completarla occorrera:

- installare la parte di canalizzazione mancante (zona QP5.3) in passerella a rete da 300x65 mm;

- fornire e posizionare la linea di alimentazione relativa alla continuita assoluta, in cavo FG7(0)M1 sezione
5G10, per tutto il tratto compreso tra il quadro del locale UPS sito al piano terra e il quadro generale di
piano QP5.2;

- fornire e posizionare i cavi di alimentazione relativi alla continuita assoluta, tipo FG7(O)M1 sezione 5G6,
per tutto il tratto compreso tra il quadro QP5.2 e i sotto quadri QP5.1 e QP5.3;

- fornire e posizionare i cavi relativi alle dorsali di continuita assoluta dipartenti dai tre suddetti quadri;

- fornire e posizionare i cavi relativi alle altre linee mancanti, desumibili dagli schemi unifilari;

- alimentare il nuovo quadro QSIC mediante un cavo tipo FG7(0)M1 sezione 3G2.5, posato su passerella.

4. COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE VERSO TERRA

Verra completata la posa dei conduttori di protezione sulle dorsali e sui tratti derivati, secondo lo schema di
principio desumibile dai disegni allegati (vedi tav. IE.12)

| PE relativi alle linee della continuita assoluta risultano ridondanti e compresi all'interno dei cavi multipolari; tale
scelta & legata unicamente all'intento di limitare la dimensione della spira in caso di sovratensioni di origine
atmosferica.

In tutti i locali adibiti ad uso medico classificabili come gruppo 1, verra realizzato un impianto equipotenziale
supplementare (EQP) rispondente all’art.710.413.1.6 delle Norme CEI 64-8.

Allo stesso modo nei bagni contenenti vasche o piatti doccia sara realizzato un impianto EQP rispondente all’art.
701.413.1.6.

5. DISTRIBUZIONE PRINCIPALE LINEE DI SEGNALE

La distribuzione principale delle linee di segnale sara costituita da un doppio canale metallico dedicato, dim. 75x75
mm, che ospitera i cavi tipo UTP cat.6 del cablaggio strutturato, il loop dell'impianto di rivelazione incendi, il cavo
BUS dell'impianto di chiamata e il cavo coassiale relativo all'impianto TV.

Per il loop della rivelazione fumi si utilizzera un cavo resistente al fuoco schermato bipolare, con sezione 2x1.5 mmgq,
tipo flessibile con isolamento LSHF al silicone ceramizzante.

Per I'impianto di chiamata si utilizzera un cavo di alimentazione tipo FROR sezione 2x0.75 mm, mentre per la
trasmissione dei dati e la comunicazione vocale si utilizzera un cavo di segnale costituito da due coppie schermate,
con sezione 2x(2x0.22) mmaq.

Infine il cavo di distribuzione principale dell'impianto TV sara costituito da un cavo coassiale a bassa perdita con De
paria 10.2 mm.

6. DISTRIBUZIONE TERMINALE LINEE DI ENERGIA E SEGNALE

Per consentire I'alimentazione dei singoli ambienti saranno realizzate una serie di derivazioni che dalle passerelle e
dai canali metallici, mediante guaine diflex e linee in tubo FK15 sottotraccia, si connetteranno ad un doppio sistema
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di cassette di derivazione terminali di cui una, ad alto profilo, posata all'interno del controsoffitto e I'altra ad incasso
in posizione prossima al pavimento.
Per le derivazioni ai dispostivi di energia (apparecchi d’illuminazione) e di segnale (rivelatori del fumo) installati a
controsoffitto o entro il volume da esso delimitato, le derivazioni saranno realizzate completamente in guaina diflex.
In definitiva quindi le derivazioni terminali energia-segnali dalle dorsali principali energia dati saranno cosi
costituite:
derivazioni da passerelle o canali metallici mediante percorsi entro guaina Diflex e tubi FK15 sottotraccia;
derivazione da passerelle o canali metallici mediante percorsi in guaina diflex posati all'interno del controsoffitto.
Le cassette di derivazione relative agli impianti di sicurezza saranno chiamate ad interrompere cavi resistenti al
fuoco del tipo FTG10 e conseguentemente dovranno anch’esse garantire la medesima resistenza al fuoco. Cio sara
ottenuto trattando la superficie delle cassette mediante vernice intumescente e proteggendo all'interno i morsetti
di derivazione mediante fasciatura con barriera refrattaria al fuoco.
| percorsi terminali all’interno degli ambienti saranno interamente realizzati entro tubi FK15 sottotraccia.
| cavi utilizzati per le linee d’energia fino alla cassetta di derivazione terminale inferiore saranno di tipo multipolare
FG7(0)M1, mentre i tratti terminali dalla cassetta suddetta fino ai comandi luce o alle prese di energia saranno
realizzati mediante cavi NO7V-K eccezion fatta per I'alimentazione dei travi testaletto, dove si prevede comunque
I'utilizzo di cavi multipolari.
7. INSTALLAZIONE DI COMANDI LUCE, PRESE FM E PRESE TVI
| comandi luce per gli ambienti saranno costituiti o da interruttori semplici o da deviatori.
Le prese di energia saranno tutte del tipo universale 2P+T e contraddistinte mediante il colore, dal tipo di sorgente
che le alimenta. In particolare si rispettera la seguente tipologia:
- colore nero o bianco: prese di energia alimentate mediante sorgente ordinaria o privilegiata;
- colore rosso: prese di energia alimentate mediante sorgente in continuita assoluta.
| punti terminali per I'impianto TV saranno costituiti da prese derivate e schermate con connettore maschio.
8. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA
L'impianto di illuminazione normale sara costituito da corpi illuminanti a tubi fluorescenti alimentati in alta
frequenza, la cui tipologia ottica sara in funzione del compito visivo svolto in accordo a quanto riportato nel
seguente schema:
uffici, ambulatori e degenze: apparecchi con ottiche speculari ad alto controllo del flusso luminoso emesso;
bagni, corridoi, depositi: apparecchi con ottiche satinate e rigate.
Per cio che attiene la classificazione dell’alimentazione di sicurezza, I'impianto di illuminazione & alimentato in parte
con sorgente in classe 15 (sbarra utenze privilegiate sotto GE).
All'interno dei bagni pazienti, nei locali di degenza e lungo le vie di esodo sara installato un impianto di
illuminazione di sicurezza in classe 0,15 garantito dagli inverter che equipaggiano le plafoniere e da lampade
autoalimentate.
9. COMANDI DI EMERGENZA E PANNELLI RIPETITORI
In ottemperanza all’art.5 Titolo Il del DM 15.09.2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e I'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” si realizzeranno all'interno
di tre filtri a prova di fumo, rispettivamente relativi ai tre compartimenti, i seguenti dispositivi:
- un comando di emergenza per le linee relative all’alimentazione normale e privilegiata;
- un comando di emergenza per le linee relative all’alimentazione in continuita assoluta (servizi di sicurezza);
- un pannello ripetitore in grado di monitorare lo stato degli impianti elettrici e dell'impianto di rivelazione
incendi.
10. CABLAGGIO STRUTTURATO FONIA DATI
Attualmente esiste un armadio rack vuoto che necessita di essere completato mediante la fornitura e posa in opera,
al suo interno, dei seguenti dispositivi:
- 2 gruppi di ventilazione precablati con 2 ventole;
- un pannello ingresso cavi completo di spazzola;
- due pannelli passacavi;
- due ripiani di supporto in lamiera d'acciaio verniciata 15/10;
- un blocco di alimentazione per apparati attivi composto da 6 prese universali 2P+T 16A ed interruttore MGT di
protezione;
- quattro pannelli di permutazione tipo TOOLNESS IDC completo di 24 connettori RJ45 UTP cat.6;
- 73 patch cord UTP cat.6 lunghezza 0.5 m.
Si prevede inoltre la connessione tra il suddetto rack e il locale server mediante un cavo in fibra ottica tipo M2 e un
cavo telefonico TR/HR a 21 coppi.
Dal rack verranno distribuite le linee fonia-dati mediante cavi tipo UTP cat.6 posati all'interno di canali metallici e
terminati su prese RJ45 cat.6.
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11. IMPIANTO DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE
Il sistema di chiamata e segnalazione sara del tipo ABB CLINOS 3000/PLUS livello 3 o similare che oltre a gestire
I'impianto di chiamata acustico-luminosa con identificazione dei posti letto, consentira la comunicazione interfonica
tra locali medici e/o caposala e le degenze.
Saranno inoltre gestite le chiamate dalle stanze da bagno, attivabili tramite gli appositi interruttori a tirante.
Nel locale di presidio sara installata una consolle centralizzata da scrivania, per la ricezione e la visualizzazione delle
chiamate e selezione dei turni di guardia.
Come desumibile dai disegni 'impianto di chiamata e segnalazione gestisce:

- n°6stanze ad un posto letto, piu bagno;

- n°3stanze a tre posti letto, pill bagno;

- n°1locale day hospital ad un posto letto, piu bagno;

- n°lastanteria a due posti letto;

- n°llocale pronto soccorso pediatrico ad un posto letto;

- n°1 bagno assistito.
12. IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI
L'impianto di rilevazione fumi, reso obbligatorio dagli artt. 8.1-8.2 Titolo 2 del citato DM 18.09.2002, sara
rispondente alle norme UNI 9795 “impianti di rivelazione e segnalazione fumi”.
| sensori fotoelettrici, del tipo ad indirizzo analogico, saranno prowvisti di una camera ottica sensibile alla diffusione
della luce, in grado di ridurre i falsi allarmi grazie a speciali algoritmi di calcolo implementati dalla elettronica.
Tutti i sensori del fumo posizionati in spazi chiusi saranno forniti di ripetitore ottico.
Il sistema di rilevazione automatico sara integrato da un sistema di segnalazione manuale dislocato nelle diverse
zone del reparto.
Le segnalazioni di allarme attiveranno il funzionamento di targhe ottiche acustiche, la chiusura delle serrande
tagliafuoco relative alle canalizzazioni dell’aria e delle porte tagliafuoco presenti nel compartimento. .
Tutto il sistema di rivelazione fumo sara gestito da una centrale elettronica che risultera connessa agli elementi in
campo attraverso un unico BUS, costituito da un cavo resistente al fuoco.
Quest’ultimo risultera chiuso ad anello con percorso di ritorno posato su un canale separato.
Il sistema installato dovra risultare interfacciato con il sistema di evacuazione ad altoparlanti.
13. IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA
L'impianto di diffusione sonora ad altoparlanti, reso obbligatorio dall’art. 8 Titolo 3 del citato DM 18.09.2002, sara
rispondente alle norme UNI 7240-19 “sistemi fissi di rivelazione e segnalazione allarme incendio”. Esso prevedra
I'installazione di una centrale elettronica integrata con il sistema di amplificazione per la gestione fino a sei linee
altoparlanti, oltre che ad una alimentatore ausiliario di emergenza dotato di due batterie di accumulatori da 12V
18Ah.La centrale sara in grado di gestire la messaggistica in modo indipendente su ogni singolo compartimento. che
risultera alimentato da due linee indipendenti in modo da garantire comunque la segnalazione anche in caso di
guasto di una delle due. Sulla centrale sara inoltre disponibile una postazione microfonica per i vigili del fuoco.

ART. 89 DISPOSIZIONI GENERALI.

Le specifiche tecniche della presente sezione di capitolato descrivono le forniture e i lavori a carico dell'Ap-
paltatore nonché’ le Norme e le modalita d'installazione che devono essere rispettate.

L'appaltatore si impegna a fornire e mettere in opera le apparecchiature ed i materiali realizzando gli im-
pianti a perfetta regola d'arte, fermo restando che |'eventuale mancanza, sia nelle specifiche che nei disegni,
di qualche elemento, componente o accessorio, non esonera |'Appaltatore dal fornire quanto mancante al fi-
ne di rendere perfettamente funzionante I'impianto.

Resta inteso inoltre che la posizione dei quadri elettrici, dei tracciati delle canalizzazioni, dei comandi elettri-
ci per i corpi illuminanti, delle prese di energia e di segnale, e delle apparecchiature in genere, stabilite nei
disegni, puo essere soggetta a modifiche derivanti da una diversa sistemazione delle strutture civili, che po-
trebbe rendersi necessaria in corso d'opera; in questo caso nessuna richiesta di maggior compenso potra es-
sere avanzata dall'Appaltatore.

ART. 90 NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO.

L'esecuzione degli impianti dovra essere conforme alle direttive impartite dalla legislazione e dalle norme
tecniche in vigore al momento dell'esecuzione delle opere.

Qualora non siano intervenute, prima dell'inizio dei lavori, significative variazioni normative, sara da conside-
rarsi valida la normativa esistente al momento della stesura degli elaborati di progetto, e specificatamente:
D.Lgsl 09.04.2008 n°81 “Testo unico sulla sicurezza”;

D.M. 22.01.08 n.37 concernente "attivita d’installazione degli impianti all’interno di edifici”.

Norme CEI con particolare riferimento a:

CEl 64-8: per gli impianti con tensione inferiore a 1 kV.
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Dovranno infine essere rispettate eventuali prescrizioni imposte da Enti interessati quali: ISPSEL, USL, VIGILI
DEL FUOCO, ENEL, TELECOM.

L'elenco di cui sopra e dato solo a titolo riepilogativo e non esime I'Appaltatore dall'applicare qualunque al-
tra norma, legge o regolamento in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

Qualora le prescrizioni tecniche o disegni contenuti nel presente capitolato e progetto, siano pil restrittive
delle Norme in vigore, il capitolato e le prescrizioni di progetto prevalgono sulle Norme.

ART. 91 SCELTA DEI MATERIALI E DEGLI APPARECCHI ELETTRICI

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti devono essere adatti all’lambiente in cui sono instal-
lati e devono in particolare resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali possono essere
esposti durante I'esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative Norme CEI
e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL ove queste esistano. L’apposizione del marchio dell’Istituto Italiano del
Marchio di Qualita sui materiali e gli apparecchi attesta la rispondenza degli stessi alle corrispondenti Norme
CEl; soltanto I'Istituto Italiano del Marchio di Qualita puo autorizzarne 'apposizione.

ART. 92A LIMITAZIONI NELL’USO DI MATERIALI ISOLANTI

| materiali isolanti devono essere opportunamente scelti in funzione dell’ambiente in cui sono posti; essi de-
vono, in ogni caso, essere autoestinguenti non igroscopici e tali da non favorire la condensazione dell’'umidita.
E’ percio vietato ad esempio I'impiego ad esempio del legno, del marmo, dell’ardesia; dell’eternit, ecc.. .

ART. 92B LIMITAZIONI NELL’'USO DI MATERIALI CONDUTTORI

| materiali conduttori da usarsi nei cavi, fatta eccezione per i conduttori aventi funzione portante, devono es-
sere di rame. La giunzione dei due metalli non deve dare origine a fenomeni di corrosione.

ART. 93 QUADRI E SOTTOQUADRI BT

Involucri
Struttura in resina autoestinguente:
Tali quadri potranno essere del tipo a parete o del tipo ad incasso. | primi dovranno avere un grado di
protezione pari a IP65, quelli ad incasso un grado di protezione pari a IP20/IP40. Entrambi i tipi dovranno
essere provvisti di morsettiere di collegamento fino a 25 mmgq, viti in polimero isolante anticorrosione,
serratura a chiave fornita in dotazione. Inoltre dovranno essere provvisti di numerosi fori sfondabili che
consentano il raccordo mediante passacavo IP65.
Struttura metallica:
| quadri di potenza devono essere del tipo a struttura portante componibile per profondita maggiori di 250
mm o ad armadio monoblocco per profondita fino a 250 mm, con elementi unitari ed accessori comunque
facenti parte di sistemi componibili.
Il quadro deve risultare accessibile anteriormente. In generale la parte centrale deve essere riservata alla
sistemazione degli interruttori mentre quella superiore deve essere riservata al montaggio della
strumentazione di misura e/o di segnalazione, se prevista, e quella inferiore alle morsettiere e all'amarro dei
cavi.
Tutti gli elementi devono essere realizzati in lamiera di acciaio da 20/10 mm pressopiegata.
Tutte le viterie e le altre minuterie di montaggio dovranno essere protette con zincatura FZn 12 IIl UNI 4721.
Collegamenti di potenza:
Tutti i conduttori utilizzati per i collegamenti interni di potenza devono essere del tipo NO7V-K conformi CEl
20-22 ..
| collegamenti tra l'interruttore generale e gli interruttori di utenza possono essere realizzati con conduttore
come sopra o in piatto di rame nel primo caso deve essere posta particolare cura nel ripristinare l'isolamen-
to tra conduttore e morsetto dell'interruttore; nel secondo caso il piatto di rame deve essere isolato con
materiale non propagante l'incendio.
Tutti i conduttori di cui sopra saranno alloggiati in canaline plastiche non propaganti la fiamma.
Tutti i conduttori costituenti il cablaggio dei quadri devono rispettare il seguente codice di colorazione: Gri-
gio per fase R, Marrone per fase S, Nero per fase T, Blu chiaro per il neutro e Gialloverde per i PE.
A monte di ciascun interruttore trifase installato nel quadro dovra sempre verificarsi la perfetta equilibratu-
ra delle fasi; al riguardo dovranno pertanto risultare equamente distribuite sulle tre fasi le diverse utenze
monofasi poste a valle dell'interruttore stesso.
Collegamenti ausiliari:
Tutti i collegamenti ausiliari in generale e quelli di misura in particolare, devono essere realizzati con con-
duttori di tipo identico a quelli utilizzati per i circuiti di potenza, con una sezione minima di 1,5 mmq.
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Questi conduttori devono essere posati in canalizzazioni differenti da quelle utilizzate per i circuiti di poten-
za.
Collegamenti di terra:
Ogni quadro deve essere equipaggiato con una sbarra di rame nudo avente funzione di collettore di terra.
La sezione della sbarra non dovra essere inferiore a 100 mmg. Alla sbarra di rame saranno collegati tutti i
conduttori di protezione a servizio delle utenze alimentate dal quadro e il conduttore di protezione dorsale.
Saranno inoltre collegati al collettore eventuali conduttori equipotenziali (principali e secondari) alle masse
estranee presenti nel settore servito dal quadro.
Interruttori:
Tutti gli interruttori con corrente nominale maggiore o uguale a 80 A, saranno di tipo scatolato costruiti con-
formemente alle norme CEl 17-5.
Tutti gli interruttori con corrente nominale inferiore a 80 A, saranno di tipo modulare (con modulo elemen-
tare da 17,5 mm), accessoriabile (con bobine di sgancio, contatti ausiliari, segnalazioni d'intervento ecc.),
idonei al montaggio su barra DIN 35, conformi alle norme CEl 17-5.
Gli interruttori modulari asserviti da protezione magnetotermica dovranno essere conformi anche alle nor-
me CEI 23-3/IV, mentre quelli modulari asserviti da protezione differenziale alle norme CEI 23-18.
Il potere di interruzione sara sempre maggiore o uguale a 16 kA (35 kA per gli interruttori posti nel quadro
di cabina), alla tensione di impiego, per gli interruttori scatolati; per gli interruttori automatici magnetoter-
mici modulari il potere di interruzione di servizio sara maggiore o uguale a 6kA e comunque maggiore ugua-
le a quanto prescritto negli elaborati grafici dei quadri.
Le caratteristiche ed il tipo, di ciascun interruttore da impiegare nei quadri, saranno conformi a quelle ripor-
tate negli elaborati tecnici di progetto.
SPD
| limitatori di sovratensione per la protezione di circuiti in corrente alternata, in occasione di scariche indiret-
te, da installarsi nei Quadri di Zona e nei Sotto Quadri dell'impianto BT a valle del differenziale generale sa-
ranno del a limitazione, e saranno cosi costituiti:
e N°4 SPD con funzionamento a limitazione tipo L 2/20 230 Contrade o similari per I'istallazione tra i con-

duttori attivi e Terra, ciascuno aventi le seguenti caratteristiche :

- Tensione massima continuativa Uc: 335V c.a.

- Classe di prova sec .IEC 61643-1+A1: |l

- Corrente nominale di scarica In: 20 kA (8/20 ps)

- Corrente max. di scarica: 40 kA (8/20 ps)

- Corrente di corto circuito con max. fusibile di prot. (L) Icc.: 60 kA eff

- A impedimento di circolazione della corrente susseguente di rete con sistema NFC No Follow Current o

similare

- Fusibile di prot. max. (L): 125 A gG

- Livello di protezione Up: < 1,55 kV

- Tempo di risposta: < 25 ns

- Segnalazione ottica locale dell’eventuale guasto dell’'SPD.
Riduttori di corrente:
| riduttori di corrente devono essere rispondenti alle Norme CEl 38-1; le caratteristiche dovranno essere ap-
propriate al particolare impiego, di modo che il complesso TA e fondo scala Ampermetro, sia coerente con
le correnti nominali del quadro.
Fusibili:
Si utilizzeranno basi portafusibili del tipo con attacco a pinza.
Le basi portafusibili devono essere installate in modo da consentire il cambio del fusibile senza provocare
contatti accidentali con parti in tensione. | fusibili devono essere del tipo ad innesto, conformi alle Norme
CEIl 32-1 muniti di maniglia di estrazione.
Morsettiere:
Tutte le uscite dei quadri con corrente nominale minore o uguale a 250A devono essere realizzate a morset-
tiera. Per correnti superiori e ammesso il collegamento del cavo direttamente ai morsetti dell'interruttore.
Le morsettiere devono essere costituite da morsetti componibili realizzati in melamina o altro materiale con
caratteristiche meccano-elettriche equivalenti; tutti i morsetti dovranno essere numerati.
La disposizione della morsettiera deve essere tale da consentirne I'accesso con il quadro in funzione senza
che l'operatore possa venire in contatto con parti in tensione.
Saranno disposte pertanto opportune protezioni.
Prescrizioni antinfortunistiche:
| quadri dovranno rispondere alla vigente normativa antinfortunistica di cui al D.P.R. n.547 del 27/05/1955 e
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successive varianti.

Targhette di identificazione e codici:

Tutte le apparecchiature devono essere contraddistinte da una targhetta di identificazione del circuito di
appartenenza, fissata sul quadro in corrispondenza dell'apparecchio stesso.

Tutti i conduttori di cablaggio dovranno essere individuabili, nei punti di collegamento alle apparecchiature,
da appositi codici alfanumerici in nastro o su clips in plastica.

Verniciatura:

La verniciatura dovra avvenire in fabbrica e comprendere le seguenti fasi principali: sgrassaggio e lavaggio
delle lamiere, passivazione con prodotti neutralizzanti ai sali di ferro, verniciatura elettrostatica alle polveri
epossidiche.

Esecuzione generale e prove:

Il cablaggio delle apparecchiature dovra avvenire secondo le prescrizioni delle Norme CEl 17-13.

Il grado di protezione complessivo del quadro, salvo altre prescrizioni imposte in casi particolari come da
elaborati tecnici e da elenco prezzi, dovra essere generalmente non inferiore a IP 40.

Sul quadro dovranno essere eseguite le seguenti prove di accettazione:

- esame a vista e controllo delle caratteristiche geometriche e costruttive;

- verifica della rispondenza dei circuiti di potenza e ausiliari;

- prova di riscaldamento;

- prova di tenuta a frequenza industriale con una tensione di 2000 V per 1 minuto;

- misura della resistenza di isolamento.

Valutazione dei quadri.

Nel prezzo contrattuale di fornitura e posa in opera a misura dei quadri e sottoquadri di distribuzione, non-
ché dei quadretti relativi ai servizi elettrici di cabina, si intendono sempre compresi:

- gli elementi modulari componenti la struttura (moduli base, fiancate, pannelli ciechi e sfinestrati, portine
cieche e trasparenti, contenitori in resina, ecc.);

- le apparecchiature elettriche in essi contenute (set di misura con TA amperometri e voltmetri, scaricatori,
interruttori, sezionatori, teleruttori, contatti ausiliari, bobine di sgancio, rele’ di attuazione, trasformatori
ausiliari, temporizzatori, fusibili ecc.);

- gli accessori necessari al cablaggio delle apparecchiature (piastre di fondo, barre DIN, canaline, morsetti e
morsettiere, collettore di terra ecc.);

- gli oneri di cablaggio e di collaudo ai sensi delle norme CEI 17-13;

- gli oneri per la siglatura dei collegamenti di cablaggio, delle inee confluenti, e per l'individuazione delle
apparecchiature.

- gli oneri per la compilazione degli schemi elettrici e di cablaggio e per la verifica della congruita delle scel-
te di progetto;

- gli oneri e i materiali per la costituzione del basamento, per la formazione di cavedi, attestazione delle ca-
nalizzazioni, comprese le eventuali opere murarie di qualunque tipo;

- dispositivi di ancoraggio ed oneri di fissaggio alle strutture;

- eventuali oneri per la costituzione di pulsante per sgancio di emergenza (locale o decentrato, comprese li-
nee, canalizzazioni, opere murarie ecc.);

- ogni altro onere, accessorio e magistero, necessario per dare il quadro o sottoquadro installato a regola
d'arte e perfettamente funzionante.

ART. 94 CANALIZZAZIONI

Sono previsti i seguenti tipi di conduttura:

- canali metallici con coperchio IP4X;

- passerelle in rete metallica saldata;

- tubo corrugato in PVC posato sottotraccia a pavimento, parete o soffitto, tipo FK15;

- tubo rigido in PVC tipo RK15 posato a parete o soffitto

- canali a sezione rettangolare in resina autoestinguente;

- guaina corrugata flessibile tipo Diflex posata entro controsoffitto;

1. Canale metallico con coperchio IP 4X.

L'impiego di canale metallico e” previsto per la distribuzione generale delle linee di segnali lungo atri, corri-
doi ecc..

Il sistema di canalizzazione, in lamiera di acciaio zincato a caldo tipo “Sendzimir” Fe E 280 GZ (200gr/mq) NA -
UNI 7032 o similare, verniciata con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron, sa-
ra costituito da una serie completa di componenti (quali: elementi rettilinei, coperchi di chiusura, giunzioni,
curve orizzontali e verticali, deviazioni di diverso tipo, elementi per cambio del piano di posa, derivazioni,
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raccordi, staffature, accessori e pezzi speciali) necessari a garantire la continuita metallica della canalizzazio-
ne con un grado di protezione uniforme IP 4X.

- Requisiti costruttivi:

Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui ai capitoli Il e IV delle norme CEl 23-31, ed in particolare: gli
elementi del sistema dovranno essere smontabili esclusivamente con I'uso di un utensile, all'interno di tutti i
componenti non dovranno essere presenti ne asperita’ ne spigoli vivi, dovra essere assicurata in ciascuna se-
zione la continuita elettrica ed il grado di protezione dovra essere sempre IP 4X.

- Modalita d'installazione:

Il sistema di canalizzazione sara” fissato a parete o soffitto, con apertura esclusivamente laterale o superiore,
impiegando idonee staffe di ancoraggio preferibilmente murate, o in alternativa, fissate con tasselli ad espan-
sione di pari resistenza meccanica.

Nella fase di installazione saranno sempre mantenute costanti le distanze fra le diverse canalizzazioni presen-
ti nel medesimo ambiente, di modo che l'intera esecuzione soddisfi ad oggettivi requisiti di gradevolezza
estetica e comunque tali da risultare accettabili dalla Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche costruttive dei sistemi di staffaggio, qualora non fossero ritenuti opportuni quelli forniti dal-
la casa costruttrice, dovranno avere la preliminare approvazione della Direzione dei Lavori.

- Valutazione dei lavori:

Nel prezzo stabilito per la fornitura e posa in opera del canale metallico, si intendono compresi: gli elementi
rettilinei, i raccordi, le curve orizzontali e verticali, le derivazioni T, le deviazioni di qualsiasi tipo, gli elementi
per cambio del piano di posa necessari ad esempio nel caso d’interferenze con impianti esistenti, qualsiasi al-
tro tipo di pezzo speciale, gli accessori di collegamento, di fissaggio e di staffaggio, gli oneri di collegamento e
di muratura delle mensole e delle staffe, gli oneri relativi all’eventuale smontaggio e successiva ricollocazione
del controsoffitto, qualunque altro onere e accessorio necessario per dare il canale montato in opera a per-
fetta regola d'arte. Non saranno misurabili porzioni di canale inferiori ai 50 mm (necessarie ad esempio per
I'accavallamento fra due canali), intendendosi tali porzioni come esecuzioni speciali e quindi tali da ritenersi
comprese nel prezzo afferente il lavoro unitario.

Cassette principali di derivazione per distribuzione da canale metallico:

Le derivazioni delle linee principali (sia di energia che quelle in predisposizione per telecomunicazioni, segna-
lazione o trasmissione dati) poste all'interno di canale metallico, avverranno all'interno di cassette incassate a
parete o direttamente fissate al canale stesso.

Dal canale metallico saranno derivate almeno n° 2 guaine flessibili (o in numero superiore sempre tale da
contenere i conduttori previsti, garantendo I'adeguata sfilabilita’, una d'ingresso ed una di uscita) tipo
"DIFLEX", grigio RAL 7035 o nero, passaggio utile minimo 25 mm, che confluiranno alla cassetta di derivazio-
ne, ove sara eseguito il sezionamento della linea principale e la derivazione al locale servito.

Si adopereranno cassette ad alto profilo con pareti lisce o preforate, costruite per impiego con grado di pro-
tezione IP 40, aventi dimensioni nominali specificate nella voce d’elenco o comunque tali da consentire un
agevole montaggio delle morsettiere necessarie, il contenimento delle scorte dei cavi confluenti, e consentire
una agevole manutenzione.

L'installazione avverra incassando a parete il corpo scatola (fissando ad esso sottotraccia i tubi confluenti) e
lasciando a vista il coperchio con le relative viti di ancoraggio; il coperchio sporgera dalla parete per l'intero
ingombro dello stesso.

Verra inoltre installata una cassetta ad incasso a livello pavimento, comunicante con la cassetta superiore di
cui sopra, mediante 8 tubi FK15 d.25 mm posati sottotraccia, dalla quale si deriveranno le linee in ambiente.
All'interno della stessa cassetta a servizio delle linee di energia, potranno coesistere circuiti di energia e di se-
gnale; in tal caso le cassette saranno munite di opportuni diaframmi separatori.

Le morsettiere poste dentro le cassette devono essere fisse e devono avere i morsetti tra di loro separati da
diaframmi isolati; i morsetti del neutro e del conduttore di protezione, devono essere chiaramente individua-
bili e comunque essi devono essere nella stessa posizione reciproca rispetto ai morsetti di fase in tutto le cas-
sette e morsettiere d'impianto.

b)Valutazione dei lavori:

Nel prezzo stabilito per la fornitura e posa in opera delle derivazioni (cassetta, guaine, raccordi, tratti di line
sottotraccia), si intendono compresi: la cassetta con relativo coperchio, le guaine (fino ad una lunghezza di
250 cm cadauna) ed i relativi bocchettoni, le morsettiere, la formazione della sede della cassetta, il relativo
fissaggio e ripristino della muratura, i fori per il collegamento al canale metallico, ogni altro accessorio, onere
e magistero, necessario per dare |'opera di derivazione finita a regola d'arte.

2. Passerella in rete metallica saldata

L'impiego di passerelle in rete metallica saldata e’ previsto per la distribuzione generale delle linee di energia
lungo atri, corridoi ecc..
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- Requisiti costruttivi:

Le passerelle a filo dovranno essere certificate secondo la norma EN 61537 e marchiate IMQ.

La finitura esterna sara ottenuta attraverso un trattamento superficiale consistente nella protezione del me-
tallo attraverso la combinazione di Zinco e Alluminio. Il rivestimento sara realizzato secondo la norma di fab-
bricazione EN 10244-2.

L’azione contemporanea dei due elementi dovra conferire al metallo una doppia protezione di tipo attivo e
passivo rispetto agli agenti atmosferici e corrosivi, prolungando il tempo di vita della passerella.

- Modalita d'installazione:

L'installazione ed il fissaggio sara semplificato grazie ad un sistema di mensole dedicate, mediante un siste-
ma di montaggio a scatto senza minuteria sia delle mensole sui supporti sia nel fissaggio della passerella. Per
carichi molto pesanti si utilizzeranno mensole murali ed a tallone piatto.

Nella fase di installazione saranno sempre mantenute costanti le distanze fra le diverse canalizzazioni presen-
ti nel medesimo ambiente, di modo che l'intera esecuzione soddisfi ad oggettivi requisiti di gradevolezza
estetica e comunque tali da risultare accettabili dalla Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche costruttive dei sistemi di staffaggio, qualora non fossero ritenuti opportuni quelli forniti dal-
la casa costruttrice, dovranno avere la preliminare approvazione della Direzione dei Lavori.

- Valutazione dei lavori:

Nel prezzo stabilito per la fornitura e posa in opera della passerella metallica, si intendono compresi: gli ele-
menti rettilinei, le giunzioni automatiche compatte, i raccordi, le curve orizzontali e verticali, le derivazioni T,
le deviazioni di qualsiasi tipo, gli elementi per cambio del piano di posa necessari ad esempio nel caso
d’interferenze con impianti esistenti, qualsiasi altro tipo di pezzo speciale, gli accessori di collegamento, di fis-
saggio e di staffaggio, gli oneri di collegamento e di muratura delle mensole e delle staffe, gli oneri relativi
all’eventuale smontaggio e successiva ricollocazione del controsoffitto, qualunque altro onere e accessorio
necessario per dare la passerella montata in opera a perfetta regola d'arte. Non saranno misurabili porzioni di
passerella inferiori ai 50 mm (necessarie ad esempio per l'accavallamento fra due canali), intendendosi tali
porzioni come esecuzioni speciali e quindi tali da ritenersi comprese nel prezzo afferente il lavoro unitario.

3. Tubo corrugato in PVC posato sottotraccia

Canalizzazioni in tubo in PVC corrugato saranno utilizzate per I'alimentazione di porzioni di linea inerenti la
distribuzione secondaria.

- Requisiti costruttivi:

Le tubazioni saranno di tipo pesante, nero autoestinguente, tipo "FK 15", conformi alle prescrizioni delle
norme CEl 23-14 e successive varianti.

- Modalita di installazione:

Dovranno essere sempre rispettate le seguenti disposizioni:

- le curve devono essere effettuate con raccordi e piegature che non danneggino il tubo o non pregiudichino
la sfilabilita® dei cavi;

- ad ogni brusca deviazione resa, ad ogni derivazione da linea principale o secondaria ed in ogni locale servito,
la tubazione deve essere intervallata con cassette e scatole di derivazione;

- tra due cassette di derivazione successive, non &€ ammesso realizzare sui tubi curve per un angolo totale
maggiore di 180 gradi (ad esempio piu di due curve ad angolo retto).

Al termine dell'installazione, tutte le tubazioni e le cassette devono dar luogo a cavidotti aventi geometria
simile alle strutture ed intersecanti le stesse per piani orizzontali e verticali, ed essere installati
parallelamente e perpendicolarmente rispetto alle stesse; devono inoltre consentire l'infilaggio e lo sfilaggio
dei conduttori in maniera facile e dopo la loro posa in opera. Tutti i tubi vuoti devono essere provvisti di filo
di traino in acciaio zincato. Tutti i materiali come: malta, trucioli, ecc., che durante |'esecuzione dei lavori
dovessero accidentalmente ostruire una qualunque tubazione, devono essere completamente ed
accuratamente rimossi senza recare danno alle tubazioni stesse.

- Cassette di derivazione:

Devono essere costituite da materiale termoplastico e conformi alle norme CEl 23-48.

In particolare saranno:

- munite di coperchio con viti;

- in classe d’isolamento Il;

- con grado di protezione 1P40;

- con resistenza agli urti pari a IK07;

- con resistenza al fuoco: 650°C.

Le giunzioni principali dei conduttori devono sempre avvenire, impiegando opportune morsettiere, dentro
spaziose cassette di derivazione in materiale plastico autoestinguente.
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Le morsettiere poste dentro le cassette devono essere fisse e devono avere i morsetti tra di loro separati da
diaframmi isolati; i morsetti del neutro e del conduttore di protezione, devono essere chiaramente
individuabili e devono mantenere la stessa posizione reciproca, rispetto ai morsetti di fase, in tutte le cassette
e morsettiere d'impianto.
- Valutazione dei lavori:
L'eventuale misura per la valutazione dei lavori si effettuera assumendo, quale lunghezza del canale, la
lunghezza topografica misurabile longitudinalmente, sia in senso orizzontale che verticale, fra i bordi esterni
del medesimo, essendo il prezzo relativo alla fornitura e posa in opera del canale per metro lineare,
comprensivo di tutti gli oneri di cui ai commi precedenti (cassette di derivazione incluse).
4. Tubo rigido in PVC tipo RK15 posato a parete o soffitto .
Canalizzazioni in tubo in PVC rigido saranno adoperate di regola nella distribuzione periferica.
- Requisiti costruttivi:
Le tubazioni saranno di tipo pesante, nero autoestinguente, tipo "RK 15 dielectrix", conformi alle
prescrizioni delle norme CEI 23-8 e successive varianti, provvisti di marchio IMQ.
- Modalita di installazione:
Dovranno essere sempre rispettate le seguenti disposizioni:
- la posa prevede la sistemazione a parete o a soffitto con fissaggio mediante collare e tassello;
- le curve devono essere effettuate esclusivamente con pezzi speciali e in modo tale che non
pregiudichino la sfilabilita dei cavi;
- il sistema di canalizzazione sara costituito da una serie completa di componenti (quali: elementi
rettilinei, giunzioni, curve orizzontali e verticali, deviazioni di diverso tipo, elementi per cambio del
piano di posa, derivazioni, raccordi, accessori e pezzi speciali) necessari a garantire la canalizzazione con
un grado di protezione uniforme IP 44.
Al termine dell'installazione, tutte le tubazioni e le cassette devono dar luogo a cavidotti che consentano
I'infilaggio e lo sfilaggio dei conduttoriin maniera facile e dopo la loro posa in opera.
- Cassette di derivazione:
Saranno realizzati in materiale termoplastico e saranno rispondenti alle norme CEIl 23-48.
Saranno muniti di coperchio con viti in materiale isolante e presenteranno le seguenti caratteristiche:
- classe d’isolamento: Il;
- grado di protezione: IP44;
- resistenza agli urti pari a IK0O7;
- resistenza al fuoco: 960°C.
Le cassette di derivazione dovranno presentare caratteristiche fisiche e chimiche del tutto simili a quelle del
tubo in PVC.
Le giunzioni principali dei conduttori per la distribuzione principale nel locale, devono sempre
avvenire, impiegando opportune morsettiere, dentro spaziose cassette di derivazione in materiale
plastico autoestinguente.
All'esterno il coperchio garantira sempre il grado di protezione IP>=44,
Le morsettiere poste dentro le cassette devono essere fisse e devono avere i morsetti tra di loro
separati da diaframmi isolati; i morsetti del neutro e del conduttore di protezione, devono essere
chiaramente individuabili e devono mantenere la stessa posizione reciproca, rispetto ai morsetti di fase,
in tutte le cassette e morsettiere d'impianto.
5. Guaina flessibile Diflex:
Tutti gli apparecchi installati nel controsoffitto saranno alimentati, per il tratto di canalizzazione dentro il
controsoffitto, mediante cavi di energia o segnalazione posati entro guaine spiravate flessibili tipo Diflex con
diametro almeno uguale a 25 mm.
Le guaine diflex dovranno essere raccordate alla cassetta di derivazione di partenza e dovranno essere
posate:

e mediante fissaggio al soffitto ottenuto con collare tassellato;

e mediante posa sul controsoffitto con fissaggio ottenuto con collare incollato al telaio.
Nel prezzo stabilito per la fornitura e posa in opera delle guaine dei cavi, si intendono compresi: gli sfridi,
I'onere di collegamento alle apparecchiature, le eventuali giunzioni, i pezzi speciali atti a garantire un
determinato grado di protezione, gli oneri per il fissaggio soprarichiamati.
L'eventuale misura per la valutazione dei lavori si effettuera assumendo, quale lunghezza della guaina,
la lunghezza topografica misurabile longitudinalmente, sia in senso orizzontale che verticale, frai bordi
esterni del medesimo, essendo il prezzo relativo alla fornitura e posa in opera del canale per metro lineare,
comprensivo di tutti gli oneri di cui ai commi precedenti (cassette di derivazione incluse).
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ART. 95 CAVI E CONDUTTORI.

Linee entro passerella.
Si impiegheranno:

e cavi unipolari e multipolari in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in HEPR ad alto
modulo, muniti di guaina protettiva esterna termoplastica speciale di qualita M1, tipo FG7(0)M1
0,6/1 kV, conformi alle norme CEI 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici secondo le
Norme CEl 20-38 e 20-37;

e  cavi resistenti al fuoco unipolari e multipolari in corda flessibile di rame ricotto stagnato con bar-
riera ignifuga, isolati in elastomerico reticolato di qualita G10, muniti di guaina protettiva esterna
termoplastica speciale di qualita M1 colore azzurro, tipo FTG10(0)M1 0,6/1 kV, conformi alle nor-
me CEI 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici secondo le Norme CEI 20-38 e 20-37;

Dei cavi installati dovra® essere conservata, per le verifiche finali, una campionatura nella quale sia riportata
la stampigliatura "IEMMEQU CEI 20-2211 20-13".

- Nel prezzo stabilito per la fornitura e posa in opera dei cavi, si intendono compresi: gli sfridi, I'onere di col-
legamento alle apparecchiature, le eventuali giunzioni di linea eseguite con muffole approvate dalla D.L., la
formazione delle scorte nei pozzetti, nelle scatole e nei quadri, I'individuazione delle linee con adeguati co-
dici alfa-numerici; si intendono per scorte porzioni di linea non inferiori a 70 cm.

L'eventuale misura per la valutazione delle opere eseguite verra effettuata assumendo, quale lunghezza del-
la linea, la lunghezza topografica del cavidotto, essendo il prezzo stabilito per la fornitura e posa in opera
del cavo, per metro lineare, comprensivo di tutti gli oneri di cui al comma precedente.

Linee in tubo RK15, FK15, guaina Diflex, canale rettangolare.

Si potranno impiegheranno:

e cavi unipolari in rame ricotto stagnato, in corda flessibile, isolati in polivinilcloruro, tipo NO7V-K,
conformi alle norme CEI 20-22 II, CEI 20-35 e CEI-UNEL 35752;

e cavi unipolari e multipolari in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in HEPR ad alto
modulo, muniti di guaina protettiva esterna termoplastica speciale di qualita M1, tipo FG7(0)M1
0,6/1 kV, conformi alle norme CEl 20-13 a bassissima emissione di fumi e gas tossici secondo le
Norme CEIl 20-38 e 20-37.

e cavi resistenti al fuoco unipolari e multipolari in corda flessibile di rame ricotto stagnato con barrie-
ra ignifuga, isolati in elastomerico reticolato di qualita G10, muniti di guaina protettiva esterna

termoplastica speciale di qualita M1 colore azzurro, tipo FTG10(0)M1 0,6/1 kV, conformi alle nor-
me CEl 20-45 a bassissima emissione di fumi e gas tossici secondo le Norme CEl 20-38 e 20-37;

e cavi unipolari o multipolariin rame in corda flessibile, isolati in EPR, muniti di guaina protettiva esterna
in PVC, tipo FG7R 0,6/1 kV, conformi alle norme CEI 20-22 |l (non propagazione dell'incendio), CEIl 20-35
(non propagazione della fiamma) e UNEL C 534.

| cavi isolati in PVC di cui al comma precedente saranno adoperati, con la colorazione giallo-verde, anche per i PE
derivati.

Dei cavi installati dovra essere conservata, per le verifiche finali, una campionatura nella quale sia riportata la
stampigliatura "IEMMEQU CEI 20-22I1".

Dei cavi installati dovra essere conservata, per le verifiche finali, una campionatura nella quale sia riportata
la stampigliatura "IEMMEQU CEI 20-2211 20-38".

| cavi isolati in PVC di cui al comma precedente saranno adoperati, con la colorazione giallo-verde, anche
per i PE derivati.

All'interno della canalizzazione, per ciascuna linea indipendente, dovra essere sempre rispettata la colora-
zione di cui sopra.

ok %k %k %k %k %k

Nel prezzo unitario relativo alla fornitura e posa in opera dei cavi si intendono compresi: gli sfridi, I'onere di
collegamento alle apparecchiature, la formazione delle scorte nelle cassette e nelle scatole, morsettiere di
collegamento, l'individuazione delle linee con adeguati codici alfa-numerici.

L'eventuale misura per la quantificazione dei lavori sara effettuata assumendo, quale lunghezza della linea,
la lunghezza topografica della canalizzazione, essendo il prezzo stabilito per la fornitura e posa in opera del
cavo, per metro lineare, comprensivo di tutti gli oneri di cui al comma precedente.

Identificazione dei conduttori.

Tutti i conduttori componenti l'impianto elettrico, devono essere chiaramente identificabili, individuabili e
distinguibili in tutti i punti accessibili dei vari circuiti (morsetti degli interruttori, morsetti delle scatole di de-
rivazione, morsetti dei quadri elettrici, ecc.).

Pertanto il colore dell'isolante dei cavi deve rispettare le indicazioni fornite dalle norme CEl e tabelle UNEL
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00722-74.

Nella distribuzione interna alle strutture, per ciascuna linea indipendente (quando le caratteristiche costrut-
tive del cavo lo permettano), dovra essere sempre rispettata la seguente colorazione: Grigio per fase R,
Marrone per fase S, Nero per fase T, Blu chiaro per il Neutro e Gialloverde per i PE.

ART. 96 PRESE E PUNTI DI COMANDO

Il sistema delle apparecchiature dovra essere composto da apparecchi modulari componibili, tipo "BTICINO
LIGTH" o similari, da installarsi entro scatole unificate rettangolari.
Ogni apparecchio impiegato dovra essere conforme alle orme CEl corrispondenti e dovra essere dotato di marchio
IMQ.
Le apparecchiature di comando dovranno essere perfettamente componibili con il sistema adottato.
Le caratteristiche principali delle apparecchiature dovranno essere:
e  portata minima 16 A;
e elevato numero di manovre effettuabili (almeno 50000 cambiamenti di posizione)
e tensione diisolamento fra le parti attive maggiore di 3000 V;
Prese: Saranno del tipo universale, con contatto di terra laterale (per Shuko) e centrale, perfettamente componibili
con il sistema e saranno dotate di alveoli schermati.
Quote d'installazione:
Le altezze d'installazione (da pavimento finito) delle varie apparecchiature, riferite al filo inferiore del complesso,
dovranno essere di norma:
apparecchiature di comando: 90 cm
prese ambiente : 45 cm
c.s poste sul piano lavabo: 110 cm
centro luce lavabo: 170 cm
tirante allarme e chiamata bagno: 230 cm
Valutazione dei lavori:
Nel prezzo stabilito per la fornitura e posa in opera del punto presa, punto luce interrotto, punto luce deviato, pun-
to presa nelle diverse tipologie previste, si intendono compresi:
e e tubazioni, i conduttori, gli sfridi, le scatole, i supporti, le mostrine di finitura, i frutti, in numero e
caratteristiche di cui alle voci di elenco prezzi;
e gli oneri per le opere murarie di qualunque tipo, necessarie alla posa della canalizzazione sottotrac-
cia o in controssoffitto;
e icollegamenti alle apparecchiature e le attestazioni delle tubazioni;
e |a formazione delle scorte nelle scatole ed ogni altro onere e magistero necessario per dare I'opera
finita a regola d'arte;
e [incidenza della linea di alimentazione dorsale fino al quadro di alimentazione.

ART. 97 IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE

Le prestazioni illuminotecniche richieste dovranno rispettare le disposizioni di cui alle Norme UNI EN 12464-
1.

In particolare i valori d’illuminamento medio, I'uniformita d’illuminazione, gli indici di abbagliamento e Ila
resa cromatica ottenuta dalle apparecchiature installate dovra consentire lo svolgimento compito visivo nel
rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro.

Gli impianti di illuminazione di sicurezza dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di
prevenzione incendi, alle norme CEI 64-8 e il D.Lgsl 09.04.2008 n°81 “Testo unico sulla sicurezza”;

ART. 98 CORPI ILLUMINANTI

In generale tutti i corpi illuminanti saranno del tipo a lampade fluorescenti saranno con alimentazione in alta
frequenza.

Essi dovranno presentare un grado di protezione dell'involucro compatibile con il tipo di ambiente
d’installazione, in particolare si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

OO0D0D0D

DESTINAZIONE GRADO DI PROTEZIONE
Ambulatori, degenze e uffici IP20
Anditi e disimpegni IP20
Cucine IP65
Ambienti esterni IP65
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Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura e/o di controllo
ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada. Gli apparecchi saranno a flusso luminoso diretto per un mi-
glior sfruttamento della luce emessa dalle lampade. Tutti i corpi illuminanti impiegati rispetteranno le tipolo-
gie descritte nelle relative voci di elenco prezzi unitari.

Valutazione dei corpi illuminanti.

Se non diversamente specificato nell’elenco prezzi unitari, nel prezzo stabilito per la fornitura e posa in ope-
ra di ciascun apparecchio d’illuminazione, si intendono compresi:

- le canalizzazioni di qualsiasi tipo (tubo PVC, rigido o corrugato, guaine e relativi accessori), |'eventuale
formazione di tracce ed il loro ripristino a regola d'arte, i conduttori, gli sfridi, accessori per la messa a terra,
gli oneri di collegamento, necessari al collegamento del corpo illuminante al punto piu vicino della linea
dorsale, individuabile in una scatola o cassetta o altro corpo illuminante;

- la modifica da apportare sulle di canalizzazioni esistenti in modo da adattarle al nuovo corpo illuminante;

- la rimozione ed il conferimento a discarica ovvero restituzione all’Amministrazione Appaltante, secondo le
direttive della DL, dell’eventuale corpo illuminante in dismissione;

- il corpo stesso, comprensivo di ottica, lampada, supporti di ancoraggio delle apparecchiature elettriche,
I'intero complesso di apparecchiature necessarie al corretto funzionamento (reattore, accenditore e con-
densatore di rifasamento) ed ogni onere di cablaggio; il cablaggio dovra essere sempre realizzato dalla casa
madre, ed al corpo illuminante dovra essere sempre associata la relativa certificazione di conformita (a
norme CEl o a marchio IMQ); il grado di protezione dovra essere sempre idoneo alle reali condizioni d'im-
piego;

- lo schermo esterno (griglia, diffusore, rifrattore) compresi gli oneri di montaggio dello stesso;

- dispositivi di ancoraggio alle strutture portanti (ganci, griffes, piastre, staffe ecc.) compresi tutti gli oneri di
montaggio e quelli derivanti da dover operare in condizioni di particolare difficolta (installazione in contro-
soffitto, a soffitto o a parete, ecc.), la costituzione di ponteggi, di trabattelli o altro;

- oneri di collaudo;

- ogni altro onere, accessorio e magistero necessario per dare il corpo illuminante installato a regola d'arte.
Ciascun punto illuminante sara contabilizzato a misura, essendo il prezzo stabilito per la fornitura e posa in
opera, comprensivo di tutte le parti componenti e di tutti gli oneri di cui al comma precedente.

ART. 99 IMPIANTO DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE

Il sistema di chiamata e segnalazione sara chiamato a gestire le chiamate dei pazienti, consentendo I’ identi-
ficazione dei posti letto e la comunicazione interfonica tra pronto soccorso, degenze e locale di presidio.

Il sistema sara strutturato su un BUS di corridoio che colleghera i moduli elettronici delle camere e dei locali
di presidio, le lampade di corridoio, i dispositivi di segnalazione e i display al concentratore di zona cui ap-
partengono.

In ogni degenza o nei locali del Pronto Soccorso, sara derivato un BUS di camera che colleghera tutti i dispo-
sitivi presenti al modulo elettronico posizionato esternamente.

Le funzioni richieste sono le seguenti:

Chiamata da camera:

Viene effettuata dal paziente premendo il pulsante (rosso) di chiamata; questa operazione produrra i se-
guenti effetti:

* accensione, con luce fissa, delle lampade di segnalazione poste nei corridoi e nei locali di presidio e all'in-
gresso della camera (rossa) oppure luce rossa lampeggiante nel caso di chiamata prioritaria;

* accensione, con luce fissa, del LED di rassicurazione situato nel punto di attivazione della chiamata, accan-
to al pulsante di chiamata;

e attivazione del segnale acustico con suono intermittente a frequenza lenta;

Segnalazione di presenza del Personale

Premendo l'apposito pulsante (verde) il personale di servizio dovra poter registrare la propria presenza in
un determinato locale attivando conseguentemente le previste funzioni (interruzione segnalazioni di chia-
mata, attivazione segnalazioni di presenza, predisposizione segnale acustico e chiamata di emergenza). Tale
operazione dovra determinare l'accensione, con luce fissa, della lampada (verde) all'ingresso della camera e
del LED di controllo situato accanto al pulsante di presenza.

La registrazione di presenza verra annullata premendo ulteriormente il pulsante dedicato.

Chiamata di emergenza

La chiamata d'emergenza, intesa come richiesta di ulteriore aiuto da parte di personale gia impegnato con
un paziente, potra essere effettuata mediante il pulsante (rosso) di chiamata dalla camera solo con presenza
gia registrata tramite I'apposito pulsante (verde).

In questo caso tale operazione produce i seguenti effetti:
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¢ accensione, con luce intermittente ad opportuna frequenza, delle lampade di segnalazione poste nei cor-
ridoi e/o nei locali di presidio

® accensione, con luce fissa del LED di rassicurazione

e attivazione del segnale acustico con suono a frequenza opportunamente elevata.

La chiamata di emergenza viene annullata premendo ulteriormente il pulsante (verde) di segnalazione pre-
senza.

Chiamata prioritaria

Il sistema dovra consentire di attribuire a determinate stanze della struttura la possibilita di effettuare
chiamate prioritarie anziché chiamate normali. Tale possibilita si otterra equipaggiando le stanze interessate
con l'apposito modulo elettronico opportunamente codificato.

In queste situazioni di priorita la chiamata viene riportata con le stesse modalita della chiamata di emergen-
za pur non essendo registrata in camera alcuna presenza di personale.

Chiamata da WC/stanza da bagno

Le chiamate da WC/stanze da bagno vengono attivate tramite gli appositi interruttori a tirante. Tali chiama-
te vengono segnalate con le stesse modalita delle chiamate prioritarie; la relativa lampada di segnalazione
all'ingresso della stanza ¢ di colore bianco.

Memorizzazione delle chiamate

Le normative vigenti prevedono che, in caso di momentanea mancanza della tensione di alimentazione, le
chiamate dovranno poter essere memorizzate e la memorizzazione dovra essere mantenuta per almeno 30
secondi.

| locali di presidio dovranno essere equipaggiati con lo specifico modulo elettronico che permettera le se-
guenti funzioni:

1. riconoscimento chiamate e presenza nelle camere tramite display;

2. gestione dei sottogruppi logici e concentrazione delle zone;

3. comunicazione interfonica monolocale con i terminali di camera delle stanze di degenza;

4, utilizzo di unita principali dotate di display con superficie sensibile al tatto, tipo touch screen, per la

visualizzazione simultanea delle diverse chiamate in corso e per la trasmissione di annunci collettivi.

Il sistema dovra inoltre assicurare i seguenti criteri di sicurezza:

1. in caso d’arresto dell’alimentazione le chiamate dovranno essere tenute in memoria per almeno 24
ore; al ripristino della stessa il sistema visualizzera automaticamente le segnalazioni di chiamata e di pre-
senza precedenti alla mancanza di tensione;

2. il concentratore di zona verifichera costantemente tutte le unita attive e visualizzera le anomalie
con un invio di messaggi di guasto collettivo;
3. le uscite del modulo elettronico per il collegamento delle lampade di segnalazione fuori porta do-

vranno essere protette contro il c.c.to e dotate di fusibile per la protezione degli apparecchi di segnalazione
installati nella stanza.

DESCRIZIONE DELLE DOTAZIONI

Ogni singola degenza o locale di pronto soccorso sara corredata di:

- moduli di chiamata incassati nei testaletto, per il riconoscimento del posto letto, completi di tasto di chia-
mata con LED di rassicurazione che ripetono il comando della tastiera, presa a spina a 7 poli, cornici e plac-
che di copertura colore bianco perla RAL 9016;

- tastiere pensili di comando da letto provviste di tasto rosso di chiamata con simbolo di "infermiere", lam-
pada a led rosso di rassicurazione, tasto luminoso giallo per accensione luce testaletto, n°2 comandi luce,
spina a 7 poli per I'inserimento nel modulo di chiamata;

- tiranti a perella per locale bagno, completi di lampada di rassicurazione, placca di copertura e cornice co-
lore bianco perla RAL 9016;

- moduli di comunicazione vocale da incasso a parete completi di morsetti di connessione, scatola da incas-
so, cornice colore bianco perla RAL 9016, microfono, altoparlante, pulsante di risposta e di indirizzamento
delle chiamate con LED di segnalata attivazione, dim. 140x69x25 mm;

- display alfanumerico modulare da incasso a parete, completo di scatola da incasso, cornice tripla bianco
RAL 9016, pulsanti di chiamata e annullamento e relativi LED di segnalata attivazione, segnalatore acustico;

- lampade fuori stanza per degenze, a quattro campi, complete di modulo elettronico per la gestione delle
segnalazioni e dell'audio, compresa quella relativa alla presenza di personale medico, base di connessione.

Il bagno assistito sara munito di:

- tiranti a parella per locale bagno, completi di lampada di rassicurazione, placca di copertura e cornice colo-
re bianco perla RAL 9016;

- moduli di comunicazione vocale da incasso a parete completi di morsetti di connessione, scatola da incas-
so, cornice colore bianco perla RAL 9016, microfono, altoparlante, pulsante di risposta e di indirizzamento
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delle chiamate con LED di segnalata attivazione, dim. 140x69x25 mm;
- display alfanumerico modulare da incasso a parete, completo di scatola da incasso, cornice tripla bianco
RAL 9016, pulsanti di chiamata e annullamento e relativi LED di segnalata attivazione, segnalatore acustico;
- combinatori di chiamate da locale bagno da incasso a parete completi di pulsanti di chiamata e rassicura-
zione e relativi LED verdi e rossi, segnalatore acustico per la ricezione di altre chiamate, scatola da incasso,
placca di copertura e cornice colore bianco perla RAL 9016;
- lampade fuori stanza per locali bagno, a tre campi, complete di modulo elettronico con scheda di connes-
sione.
Il locale di presidio sara munito di:
- lampade fuori stanza per locali presidio a 3 campi, completa di modulo elettronico e base di connessione;
182x110x34 mm, a parete, completo di base di connessione;
- unita di connessione alla rete BUS adatta per circuiti NC e NA, dotata di presa dati a 8 poli, montaggio a pa-
rete su apposta scatola completa di piastra di copertura e cornice;
- unita principale compatta master station con possibilita di dialogo con i locali presidiati, e la visualizzazione
delle chiamate e selezione dei turni di guardia, completa di cavi di connessione e spina a 8 poli, dim.
200x228x65, colore bianco perla RAL 9016; costituita da involucro in materiale ABS e base in all. anodizzato,
provvista di altoparlante, microfono, pulsante di chiamata rosso con LED, pulsante di chiamata medico blu
con LED, n°2 pulsanti presenza (verde e giallo) con LED, pulsante marrone per il trasferimento di chiamata,
segnalatore acustico per il trasferimento chiamata, display grafico a cristalli liquidi con superficie tipo
"touch screen"; in grado di gestire le seguenti funzioni: 1) attivazione chiamata; 2) attivazione chiamata
medico; 3) funzione di memorizzazione di chiamata e annullamento chiamata; 4) selezione per raggruppa-
mento zone; 5) comunicazione personale di servizio; 6)visualizzazione simultanea delle diverse chiamate in
corso; 7)indirizzo generale di chiamata a tutte le camere e zone; 8)indirizzo generale di chiamata a tutti i lo-
cali con segnalazione di presenza infermiera e/o presenza medico;
Nel locale quadro saranno posizionati:

-I"alimentatore stabilizzato monofase, tensione di uscita 22.5-27.5 V CC, corrente di uscita 5A, montato a
parete su apposito supporto (questo incluso);
- il concentratore di zona per la gestione fino a 127 camere divisibili in tre sottogruppi, con mantenimento
dei dati di chiamata e presenza per almeno 24 h senza energia elettrica, dim. 182x110x34 mm, a parete,
completo di base di connessione.
Il BUS di corridoio, posato all’interno di una canalizzazione metallica per il percorso lungo gli anditi e entro
guaina Diflex e tubi RK15 sottotraccia per i tratti derivati, sara costituito, per tutta I'estensione dell'impianto
che unisce il concentratore/alimentatore ai punti terminali di utenza, da un cavo di alimentazione 2x075
mmq tensione di isolamento 300/500V e cavo per la trasmissione multipla e fonica con 4 fili, sezione
2x(2x0.22) mmgq (2 coppie schermate per la trasmissione dei dati e la comunicazione vocale);
- derivazioni da canale metallico di dorsale ottenute mediante i cavi di cui sopra posati entro doppia guaina
flessibile Diflex D.25 mm raccordata alle due estremita, cassetta di arrivo ad incasso dim. 196x152x70 mm 2
scomparti ad alto profilo;
- linee terminali in tubazioni sottotraccia tipo FK15 D.25 e cavi come sopra per connettere funzionalmente
tutti i diversi componenti tra loro, negli ambienti di installazione.
concentratore/alimentatore ai punti terminali di utenza, costituita da cavo di alimentazione 2x075 mmgq
tensione di isolamento 300/500V e cavo per la trasmissione multipla e fonica con 4 fili, sezione 2x(2x0.22)
mmgq (2 coppie schermate per la trasmissione dei dati e la comunicazione vocale);
- derivazioni da canale metallico di dorsale ottenute mediante i cavi di cui sopra posati entro doppia guaina
flessibile Diflex D.25 mm raccordata alle due estremita, cassetta di arrivo ad incasso dim. 196x152x70 mm 2
scomparti ad alto profilo;
- linee terminali in tubazioni sottotraccia tipo FK15 D.25 e cavi come sopra per connettere funzionalmente
tutti i diversi componenti tra loro, negli ambienti di installazione.
Valutazione dei lavori:
Nel prezzo stabilito per la fornitura e posa in opera dell'impianto di chiamata e segnalazione si intendono compre-
si:

e e tubazioni, i conduttori, gli sfridi, le scatole, i supporti, le mostrine di finitura, in numero e caratteri-
stiche di cui alle voci di elenco prezzi;

e gli oneri per le opere murarie di qualunque tipo, necessarie alla posa della canalizzazione sottotrac-
cia o in controssoffitto;

e icollegamenti alle apparecchiature e le attestazioni delle tubazioni;

e la formazione delle scorte nelle scatole ed ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte;
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e lincidenza delle linee dorsali di alimentazione e segnale fino all’alimentatore;
e gli oneri per la programmazione del sistema, secondo le esigenze sanitarie e il collaudo.

ART. 100 VERIFICHE A CURA DELL'IMPRESA E DISEGNI ESECUTIVI

L'impresa appaltante ha I'onere di verificare il dimensionamento degli impianti oggetto della presente sezio-
ne del Capitolato.

Al riguardo dovra produrre, prima dell'inizio dei lavori, a firma di tecnico abilitato Ingegnere o Perito, ciascu-
no per le proprie competenze, i necessari calcoli di verifica dai quali si evincano le congruita delle scelte im-
piantistiche e le caratteristiche dei materiali da impiegare. In particolare saranno valutate e verificate:

- le sezioni delle linee in cavo, in relazione alle potenze previste, analizzandone i problemi di riscaldamento
con i criteri suggeriti dalle norme |IEC 364-5-523;

- le cadute di tensione in linea, che non dovranno superare, nei punti terminali, con la contemporanea pre-
senza dei carichi di progetto di ciascuna sezione d'impianto, il valore complessivo di 4,0% del valore nomina-
le valutato a partire dal punto di consegna;

- il coordinamento fra le caratteristiche magnetotermiche delle protezioni e i valori delle sezioni delle linee
in cavo alimentate secondo le prescrizioni di cui alle norme CEl 64-8/4;

- le misure di protezione degli operatori contro i contatti indiretti ai sensi delle prescrizioni del capitolo 41
delle norme CEIl 64-8/4;

- le modalita di esecuzione e le caratteristiche dei materiali impiegati, nella realizzazione dell'impianto di
messa terra, ai sensi delle prescrizioni delle norme CEIl 64-8/5;

Apparecchiature e disegni di montaggio:

Prima di dare inizio all'installazione di qualsiasi materiale o apparecchiatura, I'Appaltatore deve sottoporre
alla Direzione dei Lavori per I'approvazione, in triplice copia, i disegni esecutivi d'installazione, qualora questi
differiscono dai disegni esecutivi di progetto, con la posizione delle apparecchiature e I'elenco completo dei
materiali e degli apparecchi proposti per l'installazione.

| disegni comprenderanno la sistemazione delle apparecchiature, delle canalizzazioni, dei conduttori, dei ca-
vi, delle tubazioni e dei collettori ed indicheranno la posizione, le dimensioni ed i particolari costruttivi dei
basamenti e supporti in muratura, dei pozzetti, dei fori di passaggio e di tutte le altre opere murarie necessa-
rie alla installazione delle apparecchiature e delle reti di distribuzione.

In particolare i disegni degli impianti elettrici dovranno contenere:

- tabelle cavi per collegamenti di potenza e di comando;

- schemi funzionali e a blocchi relativi a tutti i comandi, automatismi e/o interconnessioni, allarmi, comandi a
distanza, ecc.;

- percorso cavi in canali, tubazioni, ecc. corredati di particolari di posa e staffaggio;

- lay-out delle apparecchiature e relativi percorsi cavi;

- elenco delle apparecchiature e/o materiali da installare con indicazione delle case costruttrici e delle prin-
cipali caratteristiche di identificazione;

- quanto altro necessario o importante, ai fini della individuazione delle modalita di esecuzione di lavori, an-
che se trattasi di opere civili o di altro genere.

Una copia dei disegni verra restituita all'Appaltatore firmata dalla Direzione Lavori per approvazione.

Per tutti i materiali e le apparecchiature proposti deve essere fornito, a cura dell'Appaltatore, tutto quel ma-
teriale descrittivo, come cataloghi, schemi di funzionamento, curve caratteristiche e diagrammi di scelta,
pubblicati dal costruttore e necessari per dimostrare la conformita alle caratteristiche richieste da questa
specifica tecnica e dagli altri documenti contrattuali.

L'Appaltatore dovra produrre, durante |'esecuzione dei lavori, una intera documentazione esplicativa che
servira, oltre che come elemento didattico per la formazione professionale del personale dipendente, anche
per la predisposizione del libretto di manutenzione. Inoltre, si impegna a formare il personale che il Commit-
tente mettera a disposizione affinché risulti edotto delle tecnologie e funzionamento dei nuovi impianti du-
rante il normale periodo di avviamento, inoltre verranno messe a disposizione trenta ore per l'istruzione
successiva.

ART. 101 ELABORATI TECNICI DEFINITIVI.

La ditta appaltatrice & tenuta a consegnare, prima del collaudo, all'Amministrazione appaltante tutti gli ela-
borati tecnici di calcolo, gli schemi topografici dettagliati delle installazioni e le schede tecniche relative a
ciascuna apparecchiatura installata, dai quali si evincano senza alcuna indeterminazione i lavori eseguiti.

La veridicita dell'intera documentazione tecnica dovra essere attestata da un tecnico abilitato, Ingegnere o
Perito, e controfirmata dal o dai Direttori Tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, responsabili
delle installazioni.

Il visto della Direzione Lavori non esonera l'impresa da alcuna responsabilita civile o penale.
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Nel caso il Collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta & tenuta a fornire all'Ammi-
nistrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi a detti lavori.

ART. 102 CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA".

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di
funzionalita dell'impianto, I'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7 del DM 22.01.2008 n°37.

Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato |, fanno parte integrante la relazione con-
tenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché' il progetto di cui all'articolo 5 dello stesso DM.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformita, e I'attestazione di col-
laudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono
conto della sicurezza e funzionalita dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 articolo 7 e nel
progetto di cui all'articolo 5 del DM 22.01.2008 n°37, € espressamente indicata la compatibilita tecnica con le
condizioni preesistenti dell'impianto.

Contestualmente I'lmpresa Appaltante nomina un tecnico abilitato, ingegnere o Perito Elettrotecnico, che
non abbia preso parte in alcun modo alla progettazione e alla esecuzione degli impianti, per la verifica degli
stessi e I'emissione di una certificazione di rispondenza entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori.

Per I'emissione della certificazione di rispondenza il tecnico incaricato dovra avere ottenuto il parere favo-
revole relativo alle modalita di esecuzione degli impianti da parte di tutti gli Enti interessati: ISPESL, VIGILI
DEL FUOCO, ENEL, TELECOM ed eseguire tutte le misure e le prove sugli impianti previste dalla normativa
vigente al momento della realizzazione dei lavori.

Gli oneri per le prestazioni professionali da corrispondere al tecnico incaricato della verifica sono a carico
dell'impresa appaltatrice.

Inoltre sono a carico dell’Appaltatore:

- I'onere della predisposizione dei documenti necessari ad istruire la pratica di denuncia dell'impianto, cor-
redata del progetto, all'l.S.P.E.S.L. e ai VV.F,;

- I'onere delle spese per sopralluoghi e verifiche, controlli, collaudo, tasse e contributi ecc.

Delle suddette denunce a cura e spese dell'Appaltatore, controfirmate dalla Stazione Appaltante, I'Appalta-
tore rimane comunque |'unico responsabile e pertanto assume a proprio carico il rimborso all'Amministra-
zione Appaltante medesima di ogni ammenda che potesse essere inflitta per infrazione alle leggi citate.
Poiché I'eventuale mancata approvazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'l.S.P.E.S.L. di-
pende solo da circostanze ascrivibili all'Appaltatore in quanto egli predisponendo i documenti per I'inoltro
della pratica e nella esecuzione/conduzione dell'impianto non ha soddisfacentemente adempiuto agli ob-
blighi stabiliti nella legge, I'Appaltatore stesso € tenuto a sua cura e spese a modificare le eseguite installa-
zioni fino a conseguire le necessarie approvazioni.

Il maggior tempo che si determinasse per le suddette mancate approvazioni, successive rielaborazioni ed
eventuali lavori aggiuntivi o di variante, non ha diritto alla fissazione di nuovo termine contrattuale. Peral-
tro ogni danno conseguente la suddetta mancata approvazione resta a carico dell'Appaltatore.

ART. 103 PROVE SU MATERIALI E APPARECCHIATURE.

La ditta appaltatrice € tenuta a far eseguire presso laboratori od istituti autorizzati qualsiasi prova la Dire-
zione dei Lavori riterra’ necessaria al fine di valutare le caratteristiche tecniche e d'uso dei materiali e appa-
recchiature per |'accettazione degli stessi.

Tutti i materiali saranno esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

Nel caso la Ditta appaltatrice non sia in grado di produrre le suddette certificazioni o dichiarazioni, richieste
dal presente capitolato, congiuntamente alla campionatura di tutti i componenti, elementi, materiali, ecc.,
la Direzione Lavori dovra prescrivere |'effettuazione delle prove necessarie al fine di accettare la risponden-
za alla normativa richiesta.

La campionatura presentata alla Direzione Lavori dovra essere conservata fino all'ultimazione delle opera-
zioni di collaudo.

ART. 104 CONDOTTA DEI LAVORI.

Prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa responsabile dell'esecuzione degli impianti, dovra comunicare alla Dire-
zione Lavori le generalita del Direttore Tecnico responsabile del cantiere (di ciascuna particolare installazio-
ne).

Il Direttore Tecnico dovra essere in possesso dei requisiti di cui all'art.4 del DM 22.01.2008 n°37.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola dell'arte, seguendo le prescrizioni sui modi e sui
tempi impartite dalla Direzione Lavori, in modo che gli impianti corrispondano perfettamente a tutte le
condizioni stabilite nel Capitolato reggente |'appalto.
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L'esecuzione dei lavori dovra essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere
che potranno sorgere. L'appaltatore & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio o dei propri dipendenti o di quelli di ditte subappaltatrici.

ART. 105 CONSEGNA PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI.

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte dell'’Amministrazione appaltante,
questa ha facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia
ancora avuto luogo.
In tal caso pero’, la presa in consegna degli impianti da parte dell'’Amministrazione deve essere preceduta
da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.
Anche qualora I'Amministrazione non intenda avvalersi della facolta di prendere in consegna gli impianti
prima del collaudo definitivo, pud disporre affinché” dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si
proceda alla verifica provvisoria degli impianti.
E’ pure facolta della Ditta appaltatrice di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria
degli impianti abbia luogo.
La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente e che
siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni.
La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli
impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.
Ad ultimazione della verifica provvisoria, da eseguirsi entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori,
I'Amministrazione appaltante prendera in consegna gli impianti con regolare verbale.
Le operazioni di verifica dovranno essere eseguite in contraddittorio tra la direzione dei lavori e un tecnico
abilitato dell’Impresa o da lei nominato, Ingegnere o Perito,
Per I'emissione della certificazione di conformita il tecnico incaricato dovra avere ottenuto il parere favore-
vole relativo alle modalita di esecuzione degli impianti da parte di tutti gli Enti interessati: ISPSEL, USL,
VIGILI DEL FUOCO, ENEL, TELECOM ed eseguire tutte le misure e le prove sugli impianti previste dalla nor-
mativa vigente al momento della realizzazione dei lavori.
Qualora I'Amministrazione lo ritenga opportuno potra avvalersi, per la consegna provvisoria, della certifica-
zione di rispondenza emessa da un tecnico abilitato nominato secondo le modalita di cui al precedente art.
2.14.
CAPO XV
OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI DI RIVELAZIONE

E SEGNALAZIONE ALLARME IN CASO DI INCENDIO

ART. 106 DESCRIZIONE SINTETICA

Il sistema di rivelazione incendi e quello di evacuazione dovranno includere le centrali, i dispositivi periferici
di rivelazione e segnalazione incendio, gli attuatori, le tubazioni, i cavi e gli accessori necessari per fornire
un sistema operativo completo e programmato al fine di ottenere la sequenza operativa e la gestione
dell’emergenza che verranno richieste.

Il sistema dovra essere perfettamente installato, cablato prevalentemente a parete, in controsoffitto e ca-
vedio verticale con componenti del sistema esteticamente validi.

ART. 107 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

L’appaltatore dovra produrre preventivamente una documentazione completa che illustri il tipo, le misure
d'ingombro, la capacita nominale, la struttura, il nome del costruttore, le fotografie e/o i dépliant di tutte le
apparecchiature.

Per ogni centrale I'appaltatore dovra includere:

Il manuale di Programmazione;

Il manuale Operatore;

Il manuale di Installazione.

Per i dispositivi periferici (Sensori, Moduli etc.) dovra essere fornito:

A) Manuale di installazione che comprenda sia l'installazione meccanica che lo schema di collegamento con la
centrale

B) Manuale con le norme da seguire per I'eventuale manutenzione.

Tale documentazione dovra essere consegnata preliminarmente in copia alla Direzione dei lavori dieci gior-
ni prima dell’inizio dei lavori inerenti 'impianto. In mancanza di cio non si potra procedere all’installazione
dell’impianto ed ai pagamenti di quanto eventualmente installato.
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La documentazione attestante la marcatura CE e la conformita alle norme UNI ENxx.
ART. 108 REQUISITI GENERALI DELLE APPARECCHIATURE E DEI MATERIALI

Tutte le parti costituenti gli impianti dovranno essere di costruzione solida eseguita a regola d'arte, le appa-
recchiature dovranno essere di fornitura di Case produttrici di primaria importanza, nuove di fabbrica, esenti
da difetti funzionali o danneggiamenti dovuti a qualsiasi causa e corrispondenti a quanto descritto di seguito.
Tutti i materiali da impiegare nell'impianto devono essere della migliore qualita, ben lavorati e corrispondere
perfettamente al servizio a cui sono destinati.

| componenti del sistema fisso automatico di rivelazione incendi, quelli di segnalazione manuale e gli attuato-
ri devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono in particolare resistere alle azioni mecca-
niche, chimiche e termiche alle quali possono essere esposti durante |'esercizio.

Tutte le apparecchiature proposte e comunque specificate, saranno conformi agli standard previsti dalle
norme UNI EN 54, CEl 20-36, CEI 20-45, CEl 64-8, UNI 9795 e UNI ISO 7240-19.

Tale rispondenza dovra essere documentata sui manuali allegati alle apparecchiature e visibile sui contenitori
dei dispositivi.

Qualora 'appaltatore dovesse eccezionalmente installare apparecchiature diverse da quelle espressamente
specificate nella documentazione preliminare, dovra dimostrare che tali apparecchiature sostitutive sono
uguali oppure superiori quanto a caratteristiche, funzioni, prestazioni e qualita, rispetto alle apparecchiature
prescritte e/o specificate.

Tutte le apparecchiature ed i materiali dovranno essere nuovi e mai utilizzati.

Tutte le apparecchiature ed i materiali forniti dovranno essere imballati con imballi per singolo pezzo
all’'origine.

Ogni scheda delle apparecchiature fornite (centrali, sensori o moduli etc..) dovra essere marcata all’origine in
maniera non manomettibile con le date di produzione e/o collaudo.

Tutti i componenti ed i sistemi dovranno essere progettati per un funzionamento continuato, senza produ-
zione di calore o peggioramenti nel funzionamento o nelle prestazioni.

Tutte le apparecchiature, i materiali, gli accessori, i dispositivi e gli altri componenti dovranno essere i migliori
adatti al loro uso e dovranno essere forniti da un singolo fabbricante o, se forniti da fabbricanti diversi, do-
vranno essere riconosciuti come compatibili da entrambi i fabbricanti.

ART. 109 DESCRIZIONE GENERALE , ARCHITETTURA E COMPONENTI DEL SISTEMA.

Nel presente progetto si prevede la realizzazione di un impianto di rilevazione incendi interfacciato con un
impianto di diffusione sonora avente il compito di diramare i messaggi di evacuazione.
Rivelazione Incendio
L'impianto di rivelazione sara costituito da un loop chiuso ad anello che connettera sensori di fumo automatici,
pulsanti manuali e moduli di uscita per la gestione degli attuatori.
Il loop potra gestire fino a 99 dispositivi in ingresso e 99 dispositivi in uscita.
Il sistema di attuazione riguardera targhe ottiche, magneti di ritenzione porte REIl, serrande tagliafuoco e di-
splay che monitorizzano lo stato del sistema.
Il sistema per la protezione dovra essere in grado di produrre 3 differenti segnali di allarme per I'impianto di
diffusione sonora, relativi ognuno alle tre zone individuate dai compartimenti antincendio presenti al piano.
Il segnali di allarme, oltre che attivare gli attuatori suddetti, produrranno un segnale di controllo che sara in-
viato al sistema di monitoraggio generale dell’edificio.
Il bus analogico in cavo twistato sara come detto del tipo a loop chiuso.
In sintesi I'architettura dl sistema & prevista schematicamente come segue:

e Centrale;

e Linea analogica di rivelazione a loop chiuso e gestione allarmi ed attuazioni;

e Linee di alimentazione supplementare allarmi ed attuazioni.
| componenti previsti sono i seguenti:

e Centrale;

e Busdilinea aloop chiuso;

e  Moduli di uscita;

e Rivelatori di fumo;

e Pulsanti di allarme manuale;

e Targhe ottico/acustiche;

e Magneti di ritenzione porte REI;

e Serrande tagliafuoco.
L'installazione rispondera alla serie di norme UNI EN 54, CEl 20-36, CEI 20-45, CEl 64-8, CEl 79-2; ed alla nor-
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ma UNI 9795.
Impianto di diffusione sonora
Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto di rilevazione sonora destinato al nuovo reparto
di pediatria, sito al quinto piano corpo P del P.O. San Martino di Oristano.
L'impianto risultera alimentato da 6 linee indipendenti e suddiviso funzionalmente in tre zone altoparlante,
ognuna corrispondente ad un compartimento antincendio.
L'impianto avra esclusivamente un utilizzo orientato allo sfollamento ordinato del piano in caso di incendio e
pertanto dovra risultare conforme alle Norme UNI ISO 7240-19 e dovra risultare attivato automaticamente
dall'impianto di rivelazione dei fumi.
Il sistema in progetto sara di tipo analogico risultera composto dalle seguenti parti:

e Centrale master per un sistema integrato di annunci di emergenza conforme alle norme EN 54-16;

e  Postazione microfonica di evacuazione VV.F;

e Altoparlante ad in casso con potenza nominale pari a 6W;

e Cavo di potenza multipolare 2x1.5 mmq FTG10(0)M1/RF31-22 0.6/1 kV.
Per I'impianto di diffusione sonora in esame si & adottata una soluzione molto semplice costituita da un si-
stema di distribuzione analogico a 6 linee che si distribuiranno in 3 zone logiche:

- zona 1: compartimento relativo alla zona quadro QP5.1;

- zona 2: compartimento relativo alla zona quadro QP5.2;

- zona 3: compartimento relativo alla zona quadro QP5.3.
Le linee di alimentazione dei diffusori saranno in cavo FTG(O)M1 sezione 2x1.5 mmq.
Poiché ad ogni singola linea € imposto un limite di carico massimo pari a 30W, la suddivisione dei carichi, te-
nuto conto che i diffusori presentano potenze unitaria pari a 6 W, e risultata la seguente:

Zona quadro 5.2
- linean®l :n°2 diffusori potenza unitaria paria 6W;
- linean®2 :n°2 diffusori potenza unitaria paria 6W,;
Zona quadro 5.3

- linean®3 :n°3 diffusori potenza unitaria paria 6W,;

- linean®4 :n°2 diffusori potenza unitaria paria 6W,;

- Zonaguadro5.1

- linean®5 :n°4 diffusori potenza unitaria paria 6W,;

- linean®6 :n°3 diffusori potenza unitaria paria 6W.
L'obiettivo di un sistema di diffusione sonora per 'emergenza & quello di permettere la trasmissione di una
informazione (qualsiasi annuncio vocale o segnale audio) udibile e chiara allo scopo (in una situazione di
emergenza) di effettuare una rapida ed ordinata evacuazione delle persone occupanti una o piu aree interne
od esterne ad un edificio.
Per giungere a questo obiettivo, il sistema dovra essere costituito dai componenti seguenti:

o Un’unita di controllo centrale comprendente le apparecchiature di riproduzione, registrazione, mi-
scelazione e amplificazione, oltre ai sistemi automatici per garantire la priorita dei messaggi di emergenza;
o | diffusori acustici, suddivisi in pilu zone altoparlante: Le zone altoparlante sono regioni, all'interno

dell’area di copertura del sistema di diffusione sonora, nelle quali & possibile lanciare messaggi differenti in
caso di pericolo. Ogni zona altoparlante avra il suo messaggio registrato pronto ad essere lanciato in caso di
emergenza. |l messaggio inviato in una zona, non dovra compromettere la comprensione di un diverso mes-
saggio inviato contemporaneamente in una zona attigua, ed inoltre ci dovra essere una corrispondenza 1:1
tra zone di rilevazione di emergenza ed allarme e zone di altoparlante: ad ogni zona servita da un unico si-
stema di rilevazione deve infatti corrispondere un'unica zona altoparlante, perché e se cosi non fosse,
avremmo |'assurdo di lanciare messaggi vocali differenti in aree con lo stesso tipo e livello di pericolo;

o Il microfono, attraverso il quale dovra essere possibile inserire un messaggio vocale dal vivo, con una
priorita superiore ai messaggi preordinati e registrati;
o Un’interconnessione con il sistema di rivelazione incendi che permettera di integrare in maniera

efficace i diversi sistemi di protezione incendio intervenendo con il sistema di diffusione sonora a seguito di
un segnale di allarme proveniente dalla centrale di rivelazione incendi;

. Uno o piu posti di controllo a distanza dai quali potra essere possibile inviare messaggi dal vivo, atti-
vare o disattivare i messaggi registrati e attivare o disattivare le zone altoparlante.

| sistemi di diffusione sonora utilizzati per I'emergenza, devono possedere una serie di caratteristiche, deri-
vanti dalla norma UNI 1ISO7240-19, qui di seguito elencate:

¢ Nel momento in cui viene rilevato un allarme, il sistema dovra immediatamente disabilitare qualsiasi fun-
zione che non sia connessa con la situazione di emergenza, cioé la musica od eventuali messaggi commerciali
e similari dovranno essere interrotti per dare la priorita alle funzioni di emergenza, che dovranno essere
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sempre disponibili durante tutto il periodo dell’emergenza (a meno che il sistema stesso non venga danneg-
giato a seguito dell’incidente che ha provocato lo stato di emergenza);

e Il sistema dovra essere in grado di entrare in funzione entro 10 s dal momento in cui viene alimentato (o
dall’alimentazione ordinaria o da quella di sicurezza) ed entro 3 s dovra essere in grado di trasmettere un
primo segnale di attenzione o un messaggio vocale da parte di un operatore in centrale di controllo, o un
messaggio automatico, al ricevimento di un allarme proveniente dal sistema di rivelazione incendi;

¢ Ovviamente il sistema dovra poter trasmettere segnali di attenzione e messaggi vocali in una o piu aree si-
multaneamente;

¢ In qualunque momento, I'operatore al sistema di diffusione sonora, dovra essere in grado di ricevere, attra-
verso un sistema di monitoraggio, indicazioni relative al corretto funzionamento del sistema e ad eventuali
guasti;

¢ |l guasto di un singolo amplificatore o altoparlante non si dovra trasformare in una totale perdita della co-
pertura del messaggio nella zona altoparlante servita. Questo si otterra facendo si che un guasto, amplificato-
re o altoparlante che sia, venga immediatamente segnalato dal sistema di monitoraggio. Sara quindi necessa-
rio installare sempre due circuiti nella stessa zona altoparlante o utilizzare amplificatori diffusi in campo allo
scopo di migliorarne I’affidabilita:

e || primo messaggio di allarme dovra essere preceduto da un segnale di attenzione di durata compresa tra 4
e 10 s. | successivi segnali e messaggi che verranno lanciati dovranno continuare fino a che non ci sia un cam-
biamento nelle procedure di evacuazione o fino a che ci sia uno spegnimento manuale.

L'intervallo tra un messaggio ed il successivo non dovra superare i 30 s, ed occorrera fare in modo che non
vengano lasciati periodi di silenzio superiori ai 10 s. Allo scadere dei 10 s dovra essere trasmesso un nuovo
segnale di attenzione;

e Tutti i messaggi dovranno essere chiari, brevi, privi di ambiguita e risultare gia preparati in precedenza. |
messaggi pre-registrati dovranno essere conservati su un supporto non volatile, preferibilmente in una me-
moria a stato solido non alterabile o danneggiabile da una sorgente esterna (cioé@ CD o memoria EPROM, ma
non hard-disk o floppy che sono si non volatili, ma anche danneggiabili da campi magnetici esterni), e conti-
nuamente monitorati per verificare la loro disponibilita;

¢ Nella individuazione delle zone altoparlante dovranno essere seguiti i seguenti criteri:

o La chiarezza dei messaggi trasmessi in una zona non dovra far scendere al di sotto dei livelli di comprensio-
ne, la trasmissione dei messaggi in altre zone o dei messaggi provenienti da piu di una sorgente;

o Ogni zona servita da un unico sistema di rilevazione incendi, dovra contenere una sola zona altoparlante
durante l'uso in emergenza. Pil zone altoparlanti potranno esserci invece durante il normale utilizzo
dell'impianto, cioé quando non si € in emergenza;

¢ Dovra essere sempre disponibile una sorgente di alimentazione secondaria.

ART. 110 CENTRALE DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO

La centrale di allarme a microprocessore di tipo analogico dovra essere realizzata in conformita con le nor-
mative EN54.2, sara contenuta in un proprio armadio metallico, sul pannello frontale del quale dovranno
rendersi visibili tutte le segnalazioni ottiche.

Nella configurazione richiesta la centrale presenta 1 linea analogica con capacita massima del loop di 99 rive-
latori e 99 moduli per un totale di 198 dispositivi.

Sara inoltre dotata di una scheda per la gestione di un’uscita a relé necessaria per la trasmissione del segnale
di allarme al centro di supervisione.

La centrale sara dotata di un ampio display LCD retroilluminato, indicativamente da 8 righex40 caratteri cia-
scuna e di una tastiera a membrana con tasti funzione.

La versione richiesta sara predisposta per ospitare due interfacce seriali RS-232 per collegare una stampante
seriale remota (80 caratteri per riga) e per dare la possibilita di collegare eventuali pannelli ripetitori idonei
alla ripetizione degli allarmi e dei comandi disponibili in centrale, da una postazione remota.

La centrale dovra essere fornita del software di programmazione e gestione sia in lingua italiana che in lingua
inglese selezionabili dall’utente.

Capacita del sistema:

La centrale dovra fornire o potra espandersi fino alle seguenti capacita:

Loop Intelligenti/Indirizzabili 1
Rivelatori Intelligenti per ogni loop : 99
Moduli Indirizzabili per ogni loop : 99
Tot. Dispositivi Intelligenti/Indirizzabili

per sistema ;198
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Unita di alimentazione della centrale:

La centrale sara dotata di

- alimentatore standard a 24V e portata sufficiente per I'alimentazione dell'impianto, e comunque non infe-
riore a 1.8 Ampére regolati e limitati. Completo di carica batterie e batterie sufficiente a costituire
un’alimentazione secondaria del sistema con autonomia di 72 previste dalla norma UNI 9795;

- le batterie dovranno essere di tipo idoneo all’installazione nell’lambiente in cui verranno installate e capacita
non inferiore a 2x7 Ah.

ART. 111 RIVELATORI AUTOMATICI E PULSANTI DI ALLARME MANUALE:

Tutti i dispositivi di allarme e segnalazione dovranno essere opportunamente codificabili ed in grado di dialo-
gare continuamente con la centrale tramite il loop analogico e saranno quindi riconoscibili automaticamente
dalla centrale nella fase di inizializzazione.

| rivelatori di qualunque tipologia saranno dotati di un circuito di interfacciamento con ingresso analogico, in
grado di controllare la trasmissione dei segnali all'interno di un loop a due conduttori.

| rivelatori saranno costantemente sorvegliati attraverso una comunicazione continua (interrogazio-
ne/risposta) tra sensore e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il rivelatore trasmette alla cen-
trale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilita, che viene confrontato con i dati residenti nel
software del sistema, per determinare quando si renda necessario un intervento di manutenzione.

Il circuito di interfacciamento analogico gestira, inoltre, la trasmissione del segnale di allarme in centrale e la
segnalazione locale tramite appositi led in dotazione, ed ove necessario tramite dispositivo ottico di segnala-
zione ubicato in posizione remota e visibile.

| rivelatori saranno, inoltre, forniti con tutti gli accessori per il montaggio quali: Anello Adattatore per Mon-
taggio a Parete; Kit per Montaggio ad Incasso; Attrezzo per I'estrazione dei rivelatori; Modulo di test per rive-
latori; Base di supporto.

La base sara dotata di un'apposita codifica digitale, posta nello zoccolo di montaggio, sara in grado di tra-
smettere attraverso la linea di collegamento a due fili, la posizione del sensore allarmato alla centrale di rile-
vazione.

ART. 112 RIVELATORE OTTICO DI FUMO, ANALOGICO IDENTIFICATO A BASSO PROFILO:

CARATTERISTICHE GENERALI

Il rivelatore ottico analogico indirizzato sara costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce
e dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilita di gestione, capacita e flessibilita.
Sara equipaggiato con un doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile
lampeggiante o fisso, con indirizzamento a mezzo di selettori rotanti.

Sara dotato di isolatore di corto circuito, certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 7.
CARATTERISTICHE TECNICHE

¢ Tensione di funzionamento : 15-32 Vcg;

¢ Assorbimento a riposo: 200pA @ 24Vcc - 250uA @ 24Vcc;

¢ Corrente di isolamento : 15mA @ 24V;

» Resistenza aggiunta sul loop : 20 mOhm;

e Uscita remota: 22.5Vcc — 10.8mA;

e Temperatura di esercizio: -30°C to +70°C;

e Umidita ammessa: 10 to 95% (senza condensa);

e Altezza: 52mm installato su base B501;

¢ diametro di 102 mm con base installata.

¢ grado di protezione: IP43;

e provvisto di certificazione Normativa EN54.

ART. 113 RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTE
CARATTERISTICHE GENERALI
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Il sistema indirizzato di rivelazione per condotte dovra campionare le correnti d'aria circolanti nelle condotte
per rivelare I'eventuale presenza di particelle di fumo provenienti da un incendio. La camera di analisi si col-
leghera direttamente sul loop indirizzato. Il rivelatore dovra essere tale da essere installabile direttamente sia
su canalizzazioni rotonde che rettangolari. Inoltre sara munito di tecnologia per I'aggancio del rivelatore alla
base in modo da rendere pil semplice le operazioni di manutenzione e pulizia periodiche. Il sistema di rivela-
zione potra contenere sia rivelatori ottici che laser.

L’eventuale condizione di allarme sara visibile sul frontale dell'apparecchiatura tramite un led.
CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocita dell’aria: 0,5+20,32 m/sec

Temperatura operativa: 0°C+38°C

Temperatura di immagazzinamento: -30°C+38°C

Umidita relativa: 10+93% senza condensa;

Dimensioni: rettangolare 37x12,7x6,36cm (AxLxP); quadrato 19,7x22,9x6,35cm (AxXLxP);

Peso: 0,82 kg;

Provvisto di certificazione Normativa EN54.

ART. 114 PULSANTE DI ALLARME ANALOGICO, INDIRIZZATO, MANUALE A ROTTURA DI VETRO:

CARATTERISTICHE GENERALI
Servira ad evidenziare uno stato di pericolo di incendio da parte degli utilizzatori del locale. Il pulsante rimar-
ra nella posizione di allarme dopo la rottura del vetro di copertura; potra essere scelto il funzionamento a
contatto normalmente chiuso o aperto.
Descrizione: Pulsante di allarme manuale a rottura vetro dotato di Led di segnalazione di avvenuto aziona-
mento adatto al montaggio a giorno in ambienti chiusi.
Il pulsante sara fornito completo di circuito di identificazione il quale assegna l'indirizzo dell'elemento per
mezzo di due interruttori decimali.
Assieme a ogni pulsante dovranno essere forniti tre vetrini di ricambio e deve essere fornita una chiave per
effettuare il test una volta installato il pulsante.
Sara provvisto di un led rosso per la segnalazione locale di allarme e I'indirizzamento sara effettuato a mezzo
di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99.
Il pulsante sara provvisto di doppio isolatore per protezione della linea di comunicazione.
Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 11.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
costruzione in lamiera zincata o resina autoestinguente
colorazione involucro: rossa;
azionabile anche senza attrezzo per frantumazione del vetro di chiusura
adatto per il montaggio ad incasso sui muri di nuova costruzione, o a parete;
completo di scatola e accessori di fissaggio;
indirizzabile per il riconoscimento singolo, in analogia ai rivelatori di fumo e/o calore;
completo di led di segnalazione di stato (allarme o colloquio con la centrale);
CARATTERISTICHE TECNICHE:
conforme alla norma UNI EN 54-11
Tensione di funzionamento: da 15 a 28V (DC)
FEICorrente a riposo di 200 microA ed in allarme di 5mA con led attivo;
Temperatura di funzionamento: da-0a +50 °C;
Umidita relativa: da 10 a 95% senza condensa
Dimensioni: 89x93x59 mm
Grado di protezione: |P24.

ART. 115 RIPETITORE OTTICO ACUSTICO:
Il ripetitore (targa o pannello) ottico/acustico avra la funzione di segnalare, con abilitazione semiautomatica e
automatica gestita dalla centrale di rilevazione incendi, la condizione di pericolo, inducendo cosi gli utenti ad

evacuare il fabbricato e a seguire una determinata procedura di emergenza. CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione: 220/24Vcc;.
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Assorbimento: 114mA@24Vcc;

Lampada: 8 LED ad alta efficienza.

Peso: 584gr.;

Dimensioni: 330x135x63 mm;

Frontale rosso (nessuna informazione visibile in condizioni normali) con scritta "ALLARME INCENDIO
EVACUARE IL LOCALE" ovvero altra scritta standard o a richiesta, visibile solo in caso di allarme;

Sirena elettronica modulata

Grado di protezione: IP41C;

Batteria in tampone: 7,2Vcc- 1500mAh - Ni-MH;

Test locale: possibilita di effettuare un test locale tramite un magnete agendo su un contatto reed posto sul
lato inferiore del pannello. Tale test dovra provocare: |'attivazione delle lampade e buzzer per circa 5 se-
condi; la prova batterie tramite apposita resistenza di scarica per circa 25 secondi.

Test remoto: Portando a positivo l'ingresso per "Test remoto" si potra effettuare un test a distanza su tutti i
pannelli collegati. Durante questo test viene provata la carica della batteria ma non vengono attivati buzzer
e lampade.

Autotest: Ogni 8 giorni il pannello dovra esegue automaticamente un test delle batterie con segnalazione
dell'eventuale anomalia riscontrata.

Connessione automatica batterie: Le batterie saranno collegate fisicamente ma non elettricamente; solo al
momento della prima alimentazione un apposito circuito dovra provvedere a farle agganciare elettricamen-
te.

Conforme alla norma UNI EN 54-18

ART. 116 MODULO INDIRIZZATO DI USCITA

Il Modulo d’uscita dovra essere compatibile con le centrali analogiche indirizzate. L'uscita sara controllata o
con contatto in scambio libero da potenziale. La scelta del tipo d’uscita si otterra selezionando due dip-
switch. Il modulo sara indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 99.

Questi sara dotato di led verde lampeggiante normale e spento in allarme. Il modulo dovra disporre
d’isolatore di corto circuito e sara dotato di una idonea scatola di contenimento.

Caratteristiche tecniche:

Certificato CPD in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18.
Alimentazione 15-30Vcc.

Corrente a riposo di 310 microA e di 510 microA con led attivo.
Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C.

Umidita relativa sino a 95%.

ART. 117 ISOLATORE DI CORTOCIRCUITO

Il Modulo di isolamento adatto al collegamento su linea ad indirizzo bifilare, dotato di circuito di identifica-
zione che assegna l'indirizzo dell'elemento per mezzo di due interruttori rotativi.

I modulo deve poter gestire i diversi comandi (uscite relé) necessari ai fini della gestione completa di un si-
stema di rivelazione incendi.

Il modulo deve poter essere installato in qualsiasi punto del sistema di rivelazione prelevando |'alimentazione
direttamente dal LOOP.

Ogni modulo d’isolamento potra supportare sino a 25 elementi massimo e sara dotato di due led lampeggian-
ti in condizioni di normalita o spenti in presenza di corto circuito. Sara dotato di una idonea scatola di conte-
nimento.

Caratteristiche tecniche:

Conforme alla Normativa EN54 parte 17.

Alimentazione 15-32Vcc.

Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C.

Umidita relativa sino a 93%.

ART. 118 ALIMENTATORE AUSILIARIO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

Sara alloggiato in robusto contenitore metallico, completo di vano per l'alloggiamento di due batterie al
piombo sigillate 12 V, con batterie. Idoneo per essere montato a parete o pavimento.

L'alimentatore dovra essere conforme alla norme UNI EN 54-4 e risultare completo di alimentatore con tra-
sformatore a toroide, carica batteria e n° 4 Led di segnalazione sul frontale dell’apparecchio indicanti le se-
guenti segnalazioni quando accesi:

e LED 1 VERDE = presenza tensione di rete 230 Vca
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e LED 2 GIALLO =V out < 21 Vcc
e LED 3 VERDE =21 Vcc <V out < 29.5 Vcc
e LED 4 ROSSO =V out > 29.5 Vcc

ART. 119 CONDUTTORI IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO

Per i conduttori e apparecchiature, valgono le norme stabilite per gli impianti elettrici nel contesto della
norma UNI 9795. Tutti i cavi dovranno essere del tipo resistente al fuoco R30 e non propagante l'incendio e a
bassa tossicita, rispondenti alle Norme CEI 20-45 CEI 20-22 Il e CEI 20-45/CEl 20-36.

Il cavo del loop dovra essere idoneo alle condizioni di posa e sara a 2 conduttori, twistato, schermato e resi-
stente al fuoco per 30 minuti.

La sezione del cavo dipendera dalla sua lunghezza totale.

Le sezioni minime non dovranno essere inferiori né a quelle indicate in progetto, né a quelle consigliate dal
fornitore del sistema, in relazione alle lunghezze effettive delle linee (lunghezza totale dell’anello).

Lo schermo dovra essere uniforme e continuo per tutta la lunghezza della linea.

Le giunzioni sui cavi di alimentazione mediante dispositivi di serraggio o a crimpare devono essere eseguite a
regola d'arte con capicorda e/o morsetti che nel tempo non si ossidino o allentino.

Tutti i cavi dovranno essere identificati da targhette in PVC con indicazione del tipo di impianto o di servizio.
Le terminazioni dei cavi devono essere codificate secondo quanto specificato nel documento relativo alle
norme d'installazione.

In generale si deve ridurre al minimo la tipologia dei cavi, facendo in modo da utilizzare uno stesso tipo di ca-
vo per differenti tipi di collegamenti e di dispositivi, anche a scapito di un dimensionamento eccessivo degli
stessi.

Tutte le giunzioni o le derivazioni dovranno essere realizzate tramite l'impiego di scatole o cassette di deriva-
zione. Tali cassette dovranno essere impiegate ad ogni brusca deviazione del percorso delle tubazioni,ogni
due curve e comunque ogni 15 metri di percorso rettilineo.

Dovra essere disposta una scatola anche per ogni derivazione da canala metallica, e nel passaggio dalla distri-
buzione in tubo a quella in canala di materiale plastico, nonché per ogni derivazione ai dispositivi.
Caratteristiche tecniche:

CAVO LOOP

Cavo twistato e schermato di colore rosso.

Twistatura: passo 10cm. circa

Grado di Isolamento: 4

Schermo con filtro di drenaggio Halogen Free — LSZH EN50200 PH30

CAVO DI ALIMENTAZIONE ATTUATORI

Cavo FTG10(0O)M1 0,6/1 kV, conforme alle norme CEl 20-45, a bassissima emissione di fumi e gas tossici se-
condo le Norme CEl 20-38 e 20-37;

ART. 120 CENTRALE ELETTRONICA PER IMPIANTO DI EVACUAZIONE
PER ALLARME ANTINCENDIO AD ALTOPARLANTI

La centrale master dovra rispondere alle norme UNI EN54-16, disporre di sei uscite altoparlanti e includere al
suo interno un’unita integrata costituita da pre-amplificatore ed amplificatore per una potenza totale in
uscita pari ad almeno 240 watt.
L'unita disporra inoltre dei seguenti dispositivi:
e Registratore messaggi integrato;
e n° 6 contatti allarmabili;
e Microfono VVFF integrato CON possibilita di un massimo di 4 basi microfoniche di cui due posizionabili
in postazione remota.
In sistema dovra inoltre poter essere programmato via ethernet.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Potenza in uscita: 240 watt RMS
Risposta in frequenza: 50 — 20.000 Hz +- 3 db (a 1/3 rated power)
Rapporto segnale rumore: Migliore di 85 dB
- Inputs: 2 ingressi per link basi microfoniche. 3 ingressi microfonici bilanciati, 2 ingressi stereo BGM
su
- connettore RCA (mixati in mono internamente)
- Outputs: 6 speaker outputs
- 1 uscita audio sbilanciata normalizzata a 0 dB
- Contatti logici: Input 1-5 contatti puliti
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- Input 6 contatto isolato

- Status out relay di contatto in uscita

- Alimentazione: 230 volts AC / 28 volts DC
- Consumo: 600 watt (230 VAC)

- Peso: 16 kg

- Dimensioni: 482 x 132.6 x 460 mm

- Certificazione: CERTIFICATO EN54-16

ART. 121 ALIMENTATORE DI EMERGENZA IMPIANTO DI EVACUAZIONE

L’alimentatore di emergenza, che interverra in caso di black out, dovra soddisfare le specifiche prestazionali e
costruttive dettate dalla normative EN54/4.
In particolare nel caso di mancanza della sorgente di alimentazione principale, la sorgente di alimentazione di
emergenza deve essere conforme ai requisiti dei regolamenti locali.
In mancanza di regolamenti locali, la sorgente di alimentazione d’emergenza deve poter alimentare la centra-
le di diffusione sonora per 24 h in condizioni di riposo e per 30 min nelle condizioni di allarme.
La prestazione dell'impianto durante il funzionamento in alimentazione d’emergenza, non deve provocare,
durante i tempi sopra indicati:
o Una diminuzione dell’intelligibilita del parlato al di sotto dei valori richiesti;
o Una riduzione del segnale acustico d’allarme al di sotto di 6 dB rispetto al livello sonoro richiesto.
Il sistema dovra inoltre garantire le seguenti funzionalita:
e (Qualsiasi anomalia dovra poter essere segnalata mediante indicazione acustica e luminosa;
o |l fusibile d’uscita dovra essere monitorato con segnalazione di anomalia per assicurare I'allarme au-
tomatico in caso di utilizzo dell’apparato in emergenza;
e Dovra essere attuata una verifica di collegamento delle batterie con segnalazione di allarme in caso
di mancanza o di scollegamento;
e Dovra produrre una segnalazione locale ottica ed acustica di anomalia e disporre di un’uscita di al-
larme.
e lapercentuale di carica delle batterie dovra essere segnalata da un display presente sull’involucro;
e Dovranno essere presenti protezioni contro I'inversione di polarita, sovraccarico e tensione di carica
eccessiva;
e Si dovra prevedere un sistema di protezione e reintegro in caso di calo di tensione della stessa al di
sotto del minimo consentito;
e Dovranno essere presenti almeno due uscite da 24V 32A cadauna e/o tre da 16A cadauna.

ART. 122 DIFFUSORI SONORI PER IMPIANTO DI EVACUAZIONE

Il tipo di diffusore sara adatto al montaggio entro controsoffitto ed omologato alla normativa EN54-24.
Il corpo sara realizzato su calotta metallica antifiamma, con morsetto ceramico, fusibile termico e cavo anti-
fiamma.
Le caratteristiche costruttive e prestazionali non dovranno risultare inferiori alle seguenti specifiche:

e potenza nominale: 6 Wrms;

e prese del trasformatore: 6-3 -1,5W;

e pressione acustica (1 m/1 w): 99.9 dB;

e pressione acustica a regime: 112 dB;

e risposta a frequenza: 100 Hz — 16 kHz;

e angolo di dispersione a 1000 Hz: 180°;

e dimensioni: g 180 mm x prof. 120 mm.

e Peso: 1,3 kg;

e Materiale: acciaio;

e Colore: Bianco (RAL 9010).

ART. 123 LINEE DI ALIMENTAZIONE DIFFUSORI SONORI PER IMPIANTO DI EVACUAZIONE

Le linee di alimentazione dei diffusori saranno realizzate in cavo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, conforme alle nor-
me CEl 20-45, a bassissima emissione di fumi e gas tossici secondo le Norme CEl 20-38 e 20-37, posato en-
tro passerella.

ART. 124 MODO DI VALUTARE E MISURARE | LAVORI

Nei prezzi dell’elenco prezzi, si intendono compensati, ove non diversamente specificato, e anche se non
espresso esplicitamente nelle descrizioni delle varie categorie di lavoro e nell’elenco dei prezzi a misura tutti
gli oneri
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per la rimozione di impianti preesistenti che devono essere sostituiti;
per opere murarie di qualsiasi tipo necessarie al posizionamento e al fissaggio di tutte le
apparecchiature, componenti d’'impianto;
i relativi ripristini.
gli oneri relativi a trabatelli e/o ponteggi;
gli oneri per la fornitura e posa in opera dei cavi di potenza e di segnale;
tutti i pezzi speciali, ed accessori quali gli involucri, le scatole e cassette di derivazione;
gli oneri per la programmazione della centrale elettronica;
gli oneri di taratura e collaudo.
APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI
Il prezzo d’applicazione comprendera tutte le opere occorrenti per la connessione al loop ed alle alimenta-
zioni elettriche come cavidotti, conduttori fino alla dorsale, la programmazione, le prove di funzionamento e
di collaudo.
Nella fornitura e posa in opera dei rilevatori, dei pulsanti di allarme, degli avvisatori ottico acustici, dei diffu-
sori sonori e dei rimanenti attuatori sono compresi le opere occorrenti per il raggiungimento della dorsale
principale, con tutti gli oneri di fornitura, sfrido e collegamento e cioe costituzione:
1. della parte di canalizzazione sottotraccia in tubo corrugato FK15 DN25;
della parte di canalizzazione in tubo rigido RK15 DN25 o guaina Diflex del medesimo diametro;
i fori e ripristini per attraversamenti murari;
i conduttori del loop e i cavi resistenti al fuoco per I'alimentazione degli attuatori;
I'opera di derivazione da canala metallica comprensiva di scatola in resina e guaina spiralata e rac-
corderia filettata.
Nella fornitura e posa in opera delle centrali sono comprese i canali in materiale termoplastico o metallico
ovvero i tubi corrugati, da installare a parete o sottotraccia, fino alla distribuzione principale entro il contro-
soffitto, ed i relativi conduttori sia di alimentazione che del loop con tutti gli oneri di fornitura, sfrido e colle-
gamento.
Il prezzo d’applicazione comprende inoltre ogni onere per collegamenti, sfridi e scatole di derivazione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le norme generali di misura e valuta-
zione dei lavori stabilite nel presente capitolato speciale d’appalto.

ART. 125 VERIFICHE A CURA DELL'IMPRESA E DISEGNI ESECUTIVI.

L'impresa appaltante ha I'onere di verificare il dimensionamento di tutti gli impianti.

Al riguardo dovra produrre, prima dell'inizio dei lavori, a firma di tecnico abilitato Ingegnere o Perito, ciascu-
no per le proprie competenze, i necessari calcoli di verifica dai quali si evincano anche le congruita delle
scelte impiantistiche e le caratteristiche dei materiali da impiegare.

ART. 126 APPARECCHIATURE E DISEGNI DI MONTAGGIO

Prima di dare inizio all'installazione di qualsiasi materiale o apparecchiatura, I'Appaltatore deve sottoporre
alla Direzione dei Lavori per I'approvazione, in triplice copia, i disegni esecutivi d'installazione, qualora questi
differiscono dai disegni esecutivi di progetto, con la posizione delle apparecchiature e I'elenco completo dei
materiali e degli apparecchi proposti per l'installazione.

| disegni comprenderanno la sistemazione delle apparecchiature, delle canalizzazioni, dei conduttori, dei ca-
vi, delle tubazioni, dei collettori etc...ed indicheranno la posizione, le dimensioni ed i particolari costruttivi
dei basamenti e supporti in muratura, dei pozzetti, dei fori di passaggio e di tutte le altre opere murarie ne-
cessarie alla installazione delle apparecchiature e delle reti di distribuzione.

Una copia dei disegni verra restituita all'Appaltatore firmata dalla Direzione Lavori per approvazione.

Per tutti i materiali e le apparecchiature proposti deve essere fornito, a cura dell'Appaltatore, tutto quel ma-
teriale descrittivo, come cataloghi, schemi di funzionamento, curve caratteristiche e diagrammi di scelta,
pubblicati dal costruttore e necessari per dimostrare la conformita alle caratteristiche richieste da questa
specifica tecnica e dagli altri documenti contrattuali.

L'Appaltatore dovra produrre, durante |'esecuzione dei lavori, una intera documentazione esplicativa che
servira anche come elemento didattico per la formazione professionale del personale dipendente. Inoltre, si
impegna a formare il personale che il Committente mettera a disposizione affinché risulti edotto delle tecno-
logie e funzionamento dei nuovi impianti durante il normale periodo di avviamento, inoltre verranno messe
a disposizione trenta ore per |'istruzione successiva.

ART. 127 ELABORATI TECNICI IN CORSO D’OPERA

La ditta appaltatrice & tenuta a consegnare prima di ogni stato d’avanzamento dei lavori la restituzione grafi-
ca degli schemi degli impianti fino a quel momento eseguiti e delle planimetrie con I'impiego della stessa
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simbologia di progetto. Le risultanze di tali elaborati verranno poi utilizzate per la stesura della documenta-
zione finale.

ART. 128 ELABORATI TECNICI DEFINITIVI.

La ditta appaltatrice & tenuta a consegnare, prima del collaudo, all'’Amministrazione appaltante:

- Una copia dei disegni degli impianti "As Built" in formato cartaceo e una copia su supporto magnetico;
(comprendente gli elaborati tecnici di calcolo, gli schemi topografici dettagliati delle installazioni e le
schede tecniche relative a ciascuna apparecchiatura installata, dai quali si evincano senza alcuna in-
determinazione i lavori eseguiti).

- una monografia completa degli impianti installati, contenente:

* schemi funzionali e identificazione delle apparecchiature con riferimento alle loro targhette;
* manuali d'uso;

* elenco delle parti di ricambio fornite in dotazione (se fornite);

* operazioni di manutenzione programmata consigliate

* Software di programmazione e gestione.

La documentazione di cui sopra sara raccolta in cartelle rilegate e munite di indici ed elenchi numerati per

una rapida ed agevole consultazione.

Il visto della Direzione Lavori non esonera l'impresa da alcuna responsabilita civile o penale.

Nel caso il Collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta e tenuta a fornire all'Ammi-

nistrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi a detti lavori.

ART. 129 CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA.

Dopo l'ultimazione dei lavori e contestualmente al rilascio del relativo certificato da parte dell'Amministra-
zione appaltante, I'impresa responsabile della realizzazione degli impianti deve provvedere alla verifica degli
stessi e rilasciare la dichiarazione di conformita sull'esecuzione, nel rispetto del D.M. n° 37 del 22/01/08
(G.U. n° 61 del 12/03/2008) e comunque della normativa vigente al momento della realizzazione degli im-
pianti.

Tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa per le porzioni d'impianto di propria competenza,
dovra inoltre riportare i numeri di partita IVA e di iscrizione alla Camera di Commercio.

Faranno parte integrante della dichiarazione di conformita gli elaborati tecnici definitivi di cui all’art. prece-
dente.

ART. 130 VERIFICHE E MODALITA DI ESECUZIONE DELLE PROVE

L’esecuzione delle prove sara effettuata in conformita alla norme: UNI 9795/2013, UNI EN 54-XX UNI I1SO
7240-19.

Sinteticamente saranno effettuate le seguenti operazioni, al termine delle quali verra compilato un verbale
sottoscritto dall'impresa e dal D.L. con I'esito delle singole verifiche.

VERIFICA DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO

controllo dell’elenco dei materiali installati;

verifica dei componenti dell’'impianto e delle loro certificazioni;
marcatura CE;

controllo a vista;

controllo del piano di stesura dei cavi, schemi etc..;

controllo delle interconnessioni, del cablaggio e dei cavidotti;
calcolo teorico dell’autonomia dell’'impianto;

NogosdwdE

VERIFICA FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI
Sara estesa alle seguenti verifiche in conformita alle norme UNI EN 54-XX ed altre norme applicabili
centrali

rivelatori

dispositivi di allarme acustico
dispositivi di teletrasmissione
gruppi di alimentazione
registrazione degli eventi
connessioni alla rete
interconnessioni

. prove di mancanza rete

10. prove del sistema.
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Gli elementi costituenti gli impianti in oggetto dovranno rispondere alle specifiche richiamate nell’elenco
prezzi, essere conformi alle norme CEIl per cio che riguarda le condutture elettriche ed essere rispondenti
alle rispettive normative specifiche.

In particolare gli impianti di rilevazione fumi dovranno risultare conformi alle norme UNI EN 54 e UNI 9795 e i
sistemi fissi di segnalazione allarme incendio alle norme UNI ISO 7240-19.

CAPO XVI
IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. 131 - REQUISITI GENERALI DELLE APPARECCHIATURE E DEI MATERIALI

Tutte le parti costituenti gli impianti dovranno essere di costruzione solida eseguita a regola d'arte, le appa-
recchiature dovranno essere di fornitura di Case produttrici di primaria importanza, nuove di fabbrica, esenti
da difetti funzionali o danneggiamenti dovuti a qualsiasi causa e corrispondenti a quanto descritto di seguito.
Tale rispondenza dovra essere documentata sui manuali allegati alle apparecchiature e visibile sui contenitori
dei dispositivi.

Tutti i materiali da impiegare nell'impianto devono essere della migliore qualita, ben lavorati e corrispondere
perfettamente al servizio a cui sono destinati.

La conformita di un componente alla relativa norma deve essere dichiarata dal costruttore e comprovata da
specifica documentazione.

Quanto sopra vale anche per i materiali ricevuti in conto lavorazione, per i quali I'installatore diventa respon-
sabile.

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti devono essere adatti all’ambiente in cui sono instal-
lati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute
all’'umidita alle quali possono essere sposti durante I'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle norme UNI, alle norme CEl ed alle tabelle di
unificazione di riferimento.

Le caratteristiche dichiarate per le apparecchiature (in particolare caldaia, refrigeratore, pompa di calore,
ventilconvettori, pompe) dovranno essere conformi agli standard Eurovent e comprovate con idonea docu-
mentazione.

E’ facolta della D.L. di rifiutare quei materiali che anche posti in opera, non presentino, a suo insindacabile
giudizio, i requisiti sopraindicati, ordinandone la sostituzione a totale onere della Ditta installatrice. In caso di
rifiuto la D.L. potra detrarre dalle rate di acconto o dallo stato finale dei lavori I'importo delle parti rifiutate,
addebitando inoltre alla Ditta esecutrice la loro sostituzione, che verra eseguita nei modi ritenuti piu oppor-
tuni senza che la Ditta esecutrice possa sollevare eccezioni di sorta sui prezzi effettivamente pagati dalla
Amministrazione.

ART. 132 — CANALI D’ARIA

La distribuzione dell’aria & prevista per mezzo di canali in pannelli sandwich 30,5 mm all’esterno e 20,5 mm
all'interno. Il pannello & previsto con rivestimento esterno in alluminio goffrato s=200 micro ed interno in al-
luminio liscio con trattamento antibatterico s=200 micron; l'interposto strato isolante in poliuretano espanso
avra una conducibilita termica di 0,22 W/mK conforme alla tabella 1 all.B DPR 412/93 e smi.

Il canale sara conforme al disposto del D.M. 31.03.2003 e quindi in classe di reazione al fuoco 0-1; le giunzioni
in classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

Saranno costruiti in base ai manuali del costruttore e in conformita alla norma UNI EN 13403.

| canali saranno dotati di appositi rinforzi in grado di garantire, durante |'esercizio, la resistenza meccanica. Il
calcolo dei suddetti rinforzi sara effettuato utilizzando le tabelle del produttore. La deformazione massima
dei lati del condotto non dovra superare il 3% o comunque 30 mm come previsto dalla UNI EN 13403.

Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange del tipo "invisibile"
con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica secondo quanto previ-
sto dalla norma UNI EN 13403. La lunghezza massima di ogni singolo tronco di canale sara di 4 metri.

Tutte le curve ad angolo retto dovranno essere provviste di apposite alette direttrici; le curve di grandi di-
mensioni a raccordo circolare saranno dotate di deflettori come previsto dalla UNI EN 1505.

| canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli di non piu di 4 metri se il lato maggiore del con-
dotto & inferiore ad 1 metro. Gli accessori quali: serrande di taratura, dispositivi VAV o CAC, diffusori, batterie
a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.

| canali saranno dotati degli appositi punti di controllo per le sonde anemometriche e di portelli per l'ispezio-
ne e la pulizia distribuiti lungo il percorso come previsto dalla EN 12097 e dalle “Linee guida pubblicate in
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G.U. del 3/11/2006 relative alla manutenzione degli impianti aeraulici”. | portelli potranno essere realizzati
utilizzando lo stesso pannello sandwich che forma il canale, in combinazione con gli appositi profili ovvero
con idonei portelli preformati. | portelli saranno dotati di guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica ri-
chiesta.

| collegamenti tra le unita di trattamento aria ed i canali saranno realizzati mediante appositi giunti antivi-
branti, allo scopo di isolarli dalle vibrazioni. | canali saranno supportati autonomamente per evitare che il pe-
so del canale stesso venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoltre il collegamento con l'unita di trattamento
aria rendera possibile la disgiunzione per la manutenzione dell'impianto. | giunti antivibranti siano posti all'e-
sterno, questi saranno impenetrabili all'acqua.

| canali ubicati all’esterno saranno protetti in opera con una resina impermeabilizzante. In prossimita dei pun-
ti di flangiatura & consigliabile I'applicazione di una garza di rinforzo. | canali saranno costruiti in base agli
standard P3ductal e in conformita alla norma UNI EN 13403.

FLANGIATURA

Le giunzioni tra i singoli tronchi di canale saranno realizzate per mezzo di apposite flange del tipo "invisibile"
con baionetta a scomparsa e garantiranno una idonea tenuta pneumatica e meccanica secondo quanto previ-
sto dalla norma UNI EN 13403. La lunghezza massima di ogni singolo tronco di canale sara di 4 metri.
STAFFAGGIO

Gli elementi di staffaggio apparterranno, in genere, ad un sistema commerciale concepito specificatamente
per tale uso.

| canali saranno sempre staffati almeno ogni 1.5 metri; i canali all’esterno saranno installati sollevati da terra,
con idonee controventature e, nei tratti orizzontali, dovranno essere installati con una pendenza sufficiente a
drenare l'acqua.

Tutti gli staffaggi per il sostegno delle canalizzazioni, apparecchiature, ecc. sono in acciaio zincato; avranno
dimensioni atte a garantire un fissaggio robusto e sicuro e devono essere installate in quantita tale da assicu-
rare un perfetto ancoraggio delle canalizzazioni.

Le strutture di sostegno per canali all’esterno esposte all'atmosfera devono essere ulteriormente protette
con vernice bituminosa.

Tranne qualche caso assolutamente particolare, quanto fissato agli staffaggio deve essere smontabile; pertan-
to non sono ammesse saldature o altri sistemi di fissaggio definitivo.

Qualora sia necessario effettuare saldature, queste devono essere ricoperte con due mani di “zincatura a
freddo” e successivamente protette con vernice bituminosa.

Gli staffaggi a pavimento, e ove occorra o indicato, saranno supportati da appositi “piedi” don dispositivo di
regolazione in altezza.

CARICO NEVE/VENTO

| canali dovranno essere dimensionati in modo da sopportare anche un carico di neve/vento secondo le tabel-
le del produttore.

ACCORGIMENTI COSTRUTTIVI

Qualora i canali attraversino il tetto saranno muniti nella parte terminale di curve a "collo d'oca" allo scopo di
evitare l'ingresso di acqua e neve. Tutte le aperture dei canali verso I'esterno, espulsione, presa d'aria esterna
ecc., saranno provvisti di apposita griglia antivolatile.

Per tutti i tipi di giunzione sara assicurata la continuita metallica mediante treccia di rame munita di capicor-
da fissati al canale con bulloni o viti autofilettanti.

Ad installazione avvenuta si provvedera alla sigillatura dei canali ad evitare perdite di aria lungo il loro per-
corso.

| sigillanti a supporto liquido volatile, potranno essere impiegati unicamente per finiture o per sigillare giun-
zioni che presentino aperture di modesta entita.

| sigillanti semi solidi saranno applicati a spatola o mediante pistola a pressione possibilmente dall'in-
terno dei canali di mandata (a pressione statica positiva)in modo che la pressione dell'aria tenda a spingere il
materiale all'interno del giunto, mentre per la stessa ragione saranno applicati all'esterno dei canali di aspira-
zione (a pressione statica negativa); non saranno impiegati sigillanti semi solidi a base oleosa.

Nel caso di giunzioni flangiate si provvedera all'inserzione fra le flangie di guarnizioni di neoprene, o materia-
le plastico che saranno fissate alle flangie stesse mediante mastice adeguato.

Nell'unione dei canali alle apparecchiature occorrera predisporre un giunto antivibrante in tela olona che
renda completamente indipendente il canale dalla apparecchiatura.

CANALI FLESSIBILI

Il collegamento delle canalizzazioni alle apparecchiature di distribuzione terminale dell’aria potra essere
effettuato mediante:

— canali flessibili in lamiera zincata, spessore 6/10 di mm. di tipo spiralata, con graffatura elicoidale esterna
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e superficie liscia interna, aventi i diametri riportati sui disegni costruttivi. Le coibentazioni, in tal caso, so-
no realizzate con materassino di lana di vetro rivestito con carta kraft di alluminio retinata.

— condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante idonea struttura a spirale
racchiusa da due strati di rivestimento in fibra di alluminio-poliestere-alluminio rivestito da un materassi-
no in fibra di vetro spessore mm 25 ricoperti con foglio di alluminio poliestere. Temperatura d'impiego da
-20° Ca + 120° C, classe 0-1 di reazione al fuoco.

ISPEZIONABILITA

Le condotte d'aria devono essere ispezionabili sia sul lato esterno sia sul lato interno. | punti di ispezione de-

finiti dal progettista e/o nei punti suggeriti dalla ENV 12097 in corrispondenza dei vari componenti (silenzia-

tori, serrande di regolazione, serrande tagliafuoco, ecc.); le ispezioni suddette devono essere comunque non
inferiori a due per tratti di lunghezza fino a 60 m anche se non indicato negli eleborati grafici.

| punti di ispezione dovranno essere facilmente accessibili, indicati da apposita segnaletica e riportati sui di-

segni as-built dell'impianto da redigere per la consegna al Committente.

La verifica dello stato di pulizia dei condotti e I'accesso ai medesimi per le operazioni di pulizia periodica sara

garantito da un sistema di portine di ispezione a tenuta debitamente segnalate in loco e sulle monografie a

corredo impianto.

ACCESSORI PER TARATURA E VERIFICA

In prossimita delle unita di trattamento aria e delle principali derivazioni dovranno essere realizzati fori chiusi

da apposito tappo filettato su bocchettone connesso ermeticamente alla canalizzazione tali da premettere

I'inserimento di sonda di tipo Pitot o termovelocimetrica per la misurazione delle portate di aria.

Serrande di taratura

Le serrande sia di taratura che di regolazione del tipo quadrangolare, saranno costruite totalmente in lamiera

di acciaio zincata, con assi di rotazione delle alette alloggiati in bussole di nylon (o ottone).

Le alette, a movimento contrapposto, saranno collegate fra loro mediante levismi di sincronismo posti in po-

sizione laterale e facilmente accessibili; esse saranno profilate in modo tale da assicura-

re una elevata resistenza alla flessione ed alla torsione. La tenuta, nelle serrande di intercettazione, sara ga-

rantita da apposite guarnizioni in gomma poste sulle alette. La guarnizione sara di elastomero.

L'accoppiamento asse di rotazione-alette sara realizzato tramite bullone passante.

Ciascuna serranda sara dotata di dispositivo che ne permetta I'azionamento manuale e di indicatore di posi-

zione chiaramente visibile dall'esterno.

SILENZIATORI PER CANALI QUADRANGOLARI

| silenziatori sono a sezione rettangolare, per installazione diretta su canalizzazioni, carcassa metallica in la-

miera di acciaio zincata di spessore compreso fra 8/10 e 15/10 mm secondo le dimensioni, con flange ad an-

golare forate su tutto il perimetro, o flange SBM con fori ai quattro angoli soltanto. | setti dovranno essere
realizzati in lana minerale (densita non inferiore a 40 kg/mc e classe 1di reazione al fuoco), con rivestimento
in fibra di vetro (classe 1 di reazione al fuoco) ad alto coefficiente di assorbimento acustico, inoltre gli stessi
saranno rivestiti esternamente con lamierino forato. Il lamierino forato garantira I'assoluta eliminazione del
fenomeno di distacco e di trasporto in ambiente delle particelle di lana minerale fino ad una velocita di attra-
versamento di 20 m/s; questa caratteristica dovra essere certificata dal costruttore.

Spessore setti 200 mm, passaggi aria 100 mm, area libera 33 %

Attenuazione (dB) per banda d'ottava (Hz)
FREQUENZA [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 | 8000
LUNGHEZZA
[mm]
1100 -7 -11 -19 -32 -41 -43 -35 -27
1600 -8 -16 -31 -46 -53 -55 -49 -35
2100 -11 -21 -40 -53 -58 -59 -54 -43

Tali prestazioni dovranno essere rese con una perdita di carico, valutata alla portata di esercizio, non superio-
re a 50 Pa. Prescrizioni pil gravose possono risultare dal progetto e dovranno comunque essere prese in con-
siderazione in caso di approvvigionamento di ventilatori di elevata potenza sonora.

Il silenziatore sara raccordato al canale con appositi raccordi, con conicita non superiore a 15 gradi.

Le prestazioni su esposte devono intendersi come dei minimi, nel senso che se la rumorosita nei locali supe-
rasse, a causa di rumori provenienti dalle canalizzazioni, i livelli prescritti, la Ditta dovra, senza alcun onere
per la S.A,, sostituire o modificare i silenziatori, in modo da far rientrare la rumorosita entro livelli accettabili.
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ART. 133 — EMISSIONE D’ARIA

BOCCHETTE DI MANDATA

Le bocchette di mandata di tipo ordinario saranno in alluminio estruso o in lamiera di acciaio zincata del tipo
a doppio filare di alette orientabili, complete di serranda di taratura a contrasto ad alette contrapposte, co-
mandabili dall'esterno con apposita chiave e facilmente smontabili senza danni alle opere murarie; pre-
feribilmente verra impiegato il fissaggio a scatto.

Tutte le bocchette saranno fornite complete di controtelaio provvisto di zanche di fissaggio a parete o canale.
DIFFUSORI CIRCOLARI

| diffusori circolari saranno del tipo a coni concentrici regolabili, adatti per il montaggio a soffitto o controsof-
fitto, oppure a canale in vista e costruiti in alluminio o in lamiera d'acciaio fosfatizzata e verniciata a fuoco,
secondo le indicazioni di progetto, completi di equalizzatore e serranda di taratura manovrabile dall'esterno
con comandi asportabili.

DIFFUSORI QUADRANGOLARI AD EFFETTO ELICOIDALE

| diffusori del tipo quadrangolare ad effetto elicoidale in esecuzione quadrata, sezione libera, livello sonoro e
perdita di carico invariate in tutte le posizioni delle alette. Costituito da pannello frontale con guarnizioni in
PU completo di alette regolabili in materiale sintetico disposte radialmente.

Completo di camera di raccordo in lamiera di acciaio zincato con lamiera forata raddrizzatrice.

GRIGLIE DI TRANSITO

Le bocchette di transito saranno in alluminio o in lamiera di acciaio fosfatizzata e verniciata a fuoco in colore
alluminio, secondo le indicazioni del progetto, del tipo a labirinto con alette a "V" complete di cornice e con-
trocornice per applicazione su porte o pareti.

GRIGLIE DI RIPRESA

Le bocchette di ripresa dell'aria saranno del tipo quadrangolare ad unico ordine di alette orizzontali fisse in-
clinate, costruite in alluminio estruso o in lamiera di acciaio zincata e complete di serranda di taratura ad
alette contrapposte comandabili dall'esterno con apposita chiave e facilmente smontabili senza danni alle
opere murarie; preferibilmente verra impiegato il fissaggio a scatto.

VALVOLE DI ASPIRAZIONE

Valvola circolare di aspirazione realizzata in polipropilene verniciato bianco antistatico con regolazione della
portata tramite rotazione del fungo centrale, completa di controtelaio zincato

ART. 134 - TUBAZIONI

Tubazioni in rame

Le tubazioni in rame devono avere titolo 99,9% ed essere disossidate con fosforo (P residuo compreso tra

0,015% e 0,04%) secondo le norme ASTM.

In particolare i tubi devono essere sgrassati internamente e presentare la superficie interna ed esterna lisce,

esenti da difetti come bolle, soffiature, scaglie, ecc., che possono provocare inconvenienti nell'utilizzazione

dei tubi stessi.

| tubi devono essere eseguiti mediante saldatura con leghe saldanti tipo Sn/Pb/50/50 a bassa temperatura di

fusione (200+250¢) oppure Sn/Ag 95/5 oppure con giunti speciali.

Le guarnizioni devono essere in amiantite rossa di spessore idoneo per il diametro delle flange e comunque

non inferiore a 2 mm.

Eventuali giunti tra i tubi in rame e tubi in ferro sono eseguiti mediante ghiera in ottone, mentre quelli tra

tubi in rame ed apparecchiature mediante bocchettoni.

Tubazioni in acciaio nero.

— in acciaio nero trafilato Mannesmann s.s. UNI 3824-4148;

— in acciaio nero trafilato Mannesmann s.s. UNI 4149;

— in acciaio nero trafilato Mannesmann s.s. UNI 7278-4991.

Se le tubazioni nere sono del tipo saldato devono rispondere alle norme A.P.l. ed in ogni caso la Ditta installa-

trice deve chiedere I'autorizzazione alla D.L..

Per giunti, raccordi, flange e guarnizioni devono essere rispettate le seguenti norme;

— giunti tra i tubi e tra i tubi ed i raccordi, per le tubazioni in ferro nero, eseguiti mediante saldature a rego-
la d'arte;

— superfici da saldarsi accuratamente pulite ed ugualmente distanziate lungo la circonferenza dei tubi prima
della saldatura;

— saldature larghe 2 volte e mezzo lo spessore dei tubi da saldarsi;

— giunti tra tubi ed apparecchiature (valvole, saracinesche, filtri, ecc.) ad eccezione delle centrali, dove sono
previsti del tipo a flangia, filettati per diametri fino a 3" compreso, flangiati per diametri superiori ed in
generale per collegamenti od apparecchiature flangiate (pompe, ecc.);
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— raccordi e curve adatti per la pressione di esercizio;

— flange del tipo a collarino o del tipo a sovrapposizione, per i collegamenti alle apparecchiature flangiate e
dove necessario, secondo le norme UNI.

Tubazioni in acciaio zincato.

Le tubazioni in acciaio zincato devono essere di tipo Mannesmann s.s. UNI 4148, fortemente zincate interna-

mente ed esternamente, filettate a vite e manicotto oppure flangiate. | giunti tra i tubi in ferro zincato devo-

no essere eseguiti generalmente, e previo accordo con la D.L., mediante filettatura per tubazioni con diame-

tri inferiori a 3", e mediante flange per diametri superiori e nelle centrali o manicotti se, per motivo di spazio,

non si possono adottare giunti a flange. | raccordi devono essere in ghisa malleabile zincata del tipo con bor-

do; le flange del tipo tondo in acciaio zincato a fuoco o ghisa malleabile.

Staffaggi

Gli elementi di staffaggio apparterranno, in genere, ad un sistema commerciale concepito specificatamente

per tale uso.

Le tubazioni saranno sempre staffate con adeguato interasse; quelle all’esterno saranno installate sollevate

da terra, con idonee controventature e, nei tratti orizzontali, dovranno essere installati con una pendenza suf-

ficiente a drenare I'acqua.

Tutti gli staffaggi per il sostegno delle tubazioni, apparecchiature, ecc. sono in acciaio zincato; avranno di-

mensioni atte a garantire un fissaggio robusto e sicuro e devono essere installate in quantita tale da assicura-

re un perfetto ancoraggio delle tubazioni.

Le strutture di sostegno per tubazioni all’esterno esposte all'atmosfera devono essere ulteriormente protette

con vernice bituminosa.

Tranne qualche caso assolutamente particolare, quanto fissato agli staffaggi deve essere smontabile; pertanto

non sono ammesse saldature o altri sistemi di fissaggio definitivo.

Qualora sia necessario effettuare saldature, queste devono essere ricoperte con due mani di “zincatura a

freddo” e successivamente protette con vernice bituminosa.

Le tubazioni da installare in “formazione” verranno, ove non diversamente necessario, raggruppate in unico

staffaggio a pavimento o a soffitto.

L'interasse dei sostegni, siano essi singoli o per piu tubazioni contemporaneamente, dovra essere secondo la

seguente tabella in modo da evitare qualunque deformazione dei tubi.

Diametro esterno tubo Interrasse
appoggi

damm 17,2amm 21,3 cm 180
damm 26,9 a mm 33,7 cm 230
damm 42,4 a mm 48,3 cm 270
da mm 60,3 a mm 88,9 cm 300
damm 101,6 a mm cm 350
114,3

damm 139,7a mm cm 400
168,3

damm 219,1 a mm 273 cm 450
oltre mm 323,9 cm 500

ART. 135 - VALVOLAME ED ACCESSORI VARI

Valvolame

Tutte le valvole, saracinesche, rubinetti, ecc., devono essere adatti alle pressioni di esercizio.

Tutto il valvolame flangiato deve essere completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

Per tutti i circuiti per cui e prevista, oltre alla possibile intercettazione, anche la necessita di effettuare una
regolazione della portata, dovranno essere installate delle valvole di regolazione.

Le valvole sono del tipo flangiato in ghisa od in bronzo per diametri superiori ed uguali a 1"1/2 (se non diver-
samente indicato); per diametri inferiori possono essere in bronzo con attacco filettato.

Le valvole a flusso avviato in ghisa devono avere corpo, cappello con cavalletto, premistoppa e volanti in ghi-
sa, otturatore di acciaio forgiato, anelli di tenuta in acciaio inox 18/8, albero in acciaio.

Le valvole a flusso avviato in bronzo devono essere di costruzione robusta, tenuta a premistoppa di facile so-
stituzione e minima perdita di carico. Le caratteristiche di regolazione delle valvole a flusso avviato devono
essere lineari.

Le saracinesche in ghisa hanno sede del corpo, otturatore ed albero in bronzo, con robusta premistoppa e
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guarnizione adatta ad evitare il gocciolamento.

Le saracinesche in bronzo di robusta costruzione sono del tipo a vite interna.

Le valvole a doppia regolazione possono essere del tipo dritto o ad angolo, esecuzione in bronzo con attacchi
filettati, costruzione robusta, complete di volantino in bachelite e di attacco a tre pezzi (bocchettone) per il
facile smontaggio del corpo scaldante.

Le valvole a detentore sono in bronzo con attacchi filettati di costruzione robusta e complete di vite di chiu-
sura coperta da cappuccio filettato e di attacco a tre pezzi.

Le valvole di sicurezza, omologate ISPESL, potranno essere del tipo a contrappeso in ghisa o a molla.

Il corpo valvola puo essere in ghisa o in bronzo a seconda del tipo di valvola impiegato.

Le sedi delle valvole devono essere a perfetta tenuta fino a pressioni molto prossime a quelle di apertura; gli
scarichi devono essere ben visibili e collegati mediante tubazioni in acciaio al pozzetto di scarico.

Le valvole di ritegno sono del tipo a flusso avviato (se non diversamente indicato); in ghisa per diametri supe-
riori a 2", in bronzo per diametri fino a 2".

E’ tuttavia consentito, per omogeneita di installazione e previa autorizzazione scritta del D.L., I'uso di valvole
di tipo diverso da quello indicato per i diametri sopra riportati.

In ciascun punto alto delle tubazioni e nei collettori, deve essere installata una valvola di sfogo dell'aria con-
tenuta nell'impianto.

La valvola deve essere di tipo a galleggiante in ottone con attacco filettato e completa di marchio di esclusio-
ne.

Per gli scarichi d'aria e d'acqua si adottano rubinetti a maschio con premistoppa, completi di chiavi di mano-
vra.

Accessori vari

| giunti antivibranti devono essere del tipo a soffietto e treccia esterna in acciaio o in gomma rigida e treccia
esterna in acciaio per le tubazioni; in tela, in lana o in neoprene per i canali d'aria.

Devono essere installati sulle tubazioni di collegamento alle pompe, ai gruppi frigoriferi ed in qualsiasi luogo
si rendesse necessario per smorzare le vibrazioni.

Tutte le macchine con elementi in moto installate su solai (gruppi frigoriferi, unita di trattamento aria, elet-
troventilatori di estrazione, ecc.) devono essere montate su adeguati supporti anti-vibranti.

| manometri e gli idrometri devono essere in scatola cromata a bagno di glicerina, di minimo 130 mm, del ti-
po a tubo di Bourdon, ritarabile, campo 0 — 10-20 bar per i manometri, 0-40 m H20 per gli idrometri gli appa-
recchi devono essere completi di rubinetto a tre vie con flangetta di controllo e ricciolo di tipo semplice.
Ricciolo e rubinetto in rame.

| termometri devono essere a quadrante a dilatazione di mercurio, con scatola cromata i minimo 130 mm.
Devono avere i seguenti campi 0°C-120 °C per l'acqua calda; - 10°C- 40°C per l'acqua refrigerata; 0°C - 200 °C
per l'acqua surriscaldata e vapore.

Devono consentire la lettura delle temperature con la precisione di 0,5 °CC per I'acqua fredda e di 1°C per gli
altri fluidi.

| barilotti anticolpo d'ariete devono essere costituiti da un tubo in acciaio zincato i 2" con attacchi i 1/2" filet-
tati da installarsi al termine delle diramazioni principali.

| barilotti di sfiato aria devono essere in tubo nero trafilato i 2", lunghezza 30 cm con attacchi i 3/8", completi
di valvolina di sfiato automatico tipo "Jolly".

| gruppi di scarico reti e di sfiato aria, se montati all'esterno, devono essere racchiusi in apposita scatola in
doppia lamiera con interposta lana minerale dello spessore di 50 mm.

| gruppi di drenaggio per reti di vapore devono essere costituiti da - scaricatore di condensa; - filtro a cestello;
- valvola di ritegno; - indicatore di passaggio; - tre valvole di intercettazione e di by-pass. | compensatori di di-
latazioni sono in acciaio inox AISI 321, con soffietto multiparete a tubo convogliato interno, estremita a salda-
re in ferro, tipo assiale o angolare nelle diverse corse utili.

Tutte le tubazioni che fanno capo ai collettori devono essere dotate di targhette indicatrici fissate su piastrine
complete di tondino da saldare sui tubi. Le targhette devono essere in alluminio o plastica rigida, con diciture
ben leggibili e da definire con la D.L.. Il fissaggio deve essere fatto con viti. Tali dispositivi devono essere adot-
tati anche per individuare le varie apparecchiature quali

— pompe;

— serbatoi;

— vasi espansione, ecc..

Per unita centrali e terminali di trattamento aria, ventilatori di qualsiasi tipo, serrande di taratura, ecc. devo-
no essere usate targhette come sopra descritto.
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ART. 136 — COLLETTORI

Collettori in tubo di acciaio nero - zincato

Saranno in tubo di acciaio nero saldato con zincatura a caldo, conformemente alle tubazioni che da essi vi di-
partano, i collettori di distribuzione e di raccolta acqua calda, refrigerata, di raffreddamento, reintegro, sfiato,
vapore e condensa.

| collettori avranno forma cilindrica, fondi bombati ed attacchi per le diramazioni di tipo flangiato forate UNI.

La sezione trasversale di ciascun collettore sara tale da garantire una velocita dell'acqua non superiore a 0,5-
0,6 m/sec alla massima portata di progetto.

L'interasse fra i vari attacchi sara tale che tra due flangie consecutive esista una spaziatura di almeno 50 mm.
e comunque adeguata agli organi di comando delle intercettazioni: volantini o leve devono poter essere age-
volmente comandati.

Per ogni collettore verranno previsti un numero adeguato di attacchi di riserva ciascuno completo di valvole
di sezionamento o di flangia cieca di chiusura conformemente agli schemi di progetto.

Tutte le tubazioni che fanno capo ai collettori saranno munite di valvole e di targhette indicatrici con indica-
zioni del fluido, circuito, senso di circolazione, eventuali note.

Tutte le tubazioni che fanno capo al collettore distributore saranno dotate di termometro a colonnetta a cari-
ca di mercurio o/e a quadrante secondo quanto richiesto. Saranno inoltre montati su ciascun collettore un
manometro, ed un rubinetto di scarico.

Di norma sul collettore ricevitore, quindi sul lato di aspirazione delle pompe, verra inserito I'attacco per la li-
nea di reintegro e riempimento. A tale scopo ciascun collettore sara provvisto, secondo le necessita, di oppor-
tuni attacchi a manicotto saldati.

| collettori per i quali non sia richiesta la zincatura saranno protetti con verniciatura conformemente alle spe-
cifiche allegate.

Completi di isolamento con lastra in gomma sintetica (spessore conforme a quanto descritto nell'alle-
gato B del D.P.R. del 26/08/93 n°412) e lamierino di alluminio di protezione.

Collettori in rame

| collettori in rame saranno impiegati secondo le indicazioni di progetto per la raccolta e la distribuzione
dell'acqua calda e refrigerata a radiatori, a fan coils nonché per la raccolta e la distribuzione dell'acqua calda
sanitaria nei servizi igienici.

| collettori saranno provvisti di attacchi filettati e saranno installati in apposite cassette di contenimento da
incasso a parete.

Collettori in ottone

Saranno in ottone, del tipo componibile o complanare secondo le necessita, incassati entro nicchia in muratu-
ra con cassetta e sportello in lamiera zincata co coperchi, completi di raccordi per il collegamento delle tuba-
zioni al collettore stesso nonché di valvole di intercettazione a sfera, elettrovalvole on/off con servomotore e
termostato, dispositivo automatico di sfogo d’aria.

ART. 137 — RIVESTIMENTI ISOLANTI

L'isolamento delle tubazioni, collettori, ecc. deve essere eseguito dopo il buon esito della prova idraulica e su
autorizzazione della D.L..

Le tubazioni nere che eccezionalmente venissero impiegate, dovranno essere isolate dopo aver preparato
con spazzolatura la superficie d’appoggio e colorita la stessa con due mani di vernice antiruggine resistente
alla temperatura d'esercizio.

| serbatoi devono essere isolati all’origine.

Tutte le tubazione, dovranno essere coibentate

Salvo quando diversamente e meglio specificato nelle descrizioni di elenco prezzi, dovranno essere usate
guaine isolanti con struttura a cellule chiuse contenenti gas inerte (densita minima guaine 80 kg/m3), con pel-
licola antigraffio.

Il suddetto isolante deve essere posto in opera, dove € possibile, infilandolo sulla tubazione dalla estremita li-
bera e facendolo quindi scorrere sul tubo stesso. La giunzione tra i vari tubolari & effettuata con l'uso
dell’adesivo fornito dalla Casa Costruttrice dell’isolante.

Nei casi in cui la posa in opera soprascritta non sia possibile si devono tagliare le guaine isolanti longitudinal-
mente, applicarle sulle tubazioni e saldare i due bordi sempre con |'adesivo fornito dalla Casa Costruttrice.

A giunzioni effettuate (sia trasversali che longitudinali) sulle stesse deve essere applicato lo speciale nastro
adesivo fornito sempre dalla Casa Costruttrice dell’isolante.

Le tubazioni di piccolo diametro potranno essere preisolati all’origine .
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La coibentazione delle tubazioni in vista all’aperto sara completata con una copertura di lamiera di alluminio
spessore s25/10 mm che oltre ad una funzione estetica consentira anche una protezione per la stessa da
eventuali azioni meccaniche (urti, ecc.).

Il rivestimento con lamierino deve essere reso impermeabile inserendo nelle giunzioni longitudinali e trasver-
sali, delle paste adesive del tipo permanentemente elastico ( per es. sigillante siliconico).

Lo spessore minimo dell'isolamento con deve essere non inferiore a quello indicato dalla legge n. 10 del
09/01/1991 e dal regolamento DPR n° 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. per le varie condizioni di posa.
Saracinesche, valvole, ecc. delle reti di acqua calda, di acqua refrigerata e di acqua potabile (per quest’ultima
limitatamente all'installazione in centrali e sottocentrali), devono essere isolate con spessore dell'isolamento
non inferiore a quello dei tubi che sono collegati ad esse, se non diversamente indicato.

Tutti i materiali isolanti utilizzati devono essere autoestinguenti in classe | di reazione al fuoco.

ART. 138 — COMPONENTI DELLE RETI DI SCARICO CONDENSA

Componenti delle Reti di Scarico Condensa

Se non diversamente specificato in progetto le tubazioni per lo scarico condensa verranno realizzate, con
idoneo materiale plastico dalla vaschetta della batteria fredda (ventilconvettore, unita di trattamento aria
etc.) fino allo scarico a parete e da questo fino al pluviale o pozzetto esterno di acque bianche pil prossimo.
Di regola si impieghera tubo corrugato spiralato DN 20 mm e liscio internamente per i tratti annegati nelle
strutture ed in polipropilene con giunto a bicchiere/guanizione a labbro per i tratti a vista.

Qualora il progetto prescriva tubazioni di scarico in rame, queste verranno realizzate, in rame coibentato a
cellule chiuse, dalla vaschetta del ventilconvettore, fino alla dorsale e questa fino al pozzetto esterno.

ART. 139 — VENTILCONVETTORI

Saranno costituiti da batteria di scambio termico in tubi di rame ed alette di allumino, bacinella raccolta con-
densa, ventilatore del tipo tangenziale, motore a variazione continua della velocita di rotazione; completi di
mobile di copertura in metallo trattato e verniciato nel colore a scelta della D.L.

con pannello di comando a bordo nello stesso mobile, ovvero, se posto in ambiente in posizione accessibile
ad un’altezza compresa fra 60 e 140 cm dal piano di calpestio, dotato di:

— Termostato elettronico

interruttore acceso-spento;

— Commutazione automatica del cambio stagionale;

sonda di minima temperatura acqua calda (termostato di consenso)

comando ON/OFF e selezione manuale o automatica della velocita del ventilatore

— contatti ausiliari (ON/OFF) per il controllo di due elettrovalvole sui circuiti dell’acqua.

con valvole di intercettazione a sfera su tutte le tubazioni di alimentazione, e provvisti di una valvola a due
vie servocomandata gestita tal termostato elettronico a bordo macchina.

Collegamenti idraulici tra valvole e tubazioni essere eseguiti con rame crudo.

Sistemi di fissaggio per la posa all’interno del carter, idonei per I'installazione a parete o a soffitto.

Tutti i fancoil dovranno essere garantiti per un funzionamento silenzioso; la rumorosita ammessa per ogni ti-
po di fancoil sara non superiore a NR30 alla minima velocita.

Il dimensionamento del ventilconvettore deve essere effettuato sulla velocita media.

ART. 140 — BATTERIE DI POST

Saranno del tipo da canale, costituite essenzialmente da tubi di rame disposti perpendicolarmente al moto
dell'aria, opportunamente alettati con alettatura di alluminio di tipo a pacco; il pacco alettato sara contenuto
in un involucro di acciaio zincato di forte spessore che permettera il libero scorrimento dei tubi dovuto alle
dilatazioni termiche.

La disposizione dei tubi sara tale da prevedere il non allineamento dei tubi stessi in due ranghi suc-
cessivi, i circuiti saranno realizzati collegando fra loro i vari tubi mediante curvette saldate o ricavate di-
rettamente per piegatura.

Le alette possono essere di tipo continuo per tutto il fascio tubiero o di tipo discontinuo ( una aletta per cia-
scuno rango ) con superficie corrugata in maniera da assicurare il massimo della turbolenza dell'aria; le alet-
tature saranno dotate altresi di collare trafilato per il fissaggio meccanico al tubo e I'autodistanziamento a 2,5
mm.

Le batterie alimentate ad acqua (sia calda che refrigerata) saranno complete di collettori di entrata e di usci-
ta.

Tali collettori, per qualsiasi numero di ranghi, saranno costruiti in tubo di acciaio trattato con vernice anticor-
rosiva e completi di attacchi filettati gas, spurghi filettati per lo sfogo dell'aria e lo svuotamento della batte-
ria.
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Le batterie saranno collaudate a 12 Ate con aria compressa immerse in acqua.

Assiemi idraulici per ogni batteria, comprendenti valvole motorizzate a 3 vie di alta qualita, del tipo se-
de/otturatore ad elevato rapporto di regolazione PV (superiore il piu possibile a 0,5. Gli attuatori sono
dotati di manopola per il posizionamento manuale d’emergenza

NOTE VALIDE PER TUTTI GLI IMPIANTI MECCANICI

Su tutte le tubazioni in vista isolate o no devono essere dipinte fasce radiali di 5 cm di larghezza, una ogni 10
m, costituite da due mani di smalto nelle tinte pil sotto indicate per il valvolame. Inoltre ogni 10 m devono
essere dipinte delle frecce, lunghezza 30 cm indicanti il senso di percorrenza del fluido.

Tutti i volantini del valvolame utilizzato, sia esso in ghisa, acciaio o bronzo, devono essere verniciati con due
mani di smalto e uno o pil colori secondo le indicazioni da concordare con la D.L..

L'identificazione di piu circuiti utilizzanti fluido ed eguali condizioni deve essere fatta con i relativi colori e con
I'aggiunta di un numero romano.

Le tabelle dell’identificazione devono essere messe sotto vetro nelle centrali.

Devono essere effettuati eventuali ritocchi a fine lavori, per consegnare gli impianti in perfetto stato.

Il rivestimento isolante deve essere continuo e cio senza interruzioni in corrispondenza degli appoggi, tramite
interposizione di materiale avente funzione di taglio termico.

Tale accorgimento deve essere adottato anche per passaggi attraverso pareti, solette, ecc..

| rivestimenti devono essere dotati di giunti per evitare rotture. Tali giunti sono protetti ed eseguiti in modo
che attraverso essi non possano aversi infiltrazioni di umidita;

a tal fine si adottano adatti mastici di riempimento, plasticati e ricoperti di fasciatura di alluminio.

La Ditta installatrice deve inoltre realizzare una efficiente barriera di vapore per quelle tubazioni che nor-
malmente convogliano fluidi la cui temperatura e inferiore a quella ambiente.

Le tubazioni che corrono all’esterno del fabbricato o in cunicoli dove non pud essere garantita I'assenza di
umidita devono essere ulteriormente protette con fasciatura impermeabilizzante in tela catramata (sigillata
opportunamente in corrispondenza dei giunti o mediante materiale bituminoso equivalente).

Tutti i materiali isolanti utilizzati devono essere autoestinguenti.

ART. 141 - VERIFICHE A CURA DELL'IMPRESA DISEGNI ESECUTIVI CAMPIONARIO

L'impresa appaltante ha l'onere di verificare il dimensionamento degli impianti oggetto della presente sezio-

ne del Capitolato.

Al riguardo dovra produrre, prima dell'inizio dei lavori, a firma di tecnico abilitato Ingegnere o Perito, ciascu-

no per le proprie competenze, i necessari calcoli di verifica dai quali si evincano le congruita delle scelte im-

piantistiche e le caratteristiche dei materiali da impiegare.

Apparecchiature e disegni di montaggio:

Prima di dare inizio all'installazione di qualsiasi materiale o apparecchiatura, I'Appaltatore deve sottoporre al-

la Direzione dei Lavori per I'approvazione:

— il campionario delle apparecchiature proposte per I'installazione;

— Il'elenco completo dei materiali e degli apparecchi proposti per l'installazione;

— copia della documentazione tecnica a corredo di ogni apparecchiatura;

— ogni altro materiale descrittivo, come cataloghi, schemi di funzionamento, schemi di cablaggio, curve ca-
ratteristiche e diagrammi di scelta, pubblicati dal costruttore e necessari per dimostrare la conformita alle
caratteristiche richieste da questa specifica tecnica e dagli altri documenti contrattuali.

— i disegni esecutivi d'installazione, qualora questi differiscano dai disegni esecutivi di progetto.

| disegni comprenderanno la posizione e sistemazione delle apparecchiature, delle canalizzazioni, dei condut-

tori, dei cavi, delle tubazioni etc...ed indicheranno la posizione, le dimensioni ed i particolari costruttivi dei

basamenti e supporti (compresi quelli eventuali in muratura), dei pozzetti, dei fori di passaggio e di tutte le
altre opere murarie necessarie alla installazione delle apparecchiature e delle reti impiantistiche.

Una copia dei disegni verra restituita all'Appaltatore firmata dalla Direzione Lavori per approvazione.

L'Appaltatore dovra produrre, durante I'esecuzione dei lavori, una intera documentazione esplicativa che ser-

vira, oltre che come elemento didattico per la formazione professionale del personale dipendente, anche per

la predisposizione del libretto di manutenzione.

firmata dalla Direzione Lavori per approvazione.

ART. 142 — ELABORATI TECNICI IN CORSO D’OPERA

La ditta appaltatrice & tenuta a conservare in cantiere le piante e tenerle aggiornate con I'andamento dei la-
vori. E, prima di ogni stato d’avanzamento dei lavori, dovra consegnare:

— gli schemi degli impianti fino a quel momento eseguiti;

— le planimetrie dei piani di installazione con I'impiego della stessa simbologia di progetto.
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Le risultanze di tali elaborati verranno poi utilizzate per la stesura della documentazione finale.
ART. 143 — ELABORATI TECNICI DEFINITIVI

La ditta appaltatrice e tenuta a consegnare, dopo I'ultimazione di ogni impianto e comunque prima della
messa in esercizio (anche provvisoria) e del collaudo, all'Amministrazione appaltante nella forma di fascicoli
ed allegatl grafici distinti Istituto per Istituto,

L'originale e copia della documentazione gia prodotta prima dell’inizio dei lavori; aggiornata ed integrata

ove ne ricorra la necessita;

— Gli schemi funzionali delle installazioni;
— gli schemi topografici dettagliati delle installazioni;
— le schede tecniche relative a ciascuna apparecchiatura installata;
— gli schemi di montaggio;
— i certificati di omologazione, ove previsti dalle norme e leggi dello Stato;
dai quali si evincano senza alcuna indeterminazione i lavori eseguiti ed il livello di prestazione dei vari impian-
ti (in riferimento al calcolo di verifica) e dei loro singoli componenti.
Tale documentazione sara allegata alla dichiarazione di conformita di cui al punto successivo.
La veridicita dell'intera documentazione tecnica dovra essere attestata da un tecnico abilitato, Ingegnere o
Perito, e controfirmata dal Direttore Tecnico, ciascuno per quanto di propria competenza, responsabili delle
installazioni e delle verifiche. Il visto della Direzione Lavori non esonera l'impresa da alcuna responsabilita ci-
vile o penale.
Nel caso il Collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta e tenuta a fornire all'Ammini-
strazione appaltante gli elaborati tecnici relativi a detti lavori.

ART. 144 — CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA’

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di

funzionalita dell'impianto, lI'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita degli

impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7 del DM 22.01.2008 n°37.

Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione con-

tenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché' il progetto di cui all'articolo 5 dello stesso DM.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformita, e I'attestazione di col-

laudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono

conto della sicurezza e funzionalita dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 articolo 7 e nel

progetto di cui all'articolo 5 del DM 22.01.2008 n°37, € espressamente indicata la compatibilita tecnica con le

condizioni preesistenti dell'impianto.

Contestualmente I'lmpresa Appaltante nomina un tecnico abilitato, ingegnere o Perito, che non abbia preso

parte in alcun modo alla progettazione e alla esecuzione degli impianti, per la verifica degli stessi e I'emissio-

ne di una certificazione di rispondenza entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori.

Per I'emissione della certificazione di rispondenza il tecnico incaricato dovra avere ottenuto il parere favore-

vole relativo alle modalita di esecuzione degli impianti da parte di tutti gli Enti interessati: ISPESL/INAIL,

VIGILI DEL FUOCO e tutti i GESTORI DI RETE ed eseguire tutte le misure e le prove sugli impianti previste dalla

normativa vigente al momento della realizzazione dei lavori.

Gli oneri per le prestazioni professionali da corrispondere al tecnico incaricato della verifica sono a carico

dell'impresa appaltatrice.

Inoltre sono a carico dell’Appaltatore:

— l'onere della predisposizione dei documenti necessari ad istruire la pratica di denuncia dell'impianto, cor-
redata del progetto, all' I.S.P.E.S.L./INAIL e ai VV.F.;

— Il'onere delle spese per sopralluoghi e verifiche, controlli, collaudo, tasse e contributi ecc.

Delle suddette denunce a cura e spese dell'Appaltatore, controfirmate dalla Stazione Appaltante, I'Appaltato-

re rimane comunque |'unico responsabile e pertanto assume a proprio carico il rimborso all'’Amministrazione

Appaltante medesima di ogni ammenda che potesse essere inflitta per infrazione alle leggi citate.

Poiché I'eventuale mancata approvazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'l.S.P.E.S.L./INAIL

dipende solo da circostanze ascrivibili all'Appaltatore in quanto egli predisponendo i documenti per I'inoltro

della pratica e nella esecuzione/conduzione dell'impianto non ha soddisfacentemente adempiuto agli obbli-

ghi stabiliti nella legge, I'Appaltatore stesso e tenuto a sua cura e spese a modificare le eseguite installazioni

fino a conseguire le necessarie approvazioni.

Il maggior tempo che si determinasse per le suddette mancate approvazioni, successive rielaborazioni ed

eventuali lavori aggiuntivi o di variante, non ha diritto alla fissazione di nuovo termine contrattuale. Peraltro

ogni danno conseguente la suddetta mancata approvazione resta a carico dell'Appaltatore.
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ART. 145 — PROVE SU MATERIALI E APPARECCHIATURE

La ditta appaltatrice é tenuta a far eseguire presso laboratori od istituti autorizzati qualsiasi prova la Direzio-
ne dei Lavori riterra’ necessaria al fine di valutare le caratteristiche tecniche e d'uso dei materiali e apparec-
chiature per l'accettazione degli stessi.

Tutti i materiali saranno esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

Nel caso la Ditta appaltatrice non sia in grado di produrre le suddette certificazioni o dichiarazioni, richieste
dal presente capitolato, congiuntamente alla campionatura di tutti i componenti, elementi, materiali, ecc., la
Direzione Lavori dovra prescrivere |'effettuazione delle prove necessarie al fine di accettare la rispondenza al-
la normativa richiesta.

La campionatura presentata alla Direzione Lavori dovra essere conservata fino all'ultimazione delle operazio-
ni di collaudo.

ART. 146 — CONDOTTA DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa responsabile dell'esecuzione degli impianti, dovra comunicare alla Dire-
zione Lavori le generalita del Direttore Tecnico responsabile del cantiere (di ciascuna particolare installazio-
ne).

Il Direttore Tecnico dovra essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 22.01.2008 n°37.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola dell'arte, seguendo le prescrizioni sui modi e sui
tempi impartite dalla Direzione Lavori, in modo che gli impianti corrispondano perfettamente a tutte le con-
dizioni stabilite nel Capitolato reggente I'appalto.

L'esecuzione dei lavori dovra essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere
che potranno sorgere. L'appaltatore € pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto pro-
prio o dei propri dipendenti o di quelli di ditte subappaltatrici.

ART. 147 — CONSEGNA PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte dell'Amministrazione appaltante,
qguesta ha facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia
ancora avuto luogo.

In tal caso pero’, la presa in consegna degli impianti da parte dell'’Amministrazione deve essere preceduta da
una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.

Anche qualora I'Amministrazione non intenda avvalersi della facolta di prendere in consegna gli impianti pri-
ma del collaudo definitivo, pud disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori si
proceda alla verifica provvisoria degli impianti.

E pure facolta della Ditta appaltatrice di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria de-
gli impianti abbia luogo.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente e che
siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni.

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli
impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.

Ad ultimazione della verifica provvisoria, da eseguirsi entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori,
I'Amministrazione appaltante prendera in consegna gli impianti con regolare verbale.

Le operazioni di verifica dovranno essere eseguite da un tecnico abilitato, Ingegnere o Perito, nominato
dall'Amministrazione Appaltante, che non abbia preso parte in alcun modo alla progettazione e alla esecuzio-
ne degli impianti; al termine delle verifiche il tecnico incaricato redigera un certificato di conformita degli
impianti alla normativa vigente.

Per I'emissione della certificazione di conformita il tecnico incaricato dovra avere ottenuto il parere favorevo-
le relativo alle modalita di esecuzione degli impianti da parte di tutti gli Enti che dovessero essere interessati
interessati: quali ISPSEL, USL, VIGILI DEL FUOCO, ed eseguire tutte le misure e le prove sugli impianti previste
dalla normativa vigente al momento della realizzazione dei lavori.

Gli oneri per le prestazioni professionali da corrispondere al tecnico incaricato della verifica sono a carico
dell'impresa appaltatrice.

Qualora I'Amministrazione lo ritenga opportuno potra avvalersi, per la consegna provvisoria, della certifica-
zione di conformita emessa da un tecnico abilitato.

ART. 148 — MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell’arte e le prescrizioni impartite al riguardo
dalla direzione dei lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel
presente Capitolato speciale d’appalto alle norme UNI, alla regola dell’arte ed al progetto approvato.

L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della direzione lavori e le esigenze che

93



possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le opere, anche se affidate ad altre ditte.

La Ditta esecutrice e responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle
opere dell’edificio e/o a terzi.

In particolare, oltre a quanto altro espressamente prescritto nel presente Capitolato speciale d’appalto,
I'impresa & tenuta all’esecuzione di tutte le opere provvisionali ed accessorie occorrenti per I'esecuzione
dell’opera quali:

basamenti dei macchinari ed apparecchiature;

grappe, mensole, sostegni, tasselli e simili;

tubazioni, pezzi speciali e tappi per le derivazioni predisposte al fine di ampliamenti di impianto futuri.

fori passanti nei muri e nei pavimenti;

apertura e chiusura di tracce;

ripresa di intonaci e opere di rifinitura in genere;

formazione del piano di posa in battuto di cemento per tubazioni a pavimento, ove occorrente sia nel caso di
opere ex novo che conseguentemente alla formazione di tracce;

ART. 149 - MODO DI VALUTARE | LAVORI

Per tutti i lavori esplicitamente contemplati nel progetto esecutivo allegato al contratto e per quelle maggiori
forniture e opere non previste, ma che si rendano necessarie per dare compiuto I'impianto a regola d’arte, in
perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondente ai requisiti prescritti, sono compensati col prezzo
a corpo stabilito dal capitolato speciale d’appalto.

ART. 150 — ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE RESPONSABILITA’
DELL’APPALTATORE PER GLI IMPIANTI MECCANICI

Oltre agli oneri di cui agli articoli 16 e 18 del Capitolato Generale ed altri specificati nel presente Capitolato

Speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti

1. L'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni ca-
so ordinati dalla D.L., sui materiali impiegati nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
I'accettazione dei materiali stessi. dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Uf-
ficio Direttivo, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'mpresa nei modi piu adatti a ga-
rantire la autenticita degli stessi;

2. La manutenzione degli impianti nelle parti oggetto dello intervento fino alla data di approvazione del col-
laudo, restando, esplicitamente inteso che e facolta della Amm.ne di esercitare I'impianto stesso anche
nel periodo anteriore a tale data;

3. l'osservanza di tutte le norme e prescrizioni emanate dagli Enti preposti al controllo della combustione, al-
la prevenzione degli infortuni, della Circolare della Direzione Generale Servizi Antincendi del M.1. n. 73 del
29-7-1971. Sono, inoltre, posti a carico dell'appaltatore tutti gli oneri inerenti alle denunce degli impianti
all'l.S.P.E.S.L. comprese le relazioni redatta da tecnico abilitato, ove prescritte da norme in vigore, al fine
di ottenere le eventuali necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'impianto;

4. L'uso anticipato degli impianti che venissero richiesti dalla D.L. senza che I'appaltatore abbia percio diritto
a speciali compensi. Essa potra richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai
possibili danni che potessero derivare. Entro quindici giorni dal verbale di ultimazione I'appaltatore dovra
completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta. Si dichia-
ra infine, espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si € tenuto conto nello stabilire i prez-
zi dei lavori.

5. TUTTI | MATERIALI impiegati, le macchine, i componenti d'impianto di qualunque tipo, dovranno essere
rigorosamente idonei alla funzione da svolgere

Per cio che attiene alla sicurezza antincendio sia passiva che attiva: ove previsto dalla normativa vigente, ri-
chiesto dal locale Comando VV.FF., e comunque per normale procedura di accettazione dei materiali e delle
opere, gli stessi dovranno essere sempre accompagnati dagli atti di omologazione completi in ogni parte e al-
legato, conseguiti a seguito di prove presso laboratori riconosciuti e autorizzati da Ministero degli Interni. Tali
atti di omologazione e i certificati dovranno essere consegnati anche senza specifica richiesta del Direttore
dei lavori e anche se non esplicitamente previsti nei vari articoli di elenco prezzi.

Per cio che attiene il controllo del funzionamento dell'impianto di climatizzazione e ventilazione: messa a

punto del sistema di regolazione termo-igrometrica e barica con particolare riferimento agli ambienti da con-

servare in depressione nella zona BL3 (laboratori). A tal fine & specifico onere dell'impresa: I'allestimento del-
le apparecchiature per la simulazione della “presenza della cappe da laboratorio” onde procedere
all'impostazione delle portate de pressioni di set-point dei regolatori automatici di portata.

A tal fine dovranno essere predisposte prove di funzionamento con ventilatori a portata variabile idonei, per

caratteristiche intrinseche e per numero ad estrarre portate d’aria in regime variabile simile a quello della
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cappe

ART. 151 — VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

per I'impianto di climatizzazione devono inoltre essere fatte le seguenti prove

a-

e-

prova idraulica a freddo con tubazioni ancora in vista e prima che si proceda a verniciature e coibenta-
zioni; la prova deve essere fatta, se possibile, mano a mano che si esegue I'impianto, ed in ogni caso ad
impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lettere c) e d), ad una pressione di
1,5 volte superiore a quella corrispondente alla pressione massima di esercizio (ma comunque non in-
feriore a 6 bar), e mantenendo tale pressione per ore 24 (ventiquattro). Tutte le tubazioni in prova,
complete di valvole, rubinetti o altri organi di intercettazione mantenuti in posizione "aperta", devono
avere le estremita chiuse con tappi a vite o flange, in modo da costituire un circuito chiuso; dopo aver
riempito il circuito stesso, si sottopone a pressione la rete o parte di essa a mezzo di una pompa idrau-
lica munita di manometro, inserita in un punto qualunque del circuito. Si ritiene positivo I'esito della
prova quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti.
prova preliminare di circolazione, tenuta e dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti, per controlla-
re gli effetti della dilatazione nelle condutture dell'impianto, portando la temperatura nelle apparec-
chiature di trasformazione ai valori previsti e mantenendola per tutto il complesso delle condutture e
dei corpi scaldanti o refrigeranti. L'ispezione si deve iniziare quando la rete e le apparecchiature di tra-
sformazione abbiano raggiunto lo stato di regime. Si ritiene positivo il risultato delle prove quando in
tutte indistintamente le apparecchiature I'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni
non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando i vasi di espansione contengano
a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto.
una prova di tutte le apparecchiature di sicurezza (che sarebbero soggette soggette a verifiche da par-
te dell'l.S.P.E.S.L. se I'impianto avesse potenzialita >35 kW).
le prove dei livelli sonori massimi ammessi nei vari locali, con lettura sul fonometro in scala A, devono
essere eseguite con tutti gli impianti funzionanti. Tali livelli si intendono derivati sia dalle apparecchia-
ture installate all'interno, sia da quelle, sempre inerenti agli impianti, installate all'esterno dell'ambien-
te ove vengono fatte le misure. Tali limiti valgono inoltre in presenza di livello sonoro di fondo (ottenu-
to con misurazioni, nei medesimi locali controllati, con tutti gli impianti fermi ad ambienti senza attivi-
ta) inferiore di almeno 3 dBA dei livelli ammessi. Le misure acustiche per gli uffici in genere devono es-
sere eseguite al centro del locale per singoli ambienti ed in 4 punti diversi per i saloni, ad un'altezza di
m. 1,2 dal pavimento e ad una distanza in pianta di 1 m. dalle sorgenti interne di rumore. Tali misure
sono eseguite comunque con ambienti arredati e durante le ore diurne. Nei magazzini e simili le misu-
re acustiche devono essere eseguite ad un'altezza di m. 1,2 dal pavimento direttamente sotto le sor-
genti di rumore (aerotermi o unita pensili). Nella scelta delle macchine e delle apparecchiature in ge-
nere, |'Appaltatore deve provvedere a tutti quegli accorgimenti necessari ad impedire la trasmissione
del rumore, sia aereo che dovuto a vibrazioni, in particolare deve tener conto dei seguenti punti
= tutte le apparecchiature con parti in movimento devono essere dotate di giunti antivibranti in
gomma per |'allacciamento alla rispettive tubazioni (pompe, frigoriferi, ecc.)
= le unita di trattamento d'aria devono essere allacciate alle canalizzazioni tramite giunti antivibranti
in tela plastificata.
= ogni apparecchiatura deve appoggiare su basamento e opportuni antivibranti (molle) per impedire la
trasmissione delle vibrazioni alla struttura dell'edificio.
= le prove di rumorosita negli ambienti serviti da ventilconvettori devono essere effettuate con i rela-
tivi ventilatori funzionanti alla media velocita indipendentemente dalle condizioni previste di impie-
go. Inoltre, nel caso siano stati prescritti motori a doppia polarita, i ventilatori delle unita di tratta-
mento aria, delle sezioni di ripresa e degli estrattori, vengono fatti funzionare alla velocita massima.
Prove di funzionalita dei vari sistemi di regolazione ed in particolare di quello delle pressioni nella zona
BL3, ove dovra sempre essere verificato un regime di depressione rispetto all’esterno, fra laboratori e
corridoio, fra spogliatoi e corridoio, ed in genere fra zona BL3 e zona “studi medici”.

ART. 152 -PROVE DI COLLAUDO

Generalita:

per la stesura del verbale di accettazione definitiva occorre procedere al collaudo definitivo, che ha lo scopo
di accertare il perfetto funzionamento degli impianti e la rispondenza a quanto prescritto.

Dove possibile per i collaudi valgono le norme UNI relative. Prima del collaudo I'Appaltatore deve fornire
schemi e disegni aggiornati del complesso, comprese le norme di conduzione e di manutenzione.

Tali documenti devono descrivere con tutta precisione gli impianti, come risultano effettivamente in opera,
con la precisazione di dimensioni e caratteristiche di tutto quanto installato, compresi particolari costruttivi
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delle apparecchiature, schemi elettrici e schemi di funzionamento, con particolare attenzione posta verso le
parti di impianto non in vista (quali colonne, tubazioni, ecc.).

Per gli impianti di condizionamento si procede ad un collaudo invernale.

Le apparecchiature della regolazione automatica devono, se richiesto, essere collaudate alla presenza di un
tecnico specialista della ditta fornitrice dei materiali.

Le date di esecuzione dei collaudi devono essere concordate con la D.L.

Tutti gli oneri di collaudo dovuti ad assistenza, materiali, apparecchi di misurazione, personale specializzato
sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prima dei collaudi ufficiali con la D.L. deve eseguire quelli propri per verificare la perfetta ri-
spondenza degli impianti ai dati progettuali. A tale scopo dovra presentare delle schede, da definire con la
D.L. in cui saranno indicate le condizioni termoigrometriche esterne ed interne in ogni giorno di rilievo, la
portata e la velocita sia dell'aria che dei fluidi per ogni singolo impianto.

| valori di assorbimento dei motori elettrici, i valori di rumorosita misurati nei vari ambienti e quanto altro fa-
cente parte dei controlli in esame.

Collaudo invernale

Il collaudo invernale ha luogo entro la prima stagione invernale corrente successiva all'emissione del verbale
di ultimazione dei lavori, in un periodo da fissarsi fra il 1* gennaio e il 28 febbraio.

ART. 153 -NORME - DECRETI — DISPOSIZIONI DI LEGGE- REGOLAMENTI

Gli impianti meccanici a servizio del nuovo laboratorio verranno realizzati in conformita alle seguenti princi-
pali disposizioni legislative e normative
+ legislazione

— D.P.C.M. del 01 marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno;

— D.M. 26 febbraio 2006 — Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
I'esercizio di edifici destinati ad uffici.

— Legge 13/07/1966 n°615 - Provvedimenti contro I'inquinamento atmosferico.

— D.M. 21/05/1974 - Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927 n. 824, e di-
sposizioni per I'esonero di alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione.

— D.M. 01 dicembre 1975 - Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.

— Raccolta “R” — Edizione 2009 — Specificazioni tecniche applicative del Decreto Ministeriale 1 dicembre
1975.

— DIRETTIVA 97/23/CE - Apparecchi ed impianti a pressione (PED).

— D.P.R. del 24 maggio 1988 n°203 - Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualita dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inqui-
namento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n°183.

— Decreto 22 gennaio 2008 n.37 - Regolamento concernente |'attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della Legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia
di attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

— Legge 09 gennaio1991 n°10 - Norme per |'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso ra-
zionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

— D.P.R. 26 agosto 1993 n°412 - Regolamento recante norma per la progettazione, I'installazione,
I’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 09/01/1991 n°10.

— D.M.IL. 31 marzo 2003 Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e
ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione;

— D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tute-
la della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

< NORME UNI

— UNI 10412-1:2006 - Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Requisiti di sicurezza - Parte 1: Requisiti
specifici per impianti con generatori di calore alimentati da combustibili liquidi, gassosi, solidi polverizzati
o con generatori di calore elettrici

— UNI 5634 - Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi;

— UNI 8199:1998 - Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione — Linee guida
contrattuali e modalita di misurazione

— UNI ENV 12097 - Requisiti atti a facilitare la manutenzione delle condotte di ventilazione;

— UNI 10339:1995 - Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalita, classificazione e requisiti. Regole per
la richiesta d'offerta, I'offerta, I'ordine e la fornitura
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— UNI 9182:2008 - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazio-
ne, collaudo e gestione

— UNI EN 1717:2002 - Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti
generali dei dispositivi atti a prevenire I'inquinamento da riflusso

— UNI EN 12056-5:2001 - Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'interno degli edifici - Installazione e pro-
ve, istruzioni per I'esercizio, la manutenzione e l'uso

— UNI 8065:1989 - Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile.

— UNI 8364-1:2007 - Impianti di riscaldamento - Parte 1: Esercizio

— UNI 8364-2:2007 - Impianti di riscaldamento - Parte 2: Conduzione

— UNI 8364-3:2007 - Impianti di riscaldamento - Parte 3: Controllo e manutenzione

— UNI EN 14336:2004 - Impianti di riscaldamento negli edifici - Installazione e messa in servizio dei sistemi di
riscaldamento ad acqua calda .

CAPO XVII
PRESCRIZIONI TECNICO COSTRUTTIVE DEI COMPONENTI IMPIANTISTICI GAS MEDICALI
E MODALITA ESECUTIVE

ART. 154 — INTRODUZIONE

Il presente capitolato tecnico definisce i requisiti per gli impianti di distribuzione dei gas medicinali
compressi, dei gas per I'alimentazione di strumenti chirurgici e per vuoto. Questo capitolato di corredo alla
progettazione e destinato a chi realizza I'impianto gas medicale o di vuoto oggetto della progettazio-
ne.
Questo capitolato di corredo alla progettazione ha I'obiettivo di garantire che gli impianti di distribuzione dei
gas medicinali contengano esclusivamente gas-specifici (o il vuoto) per i quali sono stati previsti. Per tale ra-
gione devono essere utilizzati componenti gas-specifici per la costruzione delle unita terminali e per tutti i
raccordi utilizzati dall'operatore. Inoltre, ogni sistema deve essere sottoposto a prova e deve essere certifica-
to che contenga solo il gas specificato (o il vuoto).
Gli obiettivi del presente capitolato sono garantire quanto segue:

a) lanonintercambiabilita (per progetto) fra i diversi impianti di distribuzione;

b) I'erogazione continue di gas e vuoto alle pressioni specificate mediante

c) linstallazione di sorgenti appropriate;

d) ['utilizzo di materiali adatti;

e) la pulizia dei componenti;

f) la corretta installazione;

g) ladisponibilita di sistemi di monitoraggio e allarme;

h) la corretta marcatura dell'impianto di distribuzione;

i) le prove, la convalida e la certificazione;

j)  la purezza dei gas distribuiti dall‘impianto di distribuzione;

k) la corretta gestione operativa.

ART. 155 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo capitolato di corredo alla progettazione specifica i requisiti per l'installazione, il funzionamento, le
prestazioni, la documentazione, le prove e la convalida degli impianti di distribuzione del gas medicinali com-
pressi, dei gas per l'alimentazione di strumenti chirurgici e per il vuoto nelle strutture sanitarie per garantire
la continuita di erogazione del corretto gas e la fornitura del vuoto da parte dell'impianto di distribu-
zione. Nel capitolato sono indicati i requisiti fondamentali per le centrali di alimentazione, per la rete di di-
stribuzione, per i sistemi di controllo, di monitoraggio e di allarme e per la non intercambiabilita fra i compo-
nenti delle differenti reti di distribuzione dei gas.
Questo capitolato di corredo alla progettazione si applica a:

a) impianti di distribuzione per i seguenti gas medicinali:
- 0ssigeno;
- aria medicinale;

b) impianti di distribuzione per il vuoto.

ART. 156 — RIFERIMENTI NORMATIVI
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| documenti richiamati di seguito sono indispensabili per I'applicazione del presente documento. Per

quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente I'edizione citata. Per i riferimenti non datati va-

le I'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

= |SO 3746 Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise
sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a re-
flecting plane

= |SO 5359 Low-pressure hose assemblies for use with medical gases

= |SO 8573-12001 Compressed air- Part 1: Contaminants and purity classes

= |SO 9170-1 Terminal units for medical gas pipeline systems - Part 1: Terminal units for use with com-
pressed medical gases and vacuum

= |SO 10083 Oxygen concentrator supply systems for use with medical gas pipeline systems

= |SO 10524-2 Pressure regulators for use with medical gases — Part 2: Manifold and line pressure
regulators

= |SO 11197 Medical supply units

= |SO 14971 Medical devices- Application of risk management to medical devices

= |SO 15001 :2003 Anaesthetic and respiratory equipment- Compatibility with oxygen

= |SO 21969 High-pressure flexible connections for use with medical gas systems

= |EC 60601-1-8 Medical electrical equipment- Part 1-8; General requirements for safety - Collateral
standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment
and medical electrical systems

= EN 286-1 Simple unfired pressure vessels designed to contain air or nitrogen - Part 1: Pressure
vessels for general purposes

= EN 1041 information supplied by the manufacturer with medical devices

= EN 13348 Copper and copper alloys — Seamless, round copper tubes for medical gases or vacuum

ART. 157 — REQUISITI GENERALI

+* Sicurezza
Gli impianti di distribuzione dei gas medicinali, una volta installati, ampliati, modificati, convalidati,
funzionanti secondo l'uso previsto e mantenuti secondo le istruzioni del fabbricante, non devono pre-
sentare rischi che non siano stati ridotti ad un livello accettabile impiegando le procedure per la ge-
stione del rischio in conformita con la ISO 14971 e che siano collegati all’applicazione prevista in
condizioni normali ed in condizione di singolo guasto.

+ Costruzione alternativa
Le installazioni delle tubazioni e i loro componenti o le parti ad essi relative che utilizzano materiali o che
presentano forme di costruzione diverse da quelle dettagliate nella presente parte della 1ISO 7396, si
devono presumere conformi agli obiettivi di sicurezza della presente parte della ISO 7395 purché si
dimostri I‘ottenimento di un grado di sicurezza equivalente (ovvero la conformita ai requisiti presume che i
rischi siano stati ridotti a livelli accettabili) a meno che non si rendano disponibili evidenze oggettive del con-
trario.
La dimostrazione che si € ottenuto un grado equivalente di sicurezza deve essere fornita dal fabbricante.

+ Materiali
Il fabbricante deve produrre, su richiesta, prova della resistenza alla corrosione dei materiali utilizzati per
I'impianto di distribuzione e per tutti i suoi componenti.

Il fabbricante deve produrre, su richiesta, prova che i materiali utilizzati per i componenti dell'impianto di di-
stribuzione dei gas medicinali che vengono a contatto con il gas devono essere compatibili con il gas effettivo
e l'ossigeno in condizioni normali ed in condizione di singolo guasto. Se si utilizzano lubrificanti, eccetto che
con i compressori d'aria e le pompe del vuoto, essi devono essere compatibili con I'ossigeno in condizioni
normali ed in condizione di singolo guasto dell'impianto di distribuzione. (La dimostrazione deve essere forni-
ta dal fabbricante).

Devono essere trattati i pericoli specifici dei prodotti tossici della combustione o della decomposizione dei
materiali non metallici (compresi i lubrificanti, se usati) e i potenziali contaminanti. Alcuni potenziali
prodotti della combustione e/o della decomposizione di alcuni materiali non metallici comunemente
disponibili sono elencati nel prospetto D.7 della ISO 15001 :2003.

L'appendice E della ISO 15001 :2003 fornisce i dettagli sulla prova e sui metodi di analisi qualitativa
idonei per i prodotti della combustione dei materiali non metallici. | dati di tali prove devono essere presi in
considerazione per la valutazione dei rischi.
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| componenti del sistema che possono essere esposti alla pressione della bombola in condizioni normali o in
condizione di singolo guasto devono funzionare secondo le loro specifiche dopo essere stati esposti per 5 min
ad una pressione di 1,5 volte la pressione di lavoro della bombola. (La dimostrazione deve essere fornita dal
fabbricante).

| componenti del sistema che possono essere esposti alla pressione della bombola in condizioni normali o in
condizione di singolo guasto non devono infiammarsi ne mostrare all‘interno segni di danni da scolla-
tura se sottoposti a impatti pneumatici con ossigeno. La prova di resistenza all'inflammabilita deve essere
conforme alla ISO 10524-2 (La dimostrazione deve essere fornita dal fabbricante)

Ad eccezione dei tubi flessibili per bassa pressione e dei collegamenti flessibili per bassa pressione, per gli
impianti di distribuzione dei gas medicinali compressi devono essere utilizzati materiali metallici. Se si utiliz-
zano tubi di rame di diametro <108 mm, questi devono essere conformi alla EN 13348 o alle norme nazionali
equivalenti. | tubi di rame di diametro >108 mm e i tubi di materiale diverso dal rame utilizzati per le reti di
distribuzione di gas medicinali compressi devono essere conformi ai requisiti di pulizia della EN 13348 o alle
norme nazionali equivalenti. Se si utilizzano materiali non metallici per le tubazioni per vuoto, essi devono
essere compatibili con i potenziali contaminanti che possono essere presenti nell'impianto del vuoto. (La
dimostrazione deve essere fornita dal fabbricante).

| tubi di rame di diametro >108 mm non sono coperti dalla EN 13348. |l rame il materiale preferibile per tutte
le tubazioni di gas medicinali e del vuoto.

| componenti della tubazione che sono in contatto con i gas medicinali devono essere forniti in condizioni pu-
lite e protette della contaminazione prima e durante l'installazione.

| componenti del sistema, ad eccezione dei tubi, che vengono in contatto con i gas devono soddisfare i requi-
siti di pulizia della 1ISO 15001.

| materiali delle tubazioni e dei componenti installati in prossimita di forti campi magnetici o elet-
tromagnetici [per esempio risonanza magnetica nucleare (NMR), risonanza magnetica per Immagini
(MRI) devono essere selezionali appositamente per la compatibilita con tali applicazioni.

ART. 158 — SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI ALLARME

% Generalita
| sistemi di monitoraggio e di allarme hanno quattro differenti scopi, cioé allarmi operativi allarmi operativi di
emergenza, allarmi clinici di emergenza e segnali informatavi. Lo scopo degli allarmi operativi e di
notificare al personale tecnico che una o piu sorgenti di alimentazione all'interno della centrale di
alimentazione non é pilu utilizzabile e che é richiesto un intervento. Gli allarmi operativi di emergen-
za indicano una pressione anomala nella tubazione e potrebbero richiedere un intervento immediato
da parte del personale tecnico. Gli allarmi clinici di emergenza indicano una pressione anomala nella
tubazione e potrebbero richiedere un intervento immediato sia da parte del personale tecnico che
del personale clinico. Lo scopo dei segnali informativi e quello di indicare lo stato di normalita.

< Requisiti per l'installazione
Se non specificata dalla presente parte della ISO 7396, |'ubicazione dei pannelli indicatori deve essere definite
dal fabbricante del sistema in accordo con la direzione della struttura sanitaria utilizzando i principi
della gestione dei rischi.

| sistemi di monitoraggio e di allarme devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) la progettazione e I'ubicazione dei pannelli indicatori devono permettere la loro continua osservazione;

b) un pannello indicatore che visualizzi tutti gli allarmi operativi specificati nell’apposito paragrafo, deve es-
sere installato in almeno un luogo che permetta la continua osservazione o la comunicazione;

c) i pannelli indicatori per gli allarmi clinici di emergenza specificati nell’apposito paragrafo devono essere
installati nelle aree critiche e cliniche. Un pannello aggiuntivo, indicante l'area sorvegliata, puo es-
sere installato in vicinanza della valvola di intercettazione di area;

d) | manometri o indicatori di pressione, se installati, devono indicare la pressione di distribuzione e
devono essere marcati per indicare il servizio e I'area monitorata;

e) per ogni condizione monitorata devono essere previsti indicatori visivi, marcati secondo la funzione; Im-
pianti meccanici progetto preliminare
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ART. 159 — RETI DI DISTRIBUZIONE

7

+* Resistenza meccanica
Tutte le sezioni delle reti di distribuzione dei gas medicinali compressi devono resistere ad una pressione di
1,2 volte la pressione massima che puo essere applicata ad ogni sezione in condizione di singolo gua-
sto.

++ Pressione di distribuzione
Se non diversamente specificato, le pressioni nella presente parte della ISO 7396, sono espresse come pres-

sione relativa (ovvero la pressione atmosferica e definita come zero).

La pressione nominale di distribuzione deve essere entro i limiti forniti nel prospetto 2. Nella stessa
struttura sanitaria differenti gas possono essere distribuiti a differenti pressioni nominali di distribuzione. Per
esempio, il protossido di azoto puo essere distribuito a una pressione nominale di distribuzione mino-
re di quella per l'ossigeno in modo da prevenire il flusso del protossido d'azoto nella tubazione
dell'ossigeno quando si utilizzano miscelatori di gas o altre apparecchiature.

pospetic 2 Gamme della pressione nominale di distribuzione
Pressions in kPa

Gas medicinali compress| diversi dall'aria o dail'azolo per alimentare 4app*'™e
strumanti chirurgici 0

§ 1 : . ) 200 o
Aria o azoto per alimentare strumenti chirurgici 800 100
Vuoto il
a) Regolamenti & narmathes ragional o nazicnall possona richiedere una gamma diversa.
b) Pressions assolufa.

Per i gas medicinali compressi diversi dall‘aria o dall’'azoto per alimentare strumenti chirurgici, la
pressione in corrispondenza di ogni unita terminale non deve essere maggiore del 110% della pressione no-
minale di distribuzione con il sistema funzionante a portata zero. La pressione in corrispondenza di ciascuna
unita terminale non deve essere minore del 90% della pressione nominale di distribuzione con il sistema fun-
zionante alla portata di progetto e con una portata di 40 I/min in corrispondenza dell'unita terminale.

La portata di progetto é calcolata secondo appropriati fattori di contemporaneita.

| seguenti fattori contribuiscono alla variazione della pressione: prestazioni dei riduttori di pressione di li-
nea, caduta di pressione nella tubazione a valle del riduttore di pressione di linea e caduta di pressione
nell'unita terminale.

Per l'aria o l‘azoto per alimentare strumenti chirurgici, la pressione in corrispondenza di ogni unita
terminale non deve essere maggiore del 115% della pressione nominale di distribuzione con il sistema fun-
zionante a portata zero. La pressione in corrispondenza di ciascuna unita terminale non deve essere minore
dell'85% della pressione nominale di distribuzione con il sistema funzionante alla portata di progetto e
con una portata di 350 I/min in corrispondenza dell'unita terminale.

| seguenti valori contribuiscono alla variazione della pressione: prestazioni dei riduttori di pressione di
linea, caduta di pressione nella tubazione a valle del riduttore di pressione di linea e caduta di pressione
nell'unita terminale.

Per gli impianti del vuoto, la pressione assoluta in corrispondenza di ciascuna unita terminale non deve essere
maggiore di 60 kPa con il sistema funzionante alla portata di progetto e con una portata di 25 |/min in corri-
spondenza dell’unita terminale.

Per i gas medicinali compressi diversi dall'aria o dall'azoto per alimentare strumenti chirurgici, la pres-
sione in corrispondenza di ogni unite terminale non deve essere maggiore di 1000 kPa in una condi-
zione di singolo guasto di qualsiasi riduttore di pressione Installato nel sistema. Devono essere previsti
dispositivi a tale fine (per esempio valvole di sovrappressione).

Se montate, le valvole di sovrappressione devono essere conformi al paragrafo sui dispositivi di limi-
tazione della pressione. E’ vietato I'utilizzo dei dischi di rottura a questo scopo. La dimostrazione deve essere
fornita dal fabbricante.
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Per l'aria o l'azoto per alimentare strumenti chirurgici, la pressione in corrispondenza di ogni unita
terminale non deve essere maggiore di 2 000 kPa in una condizione di singolo guasto di qualsiasi ri-
duttore di pressione installato nel sistema. Devono essere previsti dispositivi a tale fine (per esempio valvole
di sovrappressione). Se montate, le valvole di sovrappressione devono essere conformi al paragrafa sui
dispositivi di limitazione della pressione. E vietato l‘utilizzo dei dischi di rottura a questo scopo.

La dimostrazione deve essere fornita dal fabbricante.

Regolamenti nazionali o regionali possono richiedere la fornitura di prove a un organismo notificato o
autorita competente.

Si richiama [l'attenzione ad una serie di norme regionali, nazionali e internazionali per le valvole di
sovrappressione, per esempio la ISO 4126-1.

7

% Tubi e collegamenti flessibili per bassa pressione.
| tubi flessibili per bassa pressione, se previsti, devono essere conformi alla ISO 5359.

| tubi flessibili per bassa pressione nelle reti di distribuzione sono normalmente utilizzati per |'alimen-
tazione di emergenza del gas a una tubazione o come parte di apparecchiatore fisse come aste, pensili e
bracci snodati. Possono essere richiesti tubi flessibili per isolamento elettrico delle unita terminaliin-
stallate in prossimita del sistemi di risonanza magnetica nucleare (RMN).

Se un collegamento flessibile per bassa pressione la parte della tubazione, per esempio quando & uti-
lizzato per l'isolamento delle vibrazioni, del movimento degli edifici e del movimento relativo delle
tubazioni e non & destinato ad essere sostituito durante la sua durata di vita, non e necessario che sia gas-
specifico.

Se un collegamento flessibile per bassa pressione fa parte di una tubazione, deve essere sottoposto a prova in
conformita indicate nell’apposito paragrafo.

Se nella rete di distribuzione sono presenti collegamenti flessibili per bassa pressione, essi devono es-
sere accessibili per l'ispezione e la manutenzione.

L'uso dei tubi flessibili per bassa pressione e dei collegamenti flessibili per bassa pressione nella rete di distri-
buzione dovrebbe essere limitato a causa dei potenziali pericoli derivanti dalla loro rottura e dal con-
seguente rischio di perdita di alimentazione del gas.

KD

+» Reti di distribuzione a doppio stadio

Ogni posto letto/spazio paziente deve essere alimentato da almeno due riduttori di pressione di linea
collegati in modo permanente per garantire la continuita dell’alimentazione. Ognuno dei riduttori di
pressione di linea deve garantire I'erogazione della portata di progetto dell’area servita.

Questi riduttori possono essere combinati con la valvola di intercettazione di area.

Le istruzioni per l'uso e la manutenzione devono specificare le modalita di funzionamento dei due riduttori di
pressione fissi.

Il fabbricante puo scegliere tra diversi mezzi di controllo del rischio, per esempio scambio automatico e al-
larmi, scambio manuale e idonee procedure di emergenza, addestramento e alimentazioni locali di
riserva.

Per finalita di emergenza e di manutenzione, le valvole di intercettazione devono essere installate sia a mon-
te che a valle di ogni riduttore di pressione di linea e adiacenti allo stesso.

ART. 160 — VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

% Generalita
Le valvole di intercettazione sono previste per isolare le sezioni della rete di distribuzione ai fini di
manutenzione, riparazione, ampliamenti futuri pianificati e per semplificare i collaudi periodici.

La nomenclatura per le valvole di intercettazione deve essere come segue:

a) valvola di intercettazione della sorgente di alimentazione;
b) valvola di intercettazione principale;

c) valvola di intercettazione del montante;

d) valvola di intercettazione di diramazione;
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e) valvola di intercettazione di area;

f) valvola di intercettazione di anello;

g) valvola di intercettazione per la manutenzione;
h) valvola di intercettazione di ingresso.

Se non specificate, |'ubicazione di tutte le valvole di intercettazione e I'estensione dell’area servita da
ogni valvola di intercettazione di area devono essere definite dal fabbricante in collaborazione con Ia
direzione della struttura sanitaria, utilizzando le procedure di analisi dei rischi secondo la ISO 14971.

L'accertamento del rischio deve tenere conto anche dei pericoli derivanti dalla possibile rottura dei tubi fles-
sibili per bassa pressione inseriti nelle unita di alimentazione per uso medico.

Si dovrebbe considerare la possibilita di inserire una valvola di intercettazione nel punto in cui latu-
bazione entra nell'edificio a meno che la valvola di intercettazione principale, del montante o della
diramazione sia accessibile all'interno dell'edificio.

Tutte le valvole di intercettazione devono essere identificate indicando:

a) il gas o il vuoto con il loro nome o simbolo;
b) i montanti, le diramazioni o le aree controllate.

Tale identificazione deve essere assicurata alla valvola, al quadro valvole o alla tubazione e deve essere facil-
mente visibile nel punto in cui la valvola si trova.

Per tutte le valvole di intercettazione di un impianto di distribuzione di gas medicinali deve risultare chiaro
all'osservazione se la valvola & aperta o chiusa.

Una valvola di intercettazione della sorgente deve essere prevista a valle (a monte per il vuoto) di ogni sor-
gente di alimentazione.

Una valvola di intercettazione di ingresso deve essere prevista sulla tubazione subito a monte del punto di
alimentazione per la manutenzione, se previsto.

Le valvole di intercettazione devono essere bloccabili sia in posizione aperta che chiusa; le valvole di interre-
lazione non bloccabili sia in posizione aperta che chiusa devono essere protette per impedire utilizzi
impropri da parte di personale non autorizzato.

+ Valvole di intercettazione di servizio.
Tipici utilizzi delle valvole di intercettazione di servizio sono:

come valvole di intercettazione dei montanti;

come valvole di intercettazione di diramazioni;

come valvole di intercettazione per la manutenzione, oppure
come valvole di intercettazione di anello.

o0 oo

Le valvole di intercettazione di servizio devono essere usate solo dal personale autorizzato e non do-
vrebbero essere accessibili a persone non autorizzate.

Ogni montante deve essere provvisto di una valvola di intercettazione adiacente al collegamento alla
linea principale.

Ogni diramazione deve essere provvista di una valvola di intercettazione adiacente al collegamento al mon-
tane o alla linea principale.

++ Valvole di intercettazione di area.
Tutte le unita terminali dell‘impianto di distribuzione diverse da quelle fornite sono per emergenza, per il col-
laudo del sistema o per la manutenzione dei componenti (per esempio i riduttori di pressione di linea) devo-
no essere a valle di una valvola di intercettazione di area (a monte per il vuoto). Una valvola diin-
tercettazione di area deve essere prevista per ogni tubazione dei gas e del vuoto che alimentano cia-
scuna sala operatoria, ciascuna area per degenza e tutti gli altri reparti.

Le valvole di intercettazione di area devono essere situate sullo stesso piano delle unita terminali da esse in-
tercettate.

Le valvole di intercettazione di area devono essere utilizzate per isolare aree all'interno della struttura sanita-
ria per fini di manutenzione e di emergenza. Il loro utilizzo, in quest‘ultimo case, dovrebbe essere incluso
come parte del piano di gestione dell'emergenza. Le valvole di intercettazione di area devono essere colloca-
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te in un quadro con pannello di copertura o con porta. | quadri devono recare un'etichetta con la seguente
avvertenza o una frase simile:

ATTENZIONE: Non chiudere la/e valvola/e se non in caso di emergenza.
Ogni quadro deve contenere:

a) valvola/e di intercettazione di area per uno o piu gas;

b) ad eccezione degli impianti del vuoto, mezzi per consentire I'isolamento fisico del/i servizio/i. Tali
mezzi devono risultare chiaramente visibili quando sono utilizzati. Una valvola chiusa non deve essere consi-
derate un adeguato isolamento fisico quando si apportano modifiche ai sistemi esistenti.

Ciascun quadro deve essere ventilate verso il locale per prevenire I'accumulo di gas e deve avere un pannello
di copertura o una porta con chiusura di sicurezza. Il pannello di copertura o la porta devono permettere un
rapido accesso in case di emergenza.

| quadri devono essere installati ad altezza d'uomo ed essere visibili e accessibili in ogni momento.
Devono essere latte considerazioni per prevenire |'accesso da parte di personale non autorizzato, spe-
cialmente nelle unita psichiatriche o pediatriche.

Tranne che per le tubazioni del vuoto e di aria ed azoto per alimentare strumenti chirurgici, deve essere pre-
visto, a valle di ogni valvola di intercettazione d’area, un punto di alimentazione di emergenza e di manuten-
zione. Il punto di alimentazione per emergenza e manutenzione deve essere gas-specifico (il corpo di
un raccordo NIST o DISS o la presa di un‘unita terminale). Le dimensioni del punto di alimentazione
devono tenere conto della portata richiesta durante le attivita di manutenzione e di emergenza. Il
punto di alimentazione per emergenza e manutenzione puo essere posto all'interno del quadro contenente la
valvola di intercettazione di area.

Tranne che per:
o sensori o indicatori (per esempio di pressione e di portata);
punti di alimentazione per emergenza e manutenzione;
mezzi per consentire I'isolamento fisico del servizio;
valvole di intercettazione di manutenzione (se previste);
riduttori per bassa pressione regolabili dall’operatore per aria o azoto per alimentare strumenti
chirurgici (vedere ISO 10524-4);nessun componente deve essere installalo tra una valvola diinter-
cettazione di area e le unita terminali.

ART. 161 — UNITA’ TERMINALI, RACCORDI GAS-SPECIFICI, UNITA DI ALIMENTAZIONE

PER USO MEDICO, RIDUTTORI DI PRESSIONE E MANOMETRI

Le unita terminali devono essere conformi alla ISO 9170-1. | raccordi gas-specifici devono essere il punto di
connessione gas-specifico di una unita terminale conforme alla 1ISO 9170-1 oppure il corpo di un rac-
cordo conforme alla ISO 5359. Le unita di alimentazione per uso medico (per esempio pensili, testa letto,
bracci snodati) devono essere conformi alla ISO 11197. | collettori e i riduttori di pressione di linea devono
essere conformi alla I1ISO 10524-2. | manometri devono essere conformi ai requisiti specificati nella ISO
10524-2.

O O O O

ART. 162 — MARCATURA E COLORI DISTINTIVI
+ Marcatura
Le tubazioni devono essere marcate in conformita con gli appositi colori distintivi di cui al punto 10.1.2 della
UNI EN 7396-1 con il nome del gas e/o con il simbolo in prossimita delle valvole di intercettazione, dei punti
di collegamento e dei cambi di direzione, prima e dopo ogni parte o separazione, ecc... ad intervalli

non maggiori di 10m e in prossimita delle unita terminali.

Esempi tipici di metodi di marcatura sono targhe metalliche, stampigliature, punzonature e etichette
adesive.

La marcatura deve:

a. essere conformi alla ISO 5359;

b. utilizzare lettere di altezza non minore di 6 mm;

b) essere applicata con il nome del gas (e/o con il simbolo) leggibile lungo I'asse longitudinale della
tubazione, e includere frecce indicanti la direzione del flusso.

Si richiama ['attenzione ai regolamenti regionali o nazionali applicabili alla marcatura degli impianti di
distribuzione e dei loro componenti.
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% Colori distintivi
Se vengono usati colori distintivi per le tubazioni, questi devono essere conformi alla ISO 5359.
Colori specificati nella ISO 5359 e nelle normative nazionali sono utilizzati anche per le applicazioni non medi-
cali.
ART. 163 — INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI

+ Generalita
Gli impianti di distribuzione devono essere utilizzate solo per la cura del paziente. Nessuna connessione deve
essere effettuata ad un impianto di distribuzione per altri usi. Gli usi consentiti dell'aria medicinale e dell'aria
per alimentare strumenti chirurgici relativi alla cura del paziente sono forniti nel punto 5.5.1.2 della
UNI EN 7396-1. Gli usi non consentiti dell'aria medicinale e dell'aria per alimentare strumenti chirur-
gici sono forniti nel punto 5.5.1.3 della UNI EN 7396-1.

Le tubazioni e gli impianti elettrici devono:
a) essere posti in compartimenti separati,
oppure

b) essere separati da piu di 50 mm.

La tubazione deve essere collegata al terminale di terra il piu vicino possibile al punto di ingresso
nell'edificio. Le tubazioni non devono essere utilizzate per collegare a terra le apparecchiature elettriche. Le
tubazioni devono essere protette da danni fisici. Tubazioni non protette non devono essere installate in aree
di pericoli speciali, per esempio dove sono immagazzinati materiali infiammabili. Dove non si puo evitare I'in-
stallazione delle tubazioni in tali luoghi, le stesse devono essere dotate di protezione per prevenire, in
caso di perdite, fuoruscite di gas medicinali all’interno dell’area.

Se le tubazioni sono posizionate sotto terra, devono trovarsi in tunnel o condotti. Il tunnel o il condotto deve
essere dotato di un sistema di drenaggio adeguato a prevenire I'accumulo d‘acqua. Se le tubazioni sono posi-
zionate in un tunnel o condotto da sole con altri servizi o con tubazioni di altri fluidi o gas, il potenziale peri-
colo derivante da questa situazione deve essere valutato utilizzando le procedure di analisi del rischio
in conformita alla ISO 14971. Un accertamento del rischio deve tenere conto che una fuga non rivelata (per
esempio da un allarme o da ispezioni periodiche) deve essere considerata una condizione normale e non
una condizione di singolo guasto. Il percorso delle reti di distribuzione collocate sottoterra dovrebbe es-
sere indicato sul sito con mezzi appropriati, per esempio con nastro di marcatura continuo al di sopra della
tubazione a circa meta della profondita di interramento.

Le tubazioni non devono essere installate nei vani ascensore.

Una valvola di intercettazione non deve essere installata dove e probabile che una perdita possa causare un
accumulo di gas, per esempio in una cavita stagna.

Danni dovuti al contatto con materiale corrosivo devono essere minimizzali per esempio con l'uso di
materiale non metallico ed impermeabile applicato sulla superficie esterna dei tubi nelle aree dove puo av-
venire il contatto.

Si deve consentire I'espansione e la contrazione delle tubazione.

Tutte le tubazioni dei gas medicinali devono essere installate in modo tale che non siano esposte a
temperature minori di 5 °C sopra il punto di rugiada del gas alla pressione esistente nella tubazione.

| componenti della tubazione che vengono a contatto con il gas medicinale devono essere protetti dalla con-
taminazione durante l'installazione.

«* Supporti delle tubazioni
Le tubazioni devono essere sostenute ad intervalli stabiliti per prevenire piegamento o distorsione. Gli inter-
valli massimi tra i supporti per le tubazioni metalliche e non metalliche non devono superare i valori indicati
nel prospetto 3.

| supporti devono garantire che le tubazioni non possano venire spostate accidentalmente dalla loro
posizione.

| supporti devono essere realizzati con materiale resistente alla corrosione o essere trattati per pre-
venirla. Devono essere previsti mezzi per prevenire la corrosione elettrolitica tra le tubazioni e le su-
perfici di contatto dei supporti.
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Dove le tubazioni incrociano cavi elettrici, le tubazioni devono essere sostenute in vicinanza dei con-
duttori.

Le tubazioni non devono essere usate come supporto di altre tubazioni o condotte né devono essere
sostenute da esse.

pospetto 3 Intervalli massimi raccomandati tra i supporti per tubazioni

Diametro esterno del tubo Intervallo massimo tra i supporti
mm m
Finoa 15 15
Da22a28 20
Dad5a54 25
>54 3,0

++ Giunzioni delle tubazioni
Tranne che per le giunzioni meccaniche utilizzate per taluni componenti, tutte le giunzioni tra le tubazioni
metalliche devono essere brasate o saldate. | metodi di brasatura o saldatura devono permettere di
mantenere le caratteristiche meccaniche della giunzione fino ad una temperatura ambiente di 600 °C. | me-
talli di apporto per la brasatura devono essere nominalmente privi di cadmio (ovvero cadmio minore dello
0,025% in peso).

Le giunzioni meccaniche (per esempio raccordi flangiai o filettati) possono essere utilizzate per collegare alla
tubazione componenti quali valvole di intercettazione, unita terminali, riduttori di pressione, dispositivi di
controllo e monitoraggio e sensori di allarme.

Durante la brasatura o la saldatura delle giunzioni delle tubazioni, I'interno delle tubazioni deve essere conti-
nuamente spurgata con un gas di protezione.

La EN 13133 [21] specifica i requisiti per il processo di brasatura, le condizioni di prova, la valutazione e il cer-
tificato. La EN 13134 [22] specifica le regole generali (procedimenti di prova, provini) per la specifica e I'ap-
provazione delle procedure di brasatura per tutti i materiali.

o,

< Ampliamenti e modifiche degli impianti di distribuzione esistenti
| componenti utilizzati per gli ampliamenti e le modifiche degli impianti di distribuzione esistenti devono es-
sere conformi al requisiti applicabili della presente parte della ISO 7396.

Il collegamento finale all'ampliamento deve essere effettuato su un solo sistema alla volta, al fine di
minimizzare il rischio di interconnessione. Tutti gli altri sistemi devono rimanere alla pressione nominale di
distribuzione. L’'ubicazione di tale collegamento dovrebbe essere definita con attenzione per minimizza-
re i problemi di eccesso durante l'installazione e le prove.

Quando si deve effettuare un ampliamento di un sistema esistente a monte (a valle per il vuoto) di una val-
vola di intercettazione di area, al punto di connessione deve essere aggiunta una nuova valvola di inter-
cettazione.

Gli ampliamenti di un sistema esistente non devono essere effettuati se non puo essere dimostrato che il si-
stema esistente soddisfa il requisito specificato nel paragrafo riportante i requisiti per le prove, i controlli e le
procedure prima dell’'uso del sistema.

Tutte le unita terminali dell'ampliamento devono essere etichettate temporaneamente per indicare
che non devono essere usate.

Il collegamento il sistema esistente dovrebbe essere effettuato solo una volta completate con successo sulla
sola sezione modificata le prove ad essa applicabili e specificate nel paragrafo riguardante il collaudo
e la convalida. La valvola di intercettazione specificata nell’ambito di ampliamenti e modifiche degli impianti
di distribuzione esistenti deve essere poi aperta e devono essere effettuate le successive prove alla sezione
modificata.

Quando si effettua un collegamento a un sistema esistente in uso, esso deve essere eseguito in un
singolo punto di connessione brasato che possa essere sottoposto a prova di tenuta alla pressione
nominale di distribuzione utilizzando un liquido per la rilevazione delle perdite.
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Quando la modifica e stata completata e sottoposta a prova in conformita con quanto indicato nel
paragrafo riguardante il collaudo e la convalida, tutte le etichette specificate nell’ambito di ampliamenti e
modifiche degli impianti di distribuzione esistenti devono essere rimosse.

Durante l'installazione e le prove in pressione I'ampliamento di un sistema esistente deve essere se-
parato dall’impianto di distribuzione esistente. Una singola valvola di intercettazione tra i due sistemi non e
considerata una separazione sicura.
ART. 164 — COLLAUDO, COVALIDA E CERTIFICAZIONE

+ Generalita
Le prove dopo il completamento dell’installazione devono essere eseguite, documentate e certificate dal fab-
bricante.

¢ Requisiti generali per le prove
Tranne che per quelle prove per le quali e specificato il gas, lo spurgo e le prove descritte nel pun-
to devono essere effettuate con azoto, aria medicinale o il gas specifico. Si dovrebbe utilizzare aria
medicinale, 'ossigeno, la miscela ossigeno/protossido d'azoto, l'aria arricchita di ossigeno e I'aria per
tubazioni.

Prima di eseguire qualsiasi prova secondo quanto specificato in seguito, ogni unita terminale del sistema sot-
toposto a prova deve essere etichettata per indicare che il sistema e sotto prova e I'unita terminale non deve
essere utilizzata.

La risoluzione e l'accuratezza di tutti i dispositivi di misurazione utilizzati per le prove devono essere
adeguate ai valori da misurare.

Tutti i dispositivi di misurazione utilizzati per la certificazione devono essere tarati a intervalli appropriati. Per
gli ampliamenti e le modifiche delle reti di distribuzione esistenti non e necessario eseguire tutte le prove in-
dicate nei punti riguardanti le ispezioni ed i controlli prima di chiudere le tracce e le prove ed i controllo pri-
ma dell’uso dei sistemi. Il fabbricante deve specificare e documentare le prove che devono essere eseguite.

Quando i risultati di una prova non soddisfano i criteri di accettabilita, si deve intraprendere un'azione corret-
tiva e quindi ripetere le prove precedenti per quanto necessario.

K2

% Ispezioni e controlli prima di chiudere le tracce
Devono essere effettuale le prove e i controlli seguenti:

a) ispezione delle marcature e dei supporti della tubazione;
b) verifica della conformita alle specifiche di progettazione.
Alcune prove di tenuta e integrita meccanica possono essere eseguite anche prima di chiudere le tracce.

KD

% Prove, controlli e procedure prima dell'uso dei sistemi
In un qualsiasi ordine le seguenti prove e procedure devono essere effettuate:

a) prove di tenute e di integrita meccanica;

b) prove di tenute e chiusure delle valvole di intercettazione di area e controlli per la corretta zonizzazione e
corretta identificazione;

c) prove per le verifiche delle interconnessioni;
d) prove di ostruzione e di portele;

e) controlli delle unite terminali e dei raccordi NIST o DISS per la funzionalita meccanica, la gas specificita e
Identificazione;

f) prove o controlli delle prestazioni del sirene;

g) prove delle valvole di sovrappressione;

h) prove di tutte le sorgenti di alimentazione;

i) prove dei sistemi di monitoraggio e allarme;

j) prove delle contaminazione da particolato delle reti di distribuzione;

k) prove delle qualita dell'aria medicinale prodotta dalle centrali di alimentazione d’aria con compressore;
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I) prove della qualita dell'aria medicale prodotta dalle centrali di alimentazione dell'aria con gruppo misce-
latore;

m) riempimento con il gas specifico;
n) prove di identificazione del gas.

ART. 165 — REQUISITI PER ISPEZIONI E CONTROLLI PRIMA DI CHIUDERE LE TRACCE
++ Ispezione delle marcature e dei supporti della tubazione
Le marcature devono essere conformi a quanto indicato sulla marcature ed i colori distintivi punto. |
supporti delle tubazioni devono essere ispezionati per verificare che siano conformi a quanto specificato nel
paragrafo riguardante gli staffaggi e di supporti alle tubazioni.

+»+ Verifica della conformita alle specifiche di progettazione
Ispezionare visivamente ogni elemento per verificare le conformita alla specifiche di progettazione (per
esempio, dimensionamento delle tubazioni, ubicazione delle unite terminali, riduttori di pressione di linee, se
presenti e valvole di intercettazione).

ART. 166 — REQUISITI PER LE PROVE, | CONTROLLI E LE PROCEDURE PRIMA DELL'USO DEL SISTEMA

7

< Prove di tenuta e integrita meccanica
Deve essere effettuata una delle seguenti combinazioni di prove di tenuta e di integrita meccaniche:
a) prove di integrita meccaniche degli impianti di distribuzione del vuoto + prove di tenuta degli impianti di
distribuzione del vuoto + prove combinate di tenuta e di integrita meccanica degli impianti di distribuzione
dei gas medicinali compressi (dopo le chiusure delle tracce);
b) prove di integrita meccaniche degli impianti di distribuzione del vuoto + prove di tenute degli impianti di
distribuzione del vuoto + prove di integrita meccaniche degli impianti di distribuzione dei gas medicinali
compressi + prove di tenute degli impianti di distribuzione dei gas medicinali compressi;
c) prove di integrita meccanica degli impianti di distribuzione del vuoto + prove di tenute degli impianti di di-
stribuzione del vuoto + prove combinate di tenute e integrita meccanica degli impianti di distribuzione dei
gas medicinali compressi (prime di chiudere le tracce) + prova di tenute degli impianti di distribuzione dei gas
medicinali compressi;
Le caduta di pressione deve essere corrette per le variazioni dovute alle temperature, secondo quanto stabili-
to della legge dei gas ideali.
Si richiama I'attenzione ai regolamenti regionali o nazionali riguardanti la tenuta e le integrita meccaniche.
+* Prove di integrata meccanica degli impianti di distribuzione del vuoto
Questa prova pud essere eseguita prima o dopo le chiusure delle tracce e prima dell‘utilizzo del sistema. Puo
essere preferibile sottoporre e prove le singole sezioni del sistema, a condizione che nessuna sezione
sia tralasciata.
Applicare per 5 min una pressione di 500 kPa. La sorgente del gas di prove deve essere scollegata dopo la
pressurizzazione iniziale. Controllare I'integrata delle rete di distribuzione e dei suoi componenti.
< Prove di tenuta degli impianti di distribuzione del vuoto
Questa prova deve essere eseguita dopo la chiusura delle tracce e prima dell‘utilizzo del sistema.
Con il sistema alla pressione nominale di distribuzione e con le sorgente di alimentazione isolata e tutte le al-
tre valvole aperte, I'incremento della pressione nella tubazione non deve essere maggiore di 20 kPa dopo 1 h.
< Prove di integrata meccaniche degli impianti di distribuzione dei gas medicinali compressi
Questa prova deve essere eseguita prima delle chiusure delle trecce.
Applicare per 5 min una pressione non minore di 1,2 volte la pressione massima che potrebbe verificarsi in
ogni sezione della rete di distribuzione in condizioni di singolo guasto.
Per i sistemi di distribuzione e doppio stadio, i riduttori di pressione di linea non dovrebbero essere
montati in queste fese dell'istallazione e possono essere sostituiti da opportuni raccordi. In questo caso, de-
terminare le pressione di prova della tubazione completa, tenendo conto delle massima pressione che puo
essere applicata alla tubazione e valle delle centrale di alimentazione in condizione di singolo guasto.
Controllare lintegrita delle rete di distribuzione e dei suoi componenti.
< Prove di tenute degli impianti di distribuzione dei gas medicinali compressi
Queste prove deve essere eseguita dopo le chiusure delle tracce e prima dell‘utilizzo del sistema.
Per le reti di distribuzione a singolo stadio, le tenute dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali deve es-
sere misurata in tutta/e le/e parte/i del sistema e valle e a monte di ogni valvole di intercettazione di area
con la sorgente del gas di prova non collegata.
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Perle reti di distribuzione a doppio stadio, le tenute dell'impianto di distribuzione dei gas medicinali deve es-
sere smisurata in tutta/e la/e parte/i del sistema e valle e a monte di ogni riduttore di pressione di linee con
la sorgente del gas di prove non collegate.

Per isolare le sezioni a monte e a valle di ogni valvole di intercettazione di area (o riduttore di pressione
di Linee) si devono utilizzare i dispositivi di isolamento fisico dei servizi descritti nel paragrafo riguardante
le valvole di intercettazione di area.

Nelle sezioni e valle di ogni valvole di intercettazione di area (o di ogni riduttore di pressione di Linee):

= Dopo un periodo di prova da 2 h a 24 h alla pressione nominale di distribuzione, la caduta di pressione
non deve essere maggiore delle 0,4%/h della pressione di prova nelle parti non comprendenti tubi
flessibili all’'interno di unita di alimentazione per uso medico;

= Dopo un periodo di prova da 2 h a 24 h alla pressione nominale di distribuzione, la caduta di pressione
non deve essere maggiore dello 0,6%/h della pressione di prova nelle parti comprendenti tubi flessibili
all‘intero di unita di alimentazione per uso medico.

Nelle sezioni a monte di ogni valvola di intercettazione di area (o di ogni riduttore di pressione di linea):

= Dopo un periodo di prova da 2 h a 24 h alla pressione nominale di distribuzione per le reti di distribuzione
a singolo stadio o alla pressione nominale della centrale di alimentazione per le reti di distribuzione a
doppio stadio, la caduta di pressione non deve essere maggiore delle 0,025% all‘ora della pressione di
prova iniziale.

7

< Prove combinate di tenuta e di integrata meccanica degli impianti di distribuzione dei gas medici-
nali compressi (prima di chiudere le tracce)

Queste prove devono essere eseguite prima della chiusura delle tracce.

Applicare per 5 min una pressione non minore di 1,2 volte la pressione massima che potrebbe verificarsi in
ogni sezione della rete di distribuzione in condizioni di singolo guasto.

Controllare l'integrata della rete di distribuzione e dei suoi componenti.

Per i sistemi di distribuzione a doppio stadio, i riduttori di pressione di Linea non dovrebbero essere
montati in questa fase dell'installazione e possono essere sostituiti da opportuni raccordi. In questo caso, de-
terminare la pressione di prova della tubazione completa, tenendo conto della massima pressione che pud
essere applicata alla tubazione a valle della centrale di alimentazione in condizione di singolo guasto.

Alla stessa pressione di prova, la caduta di pressione dopo un periodo di prova della durata da 2 h a 24 h non

deve essere maggiore di 0,025% della pressione di prova iniziale per ogni ora.

KD

< Prove combinate di tenuta e integrata meccanica degli impianti di distribuzione dei gas medicinali
compressi (dopo la chiusura delle tracce)

Queste prove devono essere eseguite dopo la chiusura delle tracce e prima dell‘utilizzo del sistema.

Per l'integrita meccanica, eseguire la prova per 5 min a una pressione non minore di 1,2 volte la
pressione massima che potrebbe verificarsi in ogni sezione di rete di distribuzione in condizioni di singolo
guasto.

Controllare integrita meccanica della rete di distribuzione e dei suoi componenti.

Quindi misurare la tenuta del sistema completo con la sorgente del gas di prova non collegata in
conformita al punto “Prove di tenute degli impianti di distribuzione dei gas medicinali compressi”.

<+ Prove di tenuta e chiusura delle valvole di intercettazione di area e controlli per la corretta zoniz-
zazione e corretta identificazione

Con il sistema a monte di ogni valvola di intercettazione di area chiusa in prova alla pressione nominale di di-
stribuzione, la linea a valle depressurizzata a 100 kPa e tutte le unita terminali a valle chiuse, I'in-
cremento della pressione dope 15 atm a valle di ogni valvola di intercettazione di area chiusa non
deve essere maggiore di 5 kPa.

Questa prova non si applica agli impianti del vuoto.

Deve essere verificato il corretto funzionamento di tutte le valvole di intercettazione di area e la lo-
ro identificazione e per dimostrare che esse controllino sole le unite terminali previste dal progetto.
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7

« Prova per la verifica delle interconnessioni.

Deve essere dimostrato che non esista alcuna interconnessione tra le tubazioni per gas.
Diversi o vuoto.
«+ Prova di ostruzione e di portata

La variazione di pressione misurata ad ogni unita terminale non deve essere maggiore dei valori specificati
nel prospetto 4 quando la portata di prova specificata nel prospetto 4 viene prelevata a turno da ogni unita
terminale o raccordo NIST o DISS. Ogni impianto di distribuzione deve essere alla pressione nominale di di-
stribuzione e collegata alla sorgente del gas di prova.

4 Variazione di pressione massima ammessa

Impianto di distribuzione Variazione di pressione Portata di prova

Gas medicinali c_:ompressl diversi q&s'gna o 10% 40 Umin
dall'azoto per alimentare strumenti chirurgici

Aria o azoto per alimentare strumenti chirurgici -15% 350 Vmin
Vuoto . +15kPa 25 Umin

Nota Durante questa prova, la pressione di distibuzione nellimpianto del woto & soggetta a variazione; & pertanto
appropriato un valore assoluto per la variazione di pressione.

Nota: Durante questa prova, la pressione di distribuzione nell'impianto del vuoto e soggetta a variazione; &
pertanto appropriato un valore assoluto per la variazione di pressione.

E necessario controllare tutti i tubi di scarico (per esempio delle valvole di sovrappressione, delle unita termi-
nali di alimentazione ed evacuazione di aria o azoto per alimentare strumenti chirurgici) per verificare
che non siano ostruiti.

Controlli delle unita terminali e dei raccordi NIST o DISS per la funzionalita meccanica, la gas specificita e
I'identificazione

o,

% Funzionalita meccanica

Questa prova richiede che ogni unita terminale & completa della sua placca di copertura. Deve essere dimo-
strata per ogni unita terminale che il corrispondente innesto gas-specifico puo essere inserito, bloccato e di-
sinserito. Se e previsto un dispositivo antirotazione, deve essere dimostrato che mantenga l'innesto nella po-
sizione corretta. Deve essere dimostrato, per ogni raccordo NIST 0 DISS, che la spina corrispondente puo es-
sere inserita nel corpo e bloccata per mezzo del dado. Questa prova puo essere effettuata contemporanea-
mente a quelle descritte nel punto “Prove di tenute degli impianti di distribuzione dei gas medicinali com-
pressi”.

% Gas specificita

Deve essere dimostrato, per ogni unite terminale, che il gas (o il vuoto) é rilasciato solo quando I'innesto cor-
rispondente € inserto e bloccato, che nessun altro tipo di innesto utilizzato nella stessa struttura sani-
taria puo essere bloccato e che nessun gas (o vuoto) e rilasciato quando si inserisce un innesto di qualsiasi al-
tro tipo utilizzato nella stessa struttura sanitaria.

Deve essere dimostrato, per ogni raccordo NIST o DISS, che solo la spina corrispondente puo essere inserita
nel corpo e bloccata per mezzo del dado e che nessuna spina per qualsiasi altro gas (o vuoto) puo essere inse-
rita e bloccata.

% Identificazione
Deve essere verificata la corretta identificazione ed etichettatura di tutte le unita terminali.
< Prove o controlli delle prestazioni del sistema

Si deve dimostrare che ogni impianto di distribuzione eroga la portata di progetto dell'impianto alla
pressione nominale di distribuzione.

Utilizzando prove, verifiche di calcolo e altri metodi idonei, si deve dimostrare che i requisiti specificati nel
prospetto 2, sono soddisfatti in corrispondenza delle unita terminali selezionate quando I'impianto eroga la
portata di progetto.

< Prove delle valvole di sovrappressione

Le prestazioni delle valvole di sovrappressione devono essere in accordo con quanto specificato nei
punto riguardante la pressione di distribuzione.
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Se sono installate valvole di sovrappressione provate e certificate, non é richiesta la prova dopo
I'installazione. La dimostrazione deve essere fornita dal fabbricante.

7

< Prove di tutte le sorgenti di alimentazione

Ogni sorgente di alimentazione deve essere verificata a fronte delle specifiche fomite dal fabbricante e sotto-
posta a prova in tutte le condizioni operative e in tutte le condizioni di emergenza specificate in ac-
cordo con i propri manuali e con i requisiti della presente parte della ISO 7396.

7

% Prove dei sistemi di monitoraggio e allarme

Le prestazioni di tutti i sistemi di monitoraggio e di allarme devono essere sottoposte a prove in tutte le con-
dizioni operative e in tutte le condizioni di emergenza specificate in accordo con i loro manuali e con i requi-
siti della presente parte della ISO 7396.

7

< Prova della contaminazione da particolato delle reti di distribuzione

Le reti di distribuzione dei gas medicinali compressi devono essere sottoposte a prova di contaminazione da
particolato. La prova deve essere effettuata utilizzando il dispositivo descritto nella fig.1 con una por-
tata di 150 I/min per almeno 15 s. il filtro deve essere libero da particelle visibili in condizioni di buona illumi-
nazione. Per soddisfare questo requisito potrebbero essere necessarie procedure di spurgo.

igm 1 Dispositivo di prova per la determinazione qualitativa della contaminazlone da particolato delle reti di
distribuziona
Lagenda
i Innesto gas-specifico {intercambiabile)
2 Supporto del filtra in grade di sopportars 1000 kFa
a Fillra di diametre (50 + 5) mm e dimensioni dal poro 10 pm
4 Ugelo calibrato (intercambiabile) per farnine una portata di 150 bimin alla prassione nominale

di distribuzione
==

4

o

% Prove della qualita dell'aria medicinale prodotta da centrali di alimentazioni dell’aria con com-
pressore/i

L'aria medicinale prodotta dalle centrali d‘aria con compressore deve essere sottoposta a prove per
verificare la conformita a quanto specificato nel punto riguardante le centrali di alimentazione dell’aria prima
del riempimento delle tubazioni.

< Prove della qualita dell’aria medicinale prodotta da centrali di alimentazione dell'aria con grup-
po/i miscelatore/i

L'aria medicinale prodotta con centrali con miscelatori deve essere sottoposta a prove per verificare la con-
formita a quanto specificato nel punto riguardante le centrali di alimentazione dell’aria prima del riempi-
mento delle tubazioni.

«» Riempimento con gas specifico

Ogni rete di distribuzione dei gas medicinali compressi deve essere riempita e spurgata con il gas
specifico per un numero di volte sufficienti per permettere I'eliminazione del gas di prova. Ogni unita
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terminale deve essere aperta a turno in modo da consentire che il gas specifico riempia I'impianto di distri-
buzione.

7

% Prove di identificazione del gas

Deve essere verificata I'identita del gas ad ogni unita terminale dopo il riempimento con il gas specifico, uti-
lizzando uno o piu dispositivi in modo da ottenere una sicura identificazione di ogni gas medicinale.

Questa prova puo includere un controllo dell’assenza di odore.

7

% Certificazione dei sistemi.

Prima di usare un impianto di distribuzione dei gas medicinali, si deve certificare per iscritto alla struttura sa-
nitaria che tutti i requisiti specificati nei punti “Ispezioni e controlli prima di chiudere le tracce” e “Prove,
controlli e procedure prima dell'uso dei sistemi” sono stati rispettati. | risultati delle prove con i dettagli dei
servizi e delle aree sottoposte a prova dovrebbero fare parte dell’archivio permanente della struttura
sanitaria.

La certificazione puo essere emessa in due parti:
= Parte 1: riguardanti le prove dei requisiti di cui ai punti 12.3 e 12.4 della norma UNI EN 7396-1, ovvero fi-
no al punto 12.6.10 della norma UNI EN 7396-1 compreso;
= Parte 2: riguardanti le prove dei requisiti di cui ai punti da 12.6.11 a 12.6.16 della norma UNI EN 7396-1,
da effettuare dopo il Completamento del contratto di installazione ma che non necessitano di esse-
re eseguiti immediatamente.
Il fabbricante del sistema deve certificare che tutti i disegni ed i manuali siano stati consegnati al
proprietario o al cliente. Quando tutte le prove sono state positivamente completate devono essere ri-
mosse tutte le etichette fissate alle unita terminale durante la costruzione.
ART. 165 — INFOMAZIONI DA FORNIRE A CURA DEL FABBRICANTE
% Generalita

Le informazioni da fornire a cura del fabbricante devono essere conformi alla EN 1041 o a norme
nazionali equivalenti.

%+ Istruzioni per l'uso
Il fabbricante del sistema completo o il/la fabbricante di ciascun componente dell'impianto.

di distribuzione dei gas medicinali (per esempio centrali di alimentazione , sistema di monitoraggio e di al-
larme e rete di distribuzione) devono fornire alla struttura sanitaria le istruzioni per 'uso.

La centrale di alimentazione, il sistema di monitoraggio e di allarme e la rete di distribuzione possono essere
forniti da uno o piu fabbricanti diversi.

In assenza di normative nazionali riguardanti le informazioni da fornire a cura del Fabbricante, le
istruzioni per l'uso devono contenere le informazioni seguenti:

- il nome o il nome commerciale e I'indirizzo del fabbricante;

- Il'anno di fabbricazione, e dove appropriato, un‘indicazione sulla data limite d'utilizzo in sicurezza del si-
stema e dei suoi componenti espressa in anno e messe;

- qualsiasi condizione speciale per la conservazione e/o la manipolazione;

- qualsiasi istruzione speciale per il funzionamento;

- qualsiasi avvertimento e/o precauzione da prendere;

- numero di identificazione;

- una specifica tecnica comprendente le prestazioni del sistema e le modalita di connessione e disconnes-
sione di parti staccabili e accessori;

- una descrizione di tutti i segnali di allarme ei segnali informativi;

- la posizione nella condizione normale (ovvero aperta o chiusa) di tutte le valvole di intercettazione;

- leistruzioni per i controlli periodici raccomandati delle funzioni del sistema;

- informazioni adeguate riguardanti il prodotto o i prodotti medicinali per i quali il sistema e progettato per
erogare;

- le istruzioni per lo smaltimento dei componenti o dei materiali di consumo (per esempio I'olio usato nei
compressori e nelle pompe del vuoto, i filtri batterici, i filtri a carbone attivo, gli essiccanti).

% Informazioni per la gestione operativa
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II/1 fabbricante/i di ciascun componente dell‘impianto di distribuzione del gas medicinali (per esempio
centrali di alimentazione, sistema di monitoraggio e di allarme e rete di distribuzione) devono fornire alla
struttura sanitaria le informazioni per la gestione operativa per consentire la stesura del proprio do-
cumento di gestione operativa.

I/l fabbricante/| del sistema deve/devono fornire alla struttura sanitaria le istruzioni per le Operazioni di ma-
nutenzione raccomandate, la loro frequenza e la lista dei pezzi di ricambio consigliati, se applicabile.

Il fabbricante del sistema completo deve fornire informazioni che consentano alla struttura sanitaria di
predisporre una procedura di emergenza specifica in risposta ad un guasto catastrofico di uno o piu
impianti di distribuzione, a causa del quale potrebbe cessare simultaneamente I'alimentazione dei gas medi-
cinali a tutti i dispositivi medici.

7

« Disegni conformi all’istallazione

Un fascicolo separato contenente i disegni meccanici conformi all’installazione riportanti |'effettiva ubi-
cazione delle tubazioni ed il loro diametro, la valvole di intercettazione e tutti gli altri componenti
devono essere mantenuti durante la costruzione e deve essere aggiornato ad ogni eventuale modifica.

Tali disegni devono contenere tutti i dettagli che permettono di localizzare tutte le tubazioni interrate o na-
scoste dopo la chiusura delle tracce.

Un fascicolo composto dai disegni conformi all’istallazione dell'impianto di distribuzione, come specificato nel
punto riguardante i disegni d’'impianto, deve essere consegnato alla struttura sanitaria e devono far parte
dell’archivio permanente riguardante I'impianto di distribuzione.

7

% Schemi elettrici

Gli schemi elettrici dei componenti forniti devono essere forniti alla struttura sanitaria da parte del
fabbricante.
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