AMBULATORIO ECOGRAFIA

Rimozione controsoffitto

Rimozione rivestimenti a parete

Rimozione rivestimento pavimentazione

PERSONALE

Rimozione infisso interno

Rimozione rivestimenti a parete

Demolizione muratura

Rimozione rivestimento pavimentazione

Demolizione di massetto

Demolizione muratura

Rimozione zoccolino battiscopa

GUARDIOLA E SERV. IGIENICO

Rimozione rivestimenti in ceramica

Rimozione rivestimenti a parete

Rimozione rivestimento pavimentazione

Rimozione infissi interni

Demolizione muratura

Rimozione apparecchi igienico - sanitari

Rimozione zoccolino battiscopa
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SALA TRAVAGLIO

Rimozione rivestimento pavimentazione

Rimozione infisso interno

Demolizione di massetto

Rimozione rivestimento a parete

Rimozione zoccolino battiscopa

SALA PARTO

Apertura in breccia (vano porta)

Rimozione rivestimento pavimentazione
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Rimozione rivestimento pavimentazione ‘

Demolizione muratura

Rimozione e accatastamento infisso REI

Rimozione zoccolino battiscopa
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- Demolizione muratura

Rimozione pavimentazione in PVC

Area non interessata dall'intervento
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ISOLA NEONATALE

Rimozione rivestimento pavimentazione

Rimozione zoccolino battiscopa

m Rimozione pavimentazione in piastrelle e rivestimenti

SERVIZIO IGIENICO

Rimozione rivestimento pavimentazione

Rimozione apparecchi ig. - sanitari

Rimozione infissi interni

Rimozione PORTA REI

CORRIDOI 6 -7-8-15

Rimozione rivestimenti

Demolizione muratura

Rimozione infisso interno

Rimozione zoccolino battiscopa

Rimozione apparecchi igienico - sanitari

SALA PARTO

Rimozione rivestimento pavimentazione

Rimozione infisso interno

Demolizione di massetto

Rimozione apparecchio igienico - sanitario

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5

ORISTANO
Via Carducci n. 35

Via Rockefeller 23 - ORISTANO

PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTI
Ing. Marcello Serra Per.Ind. Dino Concudu

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE COLLABORATORE

Ing. Maria Eulalia Runchina

TAVOLA:

2

OGGETTO:

Lavori di ristrutturazione e completamento dei percorsi
interni delle sale travaglio/parto presso I'U.O. di
Ginecologia e Ostetricia del P.O. San Martino di Oristano

DATA:

OTTOBRE 2016

TITOLO:
PROGETTO ESECUTIVO

Stato di fatto - Demolizioni

SCALA:
1:50

DIRETTORE SANITARIO:
Dott. GIOVANNI MARIA LUIGI MASTINU

DIRETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Dott. LUCIANO OPPO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. ssa MARIA GIOVANNA PORCU

DIRITTI D’ AUTORE RISERVATI SECONDO LE VIGENTI LEGGI




