

SERVIZIO PROPONENTE: NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

Allegati:

- Allegato 1) - Schema Bando di gara/lettera d'invito;
- Allegato 2) - Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Allegato 3) - Elenco Operatori Economici (non materialmente allegato in quanto ad accesso differito ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);

Referente dell'Istruttoria
Dott.ssa Maria Luisa Dionette

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Marcello Serra

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/02/2016 al 03/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga

DELIBERAZIONE n° 71 del 17/02/2016

OGGETTO: D.G.R. 40/25 del 2007- annualità 2009 - intervento N.P. 20 – P.O. San Martino di Oristano - “Completamento Corpo P”, programma investimenti in edilizia sanitaria e per l’ammodernamento tecnologico. Lavori di completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano. Approvazione progetto esecutivo. Approvazione schema bando di gara/lettera d'invito, disciplinare amministrativo con relativi allegati, e conseguente indizione procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. CUP: J13G15000490002 CIG: ZF9182F329

PROPOSTA N°30 DEL 26.01.2016

SERVIZIO: Nuove Opere e Ristrutturazioni

REFERENTE ISTRUTTORIA: Dott.ssa Maria Luisa Dionette

IL DIRIGENTE: Ing. Marcello Serra

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**PREMESSO**

- che al fine di poter procedere all'accreditamento delle strutture del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano si rende necessario e urgente completare l'impianto parafulmini posto a protezione degli edifici DEA e Corpo M;
- che con la Determinazione del Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n. 2501 del 12.11.2015 si è proceduto all'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006, relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, nonché la Direzione dei Lavori dell'intervento denominato “Lavori di completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano”, allo studio associato “Serv. Ing. Servizi di Ingegneria Ingg. Lecca Sardu Sequi” per un importo totale dell'intervento pari ad € 48.492,00;

VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento, che seppur non materialmente allegato al presente atto risulta parte integrante e sostanziale allo stesso, redatto dallo studio associato “Serv. Ing. Servizi di Ingegneria Ingg. Lecca Sardu Sequi”, per un importo complessivo di progetto pari ad € 48.492,00, il cui quadro economico di spesa risulta essere il seguente:

◆ Importo lavori a base d'asta	€ 38.047,50
◆ Oneri per la sicurezza	€ 700,00
Totale lavori	€ 38.747,50
◆ IVA sui lavori	€ 8.524,45
◆ Imprevisti	€ 1.000,00
◆ IVA su imprevisti	€ 220,00
◆ Arrotondamento	€ 0,05
Importo totale	€ 48.492,00

RITENUTO che per l'affidamento dei lavori in argomento, in ragione del costo totale dell'intervento, questa amministrazione ha ritenuto opportuno ricorrere ad una procedura

negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., invitando a presentare offerta n.6 operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

VISTI

- lo schema del bando di gara/lettera d'invito, allegato al presente atto sotto il numero 1) per farne parte integrante e sostanziale;
- il disciplinare di gara con i relativi allegati, uniti al presente atto sotto il numero 2) per farne parte integrante e sostanziale;
- l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, allegato al presente atto sotto il numero 3), di cui viene omessa la pubblicazione ed il cui accesso viene differito ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

RITENUTO dunque di poter procedere

- all'approvazione del progetto esecutivo dei "Lavori di completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano", depositato in originale presso il Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, redatto dallo studio associato "Serv. Ing. Servizi di Ingegneria Ingg. Lecca Sardu Sequi", per un importo complessivo pari ad € 48.492,00;
- all'indizione della relativa gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in argomento, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.;
- all'approvazione dello schema del bando di gara/lettera d'invito, allegato al presente atto, sotto il numero 1) per farne parte integrante e sostanziale;
- all'approvazione del disciplinare di gara con i relativi allegati uniti al presente atto sotto il numero 2) per farne parte integrante e sostanziale;
- all'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, allegato al presente atto sotto il numero 3), di cui viene omessa la pubblicazione ed il cui accesso viene differito ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

VISTO il D. Lgs. 163/06;

Per i motivi esposti in premessa

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni di cui all'art.9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23;

DELIBERA

a) di approvare il progetto esecutivo dei "Lavori di completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano", depositato in originale presso il Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, che seppur non materialmente allegato al presente atto risulta parte integrante e sostanziale allo stesso, redatto dallo studio associato "Serv. Ing. Servizi di Ingegneria Ingg. Lecca Sardu Sequi", per un importo complessivo pari ad € 48.492,00, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

◆ Importo lavori a base d'asta	€ 38.047,50
◆ Oneri per la sicurezza	€ 700,00
Totale lavori	€ 38.747,50
◆ IVA sui lavori	€ 8.524,45
◆ Imprevisti	€ 1.000,00

◆ IVA su imprevisti	€ 220,00
◆ Arrotondamento	€ 0,05
Importo totale	€ 48.492,00

b) di approvare lo schema del bando di gara/lettera d'invito, per l'affidamento dei "Lavori di completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano", unito al presente atto sotto il n. 1) agli effetti formali e sostanziali;

c) di approvare il disciplinare di gara, corredato dei relativi allegati, per l'affidamento dei "lavori di completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano", uniti al presente atto sotto il n. 2) agli effetti formali e sostanziali;

d) di approvare l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, allegato al presente atto sotto il numero 3), non materialmente allegato e di cui viene pertanto omessa la pubblicazione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

e) di indire la relativa gara d'appalto, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

f) di dare atto che ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., il diritto di accesso è differito per l'elenco degli operatori economici invitati a presentare offerte fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

g) di far fronte alla spesa complessiva pari ad € 48.492,00 con l'utilizzo dei fondi di cui al programma di investimenti in edilizia sanitaria e per l'ammodernamento tecnologico D.G.R. n. 40/25 del 2007, intervento N.P. 20 – P.O. San Martino di Oristano – Completamento Corpo P annualità 2009, - "lavori di completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano", conto patrimoniale A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) - AUT. DI SPESA UANOR N. 3/2016 – Prog. NP 20-10 DGR 40/25 - "Lavori di completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano", CUP:J13G15000490002 - CIG; ZF9182F329;

h) di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio, al Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni e al Collegio Sindacale, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Luciano Oppo

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. G. Andrea Ruiu