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ASL ORISTANO - NUOVA SALA OPERATORIA UO OSTETRICIA
QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

PRELIMINARE ASL

| RIEPILOGO STIMA SOMMARIA DELLE OPERE Importo € |
Opere Edili € 62,005.73
Impianto Idrico € 6,825.94
Impianto elettrico e speciali € 68,117.37
Impianto GAS medicali € 23,642.71
Impianto climatizzazione € 36,876.62
Arredi porte controsoffitti € 27,414.47
Opere provvisionali € 8,302.35
Totale 233,185.19
QUADRO ECONOMICO
[ A) LAVORI Importo € |
a/l Lavori a base d’asta € 233,185.19
a/2 Costi della sicurezza € 4,800.00
a/3 Compenso progettazione definitiva (D.M. 140/2012) € 21,040.00
a/4 Spese su compenso progettazione (D.M. 140/2012) € 5,260.00
Totale € 264,285.19
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE Importo € |
IVA sui lavori a base d’asta e sulla sicurezza (10% di a/1+a/2) € 23,798.52
Cassa previdenza sulla progettazione (4% di a/3+a/4) € 1,052.00
IVA sulla progettazione definitiva (22% di a/3+a/4) €6,017.44
Incentivi di cui all’art. 12 del L.R. 5/2007 (2% di a/1+a/2) € 4,759.70
Arrotondamento € 87.15
Totale € 35,714.81
[COSTO TOTALE DELL'OPERA € 300,000.00|
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