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ASL ORISTANO - NUOVA SALA OPERATORIA UO OSTETRICIA
QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

PRELIMINARE ASL 
RIEPILOGO STIMA SOMMARIA DELLE OPERE Importo €
Opere Edili 62,005.73€                    
Impianto Idrico 6,825.94€                      
Impianto elettrico e speciali 68,117.37€                    
Impianto GAS medicali 23,642.71€                    
Impianto climatizzazione 36,876.62€                    
Arredi porte controsoffitti 27,414.47€                    
Opere provvisionali 8,302.35€                      
Totale 233,185.19

QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI Importo €
a/1 Lavori a base d’asta € 233,185.19
a/2 Costi della sicurezza € 4,800.00
a/3 Compenso progettazione definitiva (D.M. 140/2012) € 21,040.00
a/4 Spese su compenso progettazione (D.M. 140/2012) € 5,260.00

Totale € 264,285.19

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE Importo €
IVA sui lavori a base d’asta e sulla sicurezza (10% di a/1+a/2) € 23,798.52
Cassa previdenza sulla progettazione (4% di a/3+a/4) € 1,052.00
IVA sulla progettazione definitiva (22% di a/3+a/4) € 6,017.44
Incentivi di cui all’art. 12 del L.R. 5/2007 (2% di a/1+a/2) € 4,759.70
Arrotondamento € 87.15
Totale € 35,714.81

COSTO TOTALE DELL’OPERA € 300,000.00
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