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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 MASSETTO PER SOTTOFONDO DI PAVIMENTI etc, realizzato con malta cementizia
0004 premiscelata, impastata con il proprio componente liquido per  espansione contrastata in

aria,colabile, a ... porto al piano, lo scarico dall'autocarro,il trasporto a piè d'opera, gli oneri di
discrica, ogni altro onere compreso.

SOMMANO m2 7,60 67,99 516,72 93,01 18,000

2 Prezzo a corpo per la realizzazione del filtro incendi nel corridoio adiacente la nuova sala
0008 operatoria comprendente la fornitura e posa in opera di porte REI 90 compresi maniglion ...

esitenti e quanto altro occorra per dare il sistema adeguatamente strutturato, dimensionato e
perfettamente funzionante.

SOMMANO a corpo 1,00 3´400,58 3´400,58 1´020,17 30,000

3 Fornitura e posa in opera di composizione completa per abbattimento barriere architettoniche
0009 WC disabile composta da:

Corrimano laterale diritto e ad angolo posizionato a 80 CM di ... etto della normativa vigente
D.M.  236 del 89.
Compreso inoltre certificazione del fornitore e quant'altro necessario.

SOMMANO m2 1,00 642,57 642,57 83,53 13,000

4 Fornitura e posa in opera di canali di termoventilazione e condizionamento comprensivi di:
15 HN 21 canali; staffaggi; giunti antivibranti; curve con deflettori; flange di collegamento; par ... l
PLUS prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 60,37 23,01 1´389,11 208,37 15,000

5 Fornitura e posa in opera di canali di termoventilazione e condizionamento comprensivi di:
15 HR 31 canali; staffaggi; giunti antivibranti; curve con deflettori; flange di collegamento; par ... ezzo si
PLUS intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.
SOMMANO m2 241,24 28,27 6´819,85 1´022,98 15,000

6 Fornitura e posa in opera diffusore rotazionale quadrato con alette a disposizione radiale
ANM AXO- circolare e orientabili singolarmente serie AXO-R+BOXSTAR-R M9016 (marca MADEL o
SR 300 equivale ... l prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 89,92 89,92 13,49 15,000

7 Fornitura e posa in opera diffusore rotazionale quadrato con alette a disposizione radiale
ANM AXO- circolare e orientabili singolarmente serie AXO-S+BOXSTAR-R M9016 (marca MADEL o
SX 600 equivale ... l prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 6,00 110,78 664,68 99,70 15,000

8 Prezzo per la realizzazione delle sigillatura delle pareti, per garantire la tenuta dei locali, la
AP.06 planarità delle superfici e per non creare interstizi di deposito polvere, realiz ... nizione

siliconica a norma per locali asettici (Riferimento normative FDA americane), non attaccabile
da microrganismi.

SOMMANO m 400,00 5,69 2´276,00 1´138,00 50,000

9 Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo assiale in resina autoestinguente. Idoneo per
Aspiratore ventilare in modo continuo o intensivo domestici.

Struttura in resina termoplasti ... l prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 117,90 117,90 23,58 20,000

10 OPERAIO SPECIALIZZATO
B.0001.0001. SOMMANO ora 28,00 30,44 852,32 852,32 100,000
0001
11 OPERAIO QUALIFICATO
B.0001.0001. SOMMANO ora 26,00 28,51 741,26 741,26 100,000
0002
12 OPERAIO COMUNE
B.0001.0001. SOMMANO ora 52,00 25,91 1´347,32 1´347,32 100,000
0003
13 INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
B.0006.0004. provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
0001 trasporto

SOMMANO t 20,30 7,67 155,70 0,00

14 Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera zincata e in lamiera
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b.72.64.1 verniciata, di colore a scelta della D.L., per i canali in vista aventi le seguenti carat ... l prezzo
si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

SOMMANO kg 1´036,73 3,98 4´126,19 660,19 16,000

15 Fornitura e posa in opera di doppia finestra passa ferri a saliscendi manuale, con ante
CM.08 interbloccate, per il passaggio dello strumentario da sala operatoria a sub-sterilizzazione  ...

forometria adeguata.
Dim. 100x125x50P cm., Dimensioni utili del passaggio a finestra completamente aperta mm
740x485H

SOMMANO cadauno 1,00 3´987,35 3´987,35 598,10 15,000

16 Realizzazione di copertura a protezione dell'unità di trattamento aria.
COP.UTA.00 La tettoia sarà realizzata mediante la posa in opera di elementi montanti verticali realizzati in
1 scatolato ... elli, dell'ancorante chimico, delle opere di saldatura e quant'altro occorrente per

dare l'opera finita e funzionante.
SOMMANO a corpo 1,00 1´623,88 1´623,88 649,55 40,000

17 Fornitura e posa in opera di controsoffitto ASEPSI mod. LIGHT o similare con pannellature in
CT.01.14.60 alluminio, a tenuta per locali sterili, avente le seguenti caratteristiche.

STRUTTUR ... nizione siliconica a norma per locali asettici (Riferimento normative FDA
americane), non attaccabile da microrganismi.

SOMMANO m2 35,00 194,44 6´805,40 816,65 12,000

18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero
D.0009.0001. serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so
0002 ...  o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie

in genere D esterno 20 mm.
SOMMANO m 450,00 2,46 1´107,00 774,90 70,000

19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero
D.0009.0001. serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so
0003 ...  o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie

in genere D esterno 25 mm.
SOMMANO m 700,00 2,93 2´051,00 1´435,70 70,000

20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero
D.0009.0001. serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so
0004 ...  o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie

in genere D esterno 32 mm.
SOMMANO m 100,00 3,45 345,00 241,50 70,000

21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO, giunzione a bicchiere, tipo
D.0009.0001. leggero diametro esterno 125 mm, spessore 5 mm. Dato in opera compresi gli oneri per lo
0022.a staffaggio a pa ... fitto. Inclusi gli oneri per la sigillatura dei giunti e quant'altro occorrente per

dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m 6,00 5,69 34,14 23,90 70,000

22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE,
D.0009.0004. DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularit`a,
0041 componi- bilit`a e forma, in  ... a da incasso,compresi accessori di montaggio e placche

colorate in metallo pressofuso verniciato: pulsante unipolare 10A
SOMMANO cad 1,00 38,79 38,79 13,19 34,000

23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE,
D.0009.0004. DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularit`a,
0043 componi- bilit`a e forma, in  ... so,compresi accessori di montaggio e placche colorate in

metallo pressofuso verniciato: pulsante unipolare a tirante 10A
SOMMANO cad 1,00 44,58 44,58 13,82 31,000

24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE,
D.0009.0004. DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità,
0049 componibilità e forma, in grado  ... esina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche

colorate in metallo pressofuso verniciato: ronzatore 12V 8VA.
SOMMANO cad 1,00 45,77 45,77 14,19 31,000

25 FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON
D.0009.0004. INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCAS- SO, verticale in contenitore modulare di
0069 materiale plastico au- toestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera,

di interrutore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V.
SOMMANO cad 1,00 65,51 65,51 26,20 40,000
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26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTERROTTO dato in opera completo
D.0009.0004. di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7G9V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC,
0176.1 passanti e sfilabil ...  fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce

interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)
SOMMANO cad 15,00 58,92 883,80 574,47 65,000

27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di
D.0009.0004. conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7G9-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e
0182.1 sfilabili ent ... principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa schudo

bipasso 2P+T 10/16 A (tipo multistandard)
SOMMANO cad 5,00 83,12 415,60 199,49 48,000

28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO PRESE TIPO MULTIBOX o similare del
D.0009.0004. tipo da incasso completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7G9-K sez.1x2,5
0182.50 mmq isolati in PVC ... rie su rustico ove necessarie; esclusa la quota parte della linea

principale fino al quadro di riferimento. Blocco prese
SOMMANO cad 7,00 549,59 3´847,13 1´346,50 35,000

29 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE
D.0009.0006. tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non
0006 propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli

sfridi, sezione 1x10 mmq
SOMMANO m 130,00 4,97 646,10 323,05 50,000

30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME
D.0009.0006. FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC,
0084 non propagante l'incendio ed a rido ... in bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro

tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x10 mmq
SOMMANO m 130,00 12,66 1´645,80 822,90 50,000

31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME
D.0009.0006. FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di
0111 PVC per comandi e segnalazioni, non  ...  bassa tensione o per seg- nalazione e comando entro

tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10x2,5 mmq
SOMMANO m 70,00 11,73 821,10 492,66 60,000

32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTPOLARE DI RAME tipo
D.0009.0006. FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando
0121 entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x70,0 mmq

SOMMANO m 600,00 16,45 9´870,00 3´750,60 38,000

33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE
D.0009.0006. tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di
0238 fu- mi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli

sfridi, sezione 1x1,5 mmq
SOMMANO m 800,00 1,61 1´288,00 811,44 63,000

34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE
D.0009.0006. tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di
0239 fu- mi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli

sfridi, sezione 1x2,5 mmq
SOMMANO m 1´600,00 2,23 3´568,00 1´784,00 50,000

35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE
D.0009.0006. tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di
0240 fu- mi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli

sfridi, sezione 1x4 mmq
SOMMANO m 600,00 2,67 1´602,00 801,00 50,000

36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE
D.0009.0006. tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di
0241 fu- mi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli

sfridi, sezione 1x6 mmq
SOMMANO m 600,00 3,34 2´004,00 1´002,00 50,000

37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE
D.0009.0006. tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di
0245 fu- mi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli

sfridi, sezione 1x35 mmq
SOMMANO m 150,00 10,21 1´531,50 658,55 43,000

38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
D.0009.0011. LINEARI PER DOGHE E PAN- NELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO

A   R I P O R T A R E 24´478,28



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 24´478,28

0002 protezione IP 20, COMPRESA INSTALL ... si in ambi- enti del tipo civile e per altezze non
superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 18 W

SOMMANO cad 6,00 137,10 822,60 271,46 33,000

39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI
D.0009.0012. EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a
0005.1 soffitto. Corpo, riflettore, portalam ... n opera, compresi collegamenti materiali accessori e

complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.
SOMMANO cad 9,00 184,69 1´662,21 448,80 27,000

40 COLLETTORE COMPLANARE in ottone giallo dato in opera entro cassetta da incasso con
D.0010.0005. portello, completo di raccordi e riduzioni a cono e bicono e detentori dritti di sezionamento a
0133 re- golazione micrometrica, comprese le opere murarie 3/4"x 8 entro cassetta 50x20

SOMMANO cad 2,00 135,29 270,58 89,29 33,000

41 RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFLO CON BASE E CIRCUITO
D.0010.0006. AUTOAPPRENDIMENTO. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della
0145 diffusione della luce causata dalle p ... ntrale, materi-ali accessori, opere murarie, compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 9,00 103,90 935,10 205,72 22,000

42 PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO CON CICUITO DI
D.0010.0006. AUTOAPPRENDIMENTO. Viene utilizzato per la segnalazione manuale di allarme su
0154 impianti antincendio realiz- zati con centrali indiriz ... entrale, materiali accessori, opere

murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 78,75 157,50 34,65 22,000

43 TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi
D.0010.0007. gienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio,
0058 apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento

FI e 40 mm, spessore 3
SOMMANO m 24,00 19,61 470,64 249,44 53,000

44 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-
D.0010.0007. sanitario, dato finito in opera all'in- terno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI,
0079 COMUNITA' etc completo ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA

CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC
SOMMANO cad 6,00 254,01 1´524,06 579,14 38,000

45 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensole,
D.0010.0007. inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110
0140 mm, fronte ... ore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e

scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57
SOMMANO cad 1,00 1´142,03 1´142,03 125,62 11,000

46 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI,
D.0010.0007. ceramica bianca con catino allun- gato, apertura anteriore,sedile in plastica rimovibile
0141 antiscivolo, co ... co a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento,

dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.
SOMMANO cad 1,00 1´125,19 1´125,19 123,77 11,000

47 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA PER DISABILI in resina poliestere
D.0010.0007. con cariche al quarzo e microsfere, a filo pavimento, finitura a vista in gelcoat con bolli
0142 antisdrucciolo (diam. 5 mm) dimensioni 90x90 piu' flange di 100 mm su tre lati e 30 mm sul

lato scarico
SOMMANO cad 1,00 650,66 650,66 84,59 13,000

48 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spesore fino a 12 cm, eseguita
D.0012.0005. TOTALMENTE a mano (con la mas- sima cautela e senza compromettere la stabilit`a di strut
0010 ...  di risulta ad impianto au- torizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie

di struttura demolita.
SOMMANO m2 53,49 21,53 1´151,64 863,73 75,000

49 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eeguito a mano e/o con l'ausilio
D.0012.0009. di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del  ... to ad
0021 impianto autorizzato. Valutata per l'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di

altezza fino a 10 cm
SOMMANO m2 7,60 14,71 111,80 55,90 50,000

50 Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di
D.0012.0012. deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzat ...  da
0001 computare a parte. Valu- tata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto

bituminoso monostrato
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SOMMANO m2 32,68 3,06 100,00 75,00 75,000

51 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l'evetuale parte vetrata, compreso telaio,
D.0012.0014. controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio  ... er il
0003 conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una

superficie fino a 3 m2
SOMMANO m2 11,00 17,90 196,90 177,21 90,000

52 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese
D.0012.0016. opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei  ...
0001 n- golo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna,

orinatoio, vuotatoio.
SOMMANO cad 2,00 30,91 61,82 55,64 90,000

53 Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e
D.0012.0017. scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose  ...
0001C entuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata a corpo per gli ambienti

interessati dall'intervento
SOMMANO a corpo 1,00 194,58 194,58 155,66 80,000

54 Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori,
D.0012.0017. comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magist ... entuale
0002C onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata a corpo per gli ambienti interessati

dall'intervento
SOMMANO a corpo 1,00 152,15 152,15 121,72 80,000

55 Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di
D.0012.0017. adduzione e scarico, rimozione di men- sole e staffe di ancoraggio nonche' i trasporti  ... nte
0008C tipo: radiatori in ghisa e ferro da 7 a 12 elementi. Valutata a corpo per gli ambienti interessati

dall'intervento
SOMMANO a corpo 1,00 114,55 114,55 91,64 80,000

56 Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole dmensioni per movimentazione
D.0012.0018. dello stesso fino al luogo di deposi- to provvisorio, adibito all'uopo, o di riutilizzo, entro
0001 l'ambito del cantiere: eseguito a mano

SOMMANO m3 20,30 20,72 420,62 378,55 90,000

57 Scarriolatura di materiale sciolto di qualsiasi natura e consistenza, proveniente da demolizioni,
D.0012.0018. fino a luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito dell'area di cantiere. Fino a 50 m
0006 SOMMANO m3 20,30 31,09 631,13 568,01 90,000

58 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, provniente da scavi, demolizioni e
D.0012.0018. rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; co ... t`a pre-
0012 viste per l'impianto nonche' il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di

smaltimento
SOMMANO m3 20,30 44,86 910,66 273,20 30,000

59 FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto
D.0013.0002. idrico, riscaldamento e condizionamen- to, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su
0002 murature o strutture ... onaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di

sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento
SOMMANO m 60,00 4,41 264,60 185,22 70,000

60 SERRAMENTO MONOBLOCCO IN LEGNO, ad una o due ante, costituito: da un telaio con
D.0013.0006. imbotte a tutto giro in mas- sello della stessa essenza degli infissi e della larghezza fino a 16
0221 cm ... nte commerciale e la reg- istrazione dell'infisso IN LEGNO PINO DI SVEZIA, con

minima quadratura compatibile di 1,60 mq.
SOMMANO m2 2,58 659,65 1´701,90 221,25 13,000

61 PORTA INTERNA AD ANTA CIECA cm 70-80x210, avente: anta mobile, dello spessore
D.0013.0006. finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in
0245 corrisp ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere

murarie e la registrazione dell'infisso.
SOMMANO cad 3,00 673,39 2´020,17 202,02 10,000

62 MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per fornitura con anta da cm 90.
D.0013.0006. SOMMANO cad 2,00 74,98 149,96 0,00
0246
63 MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA
D.0013.0010. PREFABBRICATA ELASTOPLAS- TOMERICA ARMATA IN VETRO VELO
0001 RINFORZATO, con flessibilit`a a freddo di - 10 C, applicata a fiamm ... r, il consumo del

combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 2.5
mm

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO

A   R I P O R T A R E 30´115,51
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SOMMANO m2 32,68 9,45 308,83 129,71 42,000

64 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti
D.0013.0013. aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta
0033 cementizia dello  ... ano, la stuccatura dei giunti con cemen- to bianco o colorato con ossidi e

la pulizia finale con segatura, formato 20x20
SOMMANO m2 4,00 41,24 164,96 57,74 35,000

65 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
D.0013.0013. NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo
0153 escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la

pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20
SOMMANO m2 14,50 33,66 488,07 195,23 40,000

66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI
D.009.011.00 LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di
2.22.1 protezione IP 54 del tipo idoneo per ... rsi in ambienti ad uso sanitario e per altezze non

superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 18 W
SOMMANO cad 16,00 343,43 5´494,88 1´153,92 21,000

67 Prezzo a corpo per l'attestazione delle nuove linee di alimentazione della sala operatoria ai
d.attestazione quadri elettrici di alimentazione presenti nel locale cabina (una linea sotto G. Elett ... ra degli
.linee accessori di montaggio, il materiale di consumo e quant'altro occorrente per dare l'opera finita

e funzionante.
SOMMANO a corpo 1,00 504,36 504,36 141,22 28,000

68 Quota parte per intallazione cassette di derivazione a incasso o/e a parete di dimensioni
D.cassette adeguate in materiale termoestinguente, comprensivo di cablaggio e attestazione, il tutto

necessario per la realizzazione dell'impianto in oggetto.
In opera

SOMMANO a corpo 1,00 906,64 906,64 299,19 33,000

69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canale in lamiera zincata a caldo con processo
D.E.0009.00 Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14
01.0085.1 micron, lunghe ...  di raccordi, staffaggio, accessori di fissaggio incluso l'onere per il raccordo

con la canala esistente. Misure 50x50mm
SOMMANO m 30,00 42,17 1´265,10 316,28 25,000

70 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canale in lamiera zincata a caldo con processo
D.E.0009.00 Sendzimir, conforme UNI EN 10327, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14
01.0085.3 micron, lunghe ... o, setto di separazione, data in opera a vista, completa di raccordi,staffaggio,

accessori di fissaggio. Misure 300x75mm
SOMMANO m 21,00 84,59 1´776,39 301,99 17,000

71 Fornitura e posa in opera di collegamento per apparecchiature elettriche fisse in genere,
D.E.0009.00 lampade esterne, lampade interne, fan coil, ecc. in qualsiasi modalità di posa, per utenze ... lle
04.0195.1 linee, ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il collegamento in opera finito a

perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 35,00 62,91 2´201,85 704,59 32,000

72 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
D.E.0009.00 FLESSIBILE Cavo resistente alla fiamma per linee di segnalatori d'incendio e comando
06.0765 spegnimento twistato, 2 x 1,5 mm. Guai ...  CEI 20-37, EN 50200 II, EN 60332-1-1, EN

60332-1-2, LSZH (Low Smoke Zero Halogen). A norma UNI 9795 ed. 2005, ed. 2010.
SOMMANO m 300,00 1,79 537,00 166,47 31,000

73 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TRASMISSIONE DATI Cavo schermato
D.E.0010.00 Compact Categoria 6E (650MHz), Solido  AWG 23, 4cp, guaina LSZH.
01.0035 In opera compreso ogni onere

SOMMANO m 1´000,00 1,66 1´660,00 564,40 34,000

74 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TRASMISSIONE DATI E
D.E.0010.00 TELEFONIA cat 6E con esclusione del cavo di trasmissione, installato in trave testa letto, su
04.0011.1 pensile, o su strutture t ... rtafrutto, connettore trasmissione dati  e placca in resina, Due prese

RJ45 all'interno della stessa scatola portafrutto
SOMMANO cad 4,00 94,79 379,16 121,33 32,000

75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TRASMISSIONE DATI E
D.E.0010.00 TELEFONIA cat 6E con esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo
04.0011.2 FK15 FI25mm, completo di sca ... ttore trasmissione dati  e placca in resina, incluse opere

murarie. Una presa RJ45 all'interno della scatola portafrutto
SOMMANO cad 4,00 87,35 349,40 118,80 34,000

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO

A   R I P O R T A R E 34´386,38
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76 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TRASMISSIONE DATI E
D.E.0010.00 TELEFONIA cat 6E con esclusione del cavo di trasmissione, installato in trave testa letto, su
04.0011.3 pensile, o su strutture t ... tola portafrutto, connettore trasmissione dati  e placca in resina, Una

presa RJ45 all'interno della scatola portafrutto
SOMMANO cad 1,00 48,76 48,76 19,50 40,000

77 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TRASMISSIONE DATI E
D.E.0010.00 TELEFONIA cat 6E con esclusione del cavo di trasmissione, realizzato a vista con tubo RK15
04.0011.7 FI25mm o canaletta in PVC no ...  503P o similare, connettore trasmissione dati  e placca in

resina. Una presa RJ45 all'interno della scatola portafrutto
SOMMANO cad 1,00 87,35 87,35 27,95 32,000

78 Fornitura e posa in opera di ripetitore luminoso per rivelatore antincendio indirizzato adatto
D.E.0010.00 per il collegamento, costituito da corpo in materiale termoplastico colore bianco, co ...  dalla
06.0162 distribuzione principale, e quanto altro necessario per dare il componente installato a perfetta

regola d'arte.
SOMMANO cad 5,00 16,46 82,30 32,92 40,000

79 Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale per ambienti ad uso medico o similari,
D.equipotenz comprensivo di collettore in barra di rame, da realizzarsi all'interno del quadro elettrico  ... nno
iale identificati in modo univoco su entrambi i capi. Esecuzione come indicata nella  sezione 710
1 della norma CEI 64-8/7.

SOMMANO cadauno 1,00 389,91 389,91 77,98 20,000

80 Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale per ambienti ad uso medico o similari,
D.equipotenz comprensivo di collettore in barra di rame, cassetta di derivazione in PVC autoestinguente,  ...
iale l'attestazione del collettore al nodo di terra di riferimento, inclusa la fornitura in opera dei
2 conduttori occorrenti.

SOMMANO cadauno 1,00 202,53 202,53 40,51 20,000

81 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico con trasformatore di isolamento da 10 kVA da
D.Q08 pavimento con sonde e linea a 230 V c.a, come da schemi unfilari allegati  in conformità  ... li

apparecchi ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il quadro elettrico in opera a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 11´779,11 11´779,11 706,75 6,000

82 Fornitura e posa in opera di un elettromagnete per porte tagliafuoco, del tipo con forza di
EM40-24 sgancio effettiva 40daN, alimentazione 24Vcc, assorbimento 85mA, con pulsante di sgancio ...

do le modalità previste dal costruttore della stessa e di tutto quanto serve per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 113,82 455,28 145,69 32,000

83 Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera  di sistema di avvio della tenuta in
FPF.001 sovrappressione del filtro a prova di fumo secondo quanto prescritto dal DM 30/11/83 e nel

risp ... gio, i conduttori, le canalizzazioni e quant'altro occorrente per dare l'opera finita e
funzionante a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 284,55 284,55 79,67 28,000

84 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame installate sotto traccia e/o a vista in
GM.001 controsoffitto in conformità alla norma UNI EN 7396. Le tubazioni in rame UNI EN 13348,

saran ... ressi medicali, vuoto ed analisi dei rischi.
TUBO RAME CRUDO 12x0,8 IN VERGHE O TUBO RAME RICOTTO 12X0,8 Uso
Medicale

SOMMANO m 30,00 13,28 398,40 59,76 15,000

85 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame installate sotto traccia e/o a vista in
GM.002 controsoffitto in conformità alla norma UNI EN 7396. Le tubazioni in rame UNI EN 13348,

saran ... essi medicali, vuoto ed analisi dei rischi.
TUBO RAME CRUDO 14x0,8  IN VERGHE O TUBO RAME RICOTTO 14X0,8 Uso
Medicale

SOMMANO m 221,00 14,23 3´144,83 471,72 15,000

86 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame installate sotto traccia e/o a vista in
GM.003 controsoffitto in conformità alla norma UNI EN 7396. Le tubazioni in rame UNI EN 13348,

saran ... realizzazione degli impianti gas compressi medicali, vuoto ed analisi dei rischi.
TUBO RAME CRUDO 16x0,8 Uso Medicale

SOMMANO m 144,00 15,18 2´185,92 327,89 15,000

87 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame installate sotto traccia e/o a vista in
GM.004.1 controsoffitto in conformità alla norma UNI EN 7396. Le tubazioni in rame UNI EN 13348,

saran ... realizzazione degli impianti gas compressi medicali, vuoto ed analisi dei rischi.
TUBO RAME CRUDO 18x0,8 Uso Medicale

SOMMANO m 67,00 16,12 1´080,04 162,01 15,000

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO

A   R I P O R T A R E 36´538,73
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88 Fornitura e posa in opera di unità terminali per gas medicali saranno rispondenti alle Norme
GM.011.1 UNI9507/AFNOR NF-S 90-116/NIST EN 7396  da installarsi nei punti terminali dell'impiant

... te. Sono escluse le opere di assistenza edile ed elettrica.
Unità terminale UNI9507 o AFNOR con installazione a parete.

SOMMANO cadauno 25,00 66,40 1´660,00 249,00 15,000

89 Fornitura e posa in opera di unità terminali per gas medicali saranno rispondenti alle Norme
GM.011.5 UNI9507/AFNOR NF-S 90-116/NIST EN 7396  da installarsi nei punti terminali dell'impiant

... spulsione gas anestetici mediante apposito bocchello e spia pneumatica per impianti con
sistema evacuazione tipo Venturi

SOMMANO cadauno 5,00 663,95 3´319,75 497,96 15,000

90 Fornitura e posa in opera di quadro regolazione e controllo secondo stadio gas medicinali.
GM.013 Il quadro di riduzione e controllo di secondo stadio sarà a semincasso, realizzato con s ... rte.

Sono escluse opere di assistenza edile ed elettrica.
Stazione di riduzione e controllo  di secondo stadio sei gas.

SOMMANO cadauno 1,00 3´340,03 3´340,03 501,00 15,000

91 Fornitura e Posa in opera cassetta valvole di intercettazione gas medicinali.
GM.014 Il quadro valvole di intercettazione gas medicinali sarà a semincasso, realizzato con struttura

in ac ... utto completo di sistema di riporto dello stato on/off delle valvole.
Cassetta valvole di intercettazione a sei valvole

SOMMANO cadauno 1,00 1´090,78 1´090,78 163,62 15,000

92 Fornitura e posa in opera di  allarmi operativi, clinici di emergenza ed operativi di emergenza
GM.015 per gas medicinali

Gli allarmi operativi e clinici di emergenza  saranno costituiti ... dere l'opera a regola d'arte.
Sono escluse le opere di assistenza edile ed elettrica. Modello tipo SDAM 10 o similare.

SOMMANO cadauno 2,00 497,01 994,02 149,10 15,000

93 Fornitura e Posa in opera centrale evacuazione gas anestetici
GM.016 Centrale di evacuazione gas anestetici di qualsiasi portata,  costruita secondo le norme EN

7396 e D.L. 46/97 "Dispos ...  certificazione necessari a rendere l'opera a regola d'arte. Sono
escluse le opere di assistenza edile ed elettrica.

SOMMANO cadauno 1,00 5´833,28 5´833,28 874,99 15,000

94 Fornitura e posa in opera centraline di controllo ed azionamento impianto Evacuazione gas
GM.017 anestetici con sistema a pompe soffianti

Le centraline di controllo ed azionamento impian ...  e certificazione necessari a rendere
l'opera a regola d'arte. Sono escluse le opere di assistenza edile ed elettrica.

SOMMANO cadauno 1,00 595,66 595,66 89,35 15,000

95 Fornitura e posa in opera di profilati metallici in acciaio tipo HEA per realizzazione di
HEA120 basamento di appoggio dell'unità di trattamento aria completi di saldature di qualsiasi ge ...

difiche di elementi eseguite in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 480,00 3,32 1´593,60 637,44 40,000

96 Fornitura e posa in opera di:
i.e.25.0110 disegni, schemi elettrici unifilari, certificazioni, manuali di manutenzione e gestione, valori di

prove strumentali redatte su idonei verbali ed ela ... tti gli oneri e accessori per dare l'opera
perfettamente compiuta, funzionante e realizzata secondo la regola dell'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 4´268,25 4´268,25 2´987,78 70,000

97 Fornitura e posa in opera di miscelatore per lavabo open non touch, raccordo DN 15, con
MI.ELEC.F1 sensore optoelettronico per collegamento ad alimentazione acqua calda e fredda. Design
02 compa ... la realizzazione di tutte le lavorazioni occorrenti per dare l'opera finita a regola d'arte

e perfettamente funzionante.
SOMMANO cadauno 2,00 550,13 1´100,26 154,04 14,000

98 Prezzo a corpo per gli oneri di sicurezza in adempimento al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
ON.SICURE SOMMANO a corpo 1,00 4´800,00 4´800,00 0,00
ZZA
99 Fornitura e posa in opera di pavimento sintetico per sala operatoria.
P.MIPOLAM La pavimentazione dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento statico-conduttivo in vinile
.EL5 omogeneo caland ... Solidità alla luce - EN20105-B02 - >= 6°

Resistenza agli agenti chimici - EN423

Batteriostatico

Micostatico

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO

A   R I P O R T A R E 42´843,01
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SOMMANO m2 70,00 61,65 4´315,50 1´294,65 30,000

100 Realizzazione di rivestimento di parete divisoria esistente consistente nella fornitura e posa in
PARETE.A opera in adesione all'intonaco esistente di parete in cartongesso costituita da st ... uzione di

scanalatura dei teli x una parfetta saldatura, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale.

SOMMANO m2 46,72 345,25 16´130,08 2´903,41 18,000

101 Fornitura in opera di parete divisoria in cartongesso costituita da struttura di sostegno
PARETE.B realizzata con profili in lamiera zincata sp. 6/10 e formati da guide orizzontali e montan ...

uzione di scanalatura dei teli x una parfetta saldatura, tagli, sfridi, approvvigionamento al
piano e la pulizia finale.

SOMMANO m2 12,92 390,78 5´048,88 908,80 18,000

102 Realizzazione di rivestimento di parete divisoria esistente consistente nella fornitura e posa in
PARETE.C opera sull'intonaco esistente di rivestimento sintetico per pareti realizzato medi ... uzione di

scanalatura dei teli x una parfetta saldatura, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale.

SOMMANO m2 21,76 28,46 619,29 111,47 18,000

103 Fornitura in opera di parete divisoria in cartongesso costituita da struttura di sostegno
PARETE.D realizzata con profili in lamiera zincata sp. 6/10 e formati da guide orizzontali e montan ...

uzione di scanalatura dei teli x una parfetta saldatura, tagli, sfridi, approvvigionamento al
piano e la pulizia finale.

SOMMANO m2 14,72 47,43 698,17 125,67 18,000

104 Realizzazione di rivestimento di parete esistente consistente nella fornitura e posa in opera in
PARETE.E adesione all'intonaco esistente di struttura di sostegno realizzata con profili in  ... uzione di

scanalatura dei teli x una parfetta saldatura, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale.

SOMMANO m2 21,12 331,03 6´991,35 1´258,44 18,000

105 Realizzazione di rivestimento di parete esistente consistente nella fornitura e posa in opera in
PARETE.E1 adesione all'intonaco esistente di elemento in cartongesso montato su struttura di  ... uzione di

scanalatura dei teli x una parfetta saldatura, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale.

SOMMANO m2 8,32 74,93 623,42 112,22 18,000

106 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta
PARETE.F cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la

formazione di stipiti, s ... uzione di scanalatura dei teli x una parfetta saldatura, tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale.

SOMMANO m2 14,37 65,65 943,39 169,81 18,000

107 Fornitura in opera di parete divisoria in cartongesso costituita da struttura di sostegno
PARETE.G realizzata con profili in lamiera zincata sp. 6/10 e formati da guide orizzontali e montan ...

uzione di scanalatura dei teli x una parfetta saldatura, tagli, sfridi, approvvigionamento al
piano e la pulizia finale.

SOMMANO m2 16,64 92,00 1´530,88 275,56 18,000

108 Fornitura in opera di parete divisoria in cartongesso costituita da struttura di sostegno
PARETE.H realizzata con profili in lamiera zincata sp. 6/10 e formati da guide orizzontali e montan ... ione

di scanalatura dei teli x una parfetta saldatura, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la
pulizia finale.

SOMMANO m2 12,16 92,00 1´118,72 201,37 18,000

109 Fornitura e posa in opera di porta a battente manuale a tenuta, realizzata con stipite in unico
PG.01.02.1.1 profilato di alluminio estruso e verniciato a polveri epossidiche, senza giunzioni,  ...  anta,
0 complanare, senza cornici in sporgenza o in riporto.

Dim. fino a 100x210 cm., dimensioni utili di passaggio.
SOMMANO cadauno 1,00 1´110,36 1´110,36 144,35 13,000

110 Fornitura e posa in opera di porta a battente automatica a tenuta, realizzata con stipite in unico
PG.02.02.1.1 profilato di alluminio estruso e verniciato a polveri epossidiche, senza giunzion ... lo anta,
0 complanare, senza cornici in sporgenza o in riporto.

Dim. fino a 120x210 cm., dimensioni utili di passaggio.
SOMMANO cadauno 1,00 2´794,99 2´794,99 307,45 11,000

111 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatizzata a singola anta a tenuta , applicabile
PG.05.02.1.1 sia su parete tradizionale in muratura, sia su parete prefabbricata.
2

MECCANISM ... e inserito nell'anta porta perfettamente sigillato ed a filo anta, complanare,
senza cornici in sporgenza o in riporto.

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO

A   R I P O R T A R E 50´656,21
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 50´656,21

SOMMANO cadauno 1,00 5´560,72 5´560,72 444,86 8,000

112 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatizzata a singola anta a tenuta , applicabile
PG.05.02.1.1 sia su parete tradizionale in muratura, sia su parete prefabbricata.
4

MECCANISM ... e inserito nell'anta porta perfettamente sigillato ed a filo anta, complanare,
senza cornici in sporgenza o in riporto.

SOMMANO cadauno 1,00 5´720,31 5´720,31 457,62 8,000

113 Fornitura e posa in opera di ponteggio tubolare e/o realizzato con elementi prefabbricati
Ponteggio.00 costituiti da telai a portale con idonei elementi di collegamento e di elementi accessori  ... one
1 e reti di protezione, e tutto quanto occorre per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Per mese o

frazione di mese.
SOMMANO m2 460,73 18,02 8´302,35 2´490,71 30,000

114 Prezzo a corpo per la predisposizione di sistema di montaggio di pensile da realizzarsi nella
PR.PENSIL. sala operatoria. Il prezzo comprende gli oneri occorrenti per la fornitura in opera di ... zione
02 della predisposizione sarà opportuno verificare le specifiche tecniche del pensile scelto

dall'Azienda Sanitaria
SOMMANO a corpo 1,00 705,27 705,27 141,05 20,000

115 Prezzo a corpo per la predisposizione di sistema di montaggio di lampada scialitica da
PR.SCIAL.0 realizzarsi nella sala operatoria. Il prezzo comprende gli oneri occorrenti per la fornitura  ...
1 redisposizione è obbligatorio verificare le specifiche tecniche della lampada scialitica scelta

dall'Azienda Sanitaria
SOMMANO a corpo 1,00 705,27 705,27 141,05 20,000

116 Fornitura e posa in opera di parete tecnica per sala operatoria, predisposta con forometrie per
PT.PA.09 inserimento di orologio contasecondi, negativoscopio e catgutiera, realizzata su con ... tacrilato

di metile) e da 2/3 di sostanze minerali naturali. Classe 1 di reazione al fuoco.
Dim. Modulo 120Lx300H cm.

SOMMANO cadauno 1,00 1´550,66 1´550,66 170,57 11,000

117 Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro zincato costituita da montanti verticali in
RG.007.004 scatolato zincato 40x40 mm, correnti orizzontali in scatolato zincato 20x20mm, corrimano ...

imico, delle opere di saldatura, la fornitura in opera di tutti i componenti, il montaggio, le
verifiche ed il collaudo.

SOMMANO m 20,00 4,27 85,40 29,89 35,000

118 Fornitura e posa in opera bocchetta di ripresa ad alette fisse a 45º con filtro classe G3, con
RIPR DMT- accesso frontale premendo le due linguette semi-nascoste, serie DMT-FY+CM (S) M9016 d ...
FY.1 l prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 6,00 31,60 189,60 56,88 30,000

119 Fornitura e posa in opera bocchetta di ripresa ad alette fisse a 45º con filtro classe G3, con
RIPR DMT- accesso frontale premendo le due linguette semi-nascoste, serie DMT-FY+CM (S) M9016 d ...
FY.2 l prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 31,60 31,60 9,48 30,000

120 Prezzo a corpo per lo spostamemento dei rilevatori di fumo presenti nel locale "28 degenza" al
RIVEL.FUM nuovo locale "28 ecografo". Il prezzo comprende gli oneri per l'eventuale scollegamen ... one,
I la messa in servizio le verifiche e quant'altro occorrente per dare l'opera finita e funzionante a
ESISTENTE regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 46,46 46,46 32,52 70,000

121 Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di scala esterna in acciaio zincato con
SC.GC.ZN01 guardiacorpo di sicurezza.

La scala è costituita da pioli quadrati antiscivolo in alluminio ... ed il collaudo e quant'altro
occorrente per dare l'opera finita e funzionante in sicurezza.
Altezza scala circa 5 metri

SOMMANO a corpo 1,00 1´674,10 1´674,10 368,30 22,000

122 Fornitura e posa in opera regolatore rettangolare di portata costante per la regolazione
SKC-R dell'impianto di ventilazione serie SKC-R/MA dim. (600x300 mm). Regolatore rettangolare a
600x300 d ... l prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 478,04 478,04 76,49 16,000

123 TUBAZIONI ø 20x2 IN POLIETILENE RETICOLATO MULTISTRATO PN10. Fornitura e
STPEX1V-6 posa in opera di tubo multistrato costituito da tubo interno in polietilene reticolato bassa

densità, strat ...  di qualità, per dare il tutto perfettamente funzionante e montato a regola d'arte.

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO

A   R I P O R T A R E 55´075,63
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 55´075,63

-  Diam. esterno x spessore = 20x2
SOMMANO ml 44,00 12,33 542,52 141,06 26,000

124 Fornitura ed installazione di Unità di trattamento dell'aria per l'installazione all'esterno
UTA 6000 completa di tetto in lamiera zincata e vano tecnico a protezione delle apparecchiature  ... rezzo

si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 14´572,75 14´572,75 1´165,82 8,000

125 Fornitura e posa in opera di UNITA' REGOLAZIONE per UTA con inverter come da
UTA 6000 progetto, composta da:
REGOLAZI Unità di trattamento dell'aria packaged fornita completa di manuale e schemi el ... rezzo si
ONE intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 6´769,24 6´769,24 1´015,39 15,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 237´985,19 57´397,90 24,118

T O T A L E   euro 237´985,19 57´397,90 24,118
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COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO

A   R I P O R T A R E 
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 237´985,19 57´397,90 24,118

C:001 OPERE euro 233´185,19 57´397,90 24,615

C:001.001      OPERE EDILI euro 62´005,73 17´949,11 28,948

C:001.001.001           DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 5´961,05 3´214,45 53,924
C:001.001.002           OPERE EDILI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI euro 4´151,34 1´969,19 47,435
C:001.001.003           MASSETTI euro 516,72 93,01 18,000
C:001.001.004           PAVIMENTI E RIVESTIMENTI euro 11´540,71 3´413,43 29,577
C:001.001.006           PARETI euro 33´704,18 6´066,75 18,000
C:001.001.010           OPERE MURARIE euro 4´043,15 1´103,70 27,298
C:001.001.018           DISTRIBUZIONE euro 2´088,58 2´088,58 100,000

C:001.002      IMPIANTO IDRICO euro 6´825,94 1´546,95 22,663

C:001.002.008           SANITARI euro 4´759,36 826,75 17,371
C:001.002.009           ADDUZIONE IDRICA euro 2´066,58 720,20 34,850

C:001.003      IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI euro 68´117,37 24´086,25 35,360

C:001.003.014           CANALIZZAZIONI euro 7´516,64 3´395,76 45,177
C:001.003.017           PUNTI DI UTILIZZAZIONE euro 10´004,40 3´602,63 36,010
C:001.003.018           DISTRIBUZIONE euro 22´679,16 9´844,03 43,406
C:001.003.019           CORPI ILLUMINANTI euro 6´317,48 1´425,38 22,562
C:001.003.020           IMPIANTO DI TERRA euro 3´591,14 1´592,75 44,352
C:001.003.021           QUADRI ELETTRICI euro 11´779,11 706,75 6,000
C:001.003.022           RILEVAZIONE FUMI euro 1´961,19 531,17 27,084
C:001.003.029           DOCUMENTAZIONE PROGETTO euro 4´268,25 2´987,78 70,000

C:001.004      IMPIANTO GAS MEDICALI euro 23´642,71 3´546,40 15,000

C:001.004.011           TUBAZIONI E ACCESSORI euro 23´642,71 3´546,40 15,000

C:001.005      IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE euro 36´876,62 5´013,71 13,596
C:001.006      OPERE PROVVISIONALI euro 8´302,35 2´490,71 30,000
C:001.008      ARREDI PORTE E CONTROSOFFITTI euro 27´414,47 2´764,77 10,085

C:001.008.030           ARREDI PORTE E CONTROSOFFITTI euro 27´414,47 2´764,77 10,085

C:002  euro 4´800,00 0,00 0,000

C:002.007      ONERI PER LA SICUREZZA euro 4´800,00 0,00 0,000

C:002.007.028           ONERI PER LA SICUREZZA euro 4´800,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 237´985,19 57´397,90 24,118

     Oristano, 24/03/2014

Il Tecnico
Ing. Sebastiano Cudoni
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COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO
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