

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Casa della Salute nel comune di Bosa - realizzazione di un Centro di Emodialisi presso il P.O. "G.A. Mastino" di Bosa

CHIARIMENTO N° 3 DEL 21.07.2014

Facendo seguito all'Avviso di rettifica e proroga termini, in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n° 83 del prossimo 23.07.2014, in merito alla cauzione provvisoria si forniscono le seguenti precisazioni al fine di semplificare gli adempimenti per le Ditte che abbiano già predisposto la documentazione amministrativa in vista della precedente scadenza:

1) Considerato che il differimento dei termini, per la sua brevità, non ha una incidenza significativa sulla durata presumibile del procedimento saranno ritenute valide le fidejussioni già stipulate con riferimento alla precedente data di scadenza per il ricevimento delle offerte.

Se del caso la Stazione Appaltante potrà comunque avvalersi della facoltà di chiedere un eventuale rinnovo o prolungamento della garanzia nell'ipotesi in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione della procedura, come previsto dal comma 5 dell'art. 75 del D.Lgs. n° 163/2006.

2) Per mero errore materiale nell'art. 32 del Disciplinare di gara è stato indicato quale importo della cauzione provvisoria l'importo di € 15.182,00 invece che di € 15.642,00 corrispondente al 2% dell'importo dei lavori evidenziato nel precedente art. 3 del medesimo Disciplinare di gara. Considerata la minima differenza di valore (€ 460,00), che non pregiudica in alcun modo la finalità della cauzione stessa, come descritta nel comma 6 dell'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006, nel rispetto del principio di buona fede e legittimo affidamento da parte delle ditte partecipanti, saranno ritenute valide le fidejussioni già stipulate con riferimento all'importo indicato nell'art. 32 del Disciplinare di gara.