

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/05/2010 al 02/06/2010

DELIBERAZIONE n° 490 del 18/05/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni

Allegati:

- Allegato A) verbale di gara n. 1 del 11.01.2010;
- Allegato B) verbale di gara n. 2 del 15.01.2010;
- Allegato C) verbale di gara n. 3 del 29.03.2010;
- Allegato D) Relazione del Responsabile Unico del Procedimento;
- Allegato E) verbale di gara n. 4 del 21.04.2010

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dr.ssa Roberta Serra

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Lavori di riqualificazione secondo gli adeguamenti normativi della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali , e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera d una centrale di produzione dell'aria medicale F.U.. Servizio di manutenzione globale per quattro anni della centrale aria e gas presso il P.O. San Martino di Oristano. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva alla Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A., con sede in Milano

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: Nuove Opere e Ristrutturazioni

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Marcello Serra

IL DIRIGENTE: Ing. Marcello Serra

IL COMMISSARIO

Premesso

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio di Nuove Opere e Ristrutturazioni n. 81 del 02.12.2009 si è proceduto all'indizione, ai sensi della L.R. n. 5/2007 e del D.Lgs. n. 163/06, della gara d'appalto per l'affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori di "Riqualificazione secondo gli adeguamenti normativi della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali , e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera d una centrale di produzione dell'aria medicale F.U.. Servizio di manutenzione globale per quattro anni della centrale aria e gas presso il P.O. San Martino di Oristano" e, contestualmente si è proceduto all'approvazione del relativo bando e disciplinare di gara;
- che con Deliberazione del Commissario n. 15 del 05.01.2010, si è proceduto alla nomina della commissione di gara, composta da un seggio di gara preposto all'apertura dei pieghi generali contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, e, da una Commissione giudicatrice, preposta all'apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica di gara e alla relativa valutazione tecnico-qualitativa ai fini dell'aggiudicazione della gara in oggetto;

Preso atto

che entro il termine fissato dal bando di gara sono per venute n. 4 offerte;

Visti

- il verbale di gara n. 1 in data 11.01.2010, e il verbale di gara n. 2 del 15.01.2010, allegati al presente atto, rispettivamente sotto le lettere A) e B) per farne parte integrante e sostanziale, con i quali il Seggio di gara ha provveduto all'apertura di n. 4 pieghi generali, alla disamina della regolarità della relativa documentazione amministrativa, e all'ammissione delle n. 4 ditte partecipanti, alla fase successiva, trasmettendo alla commissione giudicatrice i quattro plichi, presentati dalle stesse ditte, contenenti la documentazione tecnica;

- il verbale di gara n. 3 del 29.03.2010, allegato al presente atto sotto la lettera C) per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il Seggio di gara, in terza convocazione pubblica, ha provveduto, mediante lettura dei verbali relativi alle n. 4 sedute riservate non pubbliche della Commissione Giudicatrice di gara, uniti al medesimo verbale n. 3 del 29.03.2010, come parte integrante e sostanziale, a dare atto delle risultanze inerenti all'attribuzione del punteggio tecnico - qualitativo constatando che a seguito di detta valutazione:

- la Ditta Air Liquide Sanità Service S.P.A, conseguiva un punteggio qualitativo totale superiore a quello minimo di punti 33/55 previsto dall'art. 11 del disciplinare di gara, e pertanto veniva ammessa alle successive fasi di gara;
- la Ditta Sapio Life, conseguiva un punteggio qualitativo totale superiore a quello minimo di punti 33/55 previsto dall'art. 11 del disciplinare di gara, e, pertanto, veniva ammessa alle successive fasi di gara;
- la Ditta SOL S.p.A., non veniva ammessa alla fase successiva di gara in quanto aveva conseguito un punteggio qualitativo totale di punti 26 e quindi inferiore a quello minimo di punti 33/55 previsto dall'art. 11 del disciplinare di gara;
- la Ditta Rosiglioni Impianti, non veniva ammessa alla fase successiva di gara in quanto aveva conseguito un punteggio qualitativo totale di punti 14,40 e quindi inferiore a quello minimo di punti 33/55 previsto dall'art. 11 del disciplinare di gara;

il Seggio di gara successivamente procedeva all'apertura e alla lettura delle offerte economiche delle n. 2 ditte ammesse e all'attribuzione del relativo punteggio per il prezzo e il tempo di esecuzione, calcolando il punteggio totale per ciascuna ditta, dal quale risulta aggiudicataria provvisoria del presente appalto la Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. , con sede in Milano:

Ditta	Punteggio Valutazione Tecnica	Punteggio Ribasso Lavori	Punteggio Ribasso Servizio Manutenzione	Punteggio Tempo di esecuzione lavori	Punteggio Totale (Qualità, Prezzo e tempo di esecuzione)
Air Liquide Sanità Service	55	25	15	5	100
Sapio Life	42,6	1,675	2,025	0,285	46,585

Considerato

che l'offerta presentata dalla Ditta provvisoriamente aggiudicataria, Air Liquide Sanità, risulta essere anomala in quanto supera i 4/5 del punteggio massimo previsto dal bando di gara, e, poiché non si ritengono esaustive le giustificazioni presentate a corredo dell'offerta, dalla stessa Ditta, con nota prot.n.23818 del 30.03.2010, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marcello Serra, ha provveduto a richiedere, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs n. 163/06, ulteriori chiarimenti, precisazioni e giustificazioni in aggiunta a quelle già prodotte;

Preso atto

che con nota del 09.04.2010, assunta al prot. ASL al n. 27769 del 16.04.2010, la Ditta Air Liquide trasmetteva la documentazione relativa alle giustificazioni economiche ed organizzative che avevano portato la stessa Ditta a proporre i prezzi offerti in gara;

Vista

la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, che si allega al presente atto sotto la lettera D) per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che, preso in esame le ulteriori giustificazioni presentate, l'offerta delle Ditta Air Liquide Sanità Service si ritiene congrua;

Visto

il verbale n. 4 in data 21.04.2010, allegato al presente atto sotto la lettera E) per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il Seggio di gara, presa in esame la relazione del Responsabile Unico del Procedimento dichiara la

Ditta Air Liquide Sanità Service, aggiudicataria provvisoria dell'affidamento dell'intervento in oggetto;

Ritenuto

dunque di poter procedere all'aggiudicazione della presente procedura di gara alla Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A., con sede in Milano;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Visto il D.Lgs. 163/06;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

Di approvare i verbali di gara n. 1 del 11.01.2010, n. 2 in data 15.01.2010, n. 3 del 29.03.2010, corredato degli allegati n. 4 verbali della Commissione Giudicatrice, e n. 4 del 21.04.2010, uniti alla presente, rispettivamente sotto le lettere A), B) C) e E) per farne parte integrante e sostanziale;

Di aggiudicare in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service, S.p.A., con sede in Milano, l'affidamento dei lavori di " Riqualficazione secondo gli adeguamenti normativi della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali , e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera d una centrale di produzione dell'aria medicale F.U. Servizio di manutenzione globale per quattro anni della centrale aria e gas presso il P.O. San Martino di Oristano", per un importo di € 140,220,00+IVA, quali lavori relativi alla riqualficazione della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali, e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera d una centrale di produzione dell'aria medicale F.U., e per un importo di € 85,000,00+IVA quale Servizio di manutenzione globale, per 4 anni della centrale aria e gas;

Di far fronte alla spesa relativa alla realizzazione del progetto dei lavori di "Riqualficazione secondo gli adeguamenti normativi della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali, e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera di una centrale di produzione dell'aria medicale F.U.", con l'utilizzo dei fondi di cui al programma investimenti in edilizia sanitaria e per l'ammodernamento tecnologico D.G.R. n. 40/25 del 09.10.2007 - UPB SC 05.01.003 CAP. SC 05.0053 del Bilancio Regionale per l'anno 2008;

Di far fronte alla spesa relativa al Servizio di Manutenzione globale della centrale aria e gas presso il P.O. San Martino di Oristano imputandola sul conto economico n. 0507010101 manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e loro pertinenze programmate del Piano dei Conti di Contabilità Generale - Centro di Responsabilità 5AAE00 (Competenze comuni P.O. San Martino di Oristano);

Di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali, al Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, Servizio Bilancio, al Servizio Logistico e Gestione e Patrimonio e Manutenzioni per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO
Dott. Giovanni Panichi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Attilio Manca

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Seranfinangelo Ponti

