== TELECOM PROGETTO

™ e—

fraLia PRELIMINARE
Domestic Market Operation Public Sector
Emesso da: DMO.PS.PS Cod. doc 10PL1178PLPRP — Rev.0 - 19 Agosto 2010

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO LAN IN CONVENZIONE CONSIP
PER
ASL ORISTANO

SEDI DlI:

OSPEDALE SAN MARTINO - NUOVO CORPO DEA -
VIA ROCKFELLER - ORISTANO

- Progetto Preliminare -

REDATTO: DMO.PS.PS Claudia Marchi
(Autore)
APPROVATO: DMO.PS.PS Claudia Marchi

(Proprietario)

LISTA DI DISTRIBUZIONE: Il presente documento viene distribuito alla funzione di
Vendita interessata, all’Amministrazione ed a TC-T/C.PS

(Program Management)

DESCRIZIONE ALLEGATI:  Nellindice

Telecom ltalia — USO INTERNO - Tultti i diritti riservati

Versione: Definitivo

Archiviazione File Pagina  Allegati Note

DMO.TC.PS.PS  ASL di Oristano - Sede DEA - PRP rev0 19 Agosto 1di19 8



A
—_— TELECQM PROGETTO

PRELIMINARE
Domestic Market Operation Public Sector
Emesso da: DMO.PS.PS Cod. doc 10PL1178PLPRP — Rev.0 - 19 Agosto 2010
INDICE
S @ 1Y/ 1 Y L 3
2 RIFERIMENTI .ottt e et et e e et e e et e e et e e e e e e enan s 3
2.1 RIFERIMENTI DELLA CONVENZIONE CONSIP ...otuiiiiiiiiiis ettt e a et 3
2.2 RIFERIMENTI TELECOM ITALIA ...ttt e e e e e e e e e aa e e e e e e e ae st e e eeas 3
2.3 RIFERIMENTI PER LO SPECIFICO PROGETTO ...cciiiiiiiiciieeeeeeeeeeeeeeeeeteeeee ettt 3
3 SEDE DI ORISTANO ...ttt e e et e e e et e e et e e aaa e e eann s 4
3.1 SITUAZIONE ATTUALE, OBIETTIVI E REQUISITI c.ceoveviiieeieeeeeeeeee ettt 4
3.2 SOLUZIONE PROP O ST A oottt ittt ettt e e e e ettt s e e e e et e e e ta bt e e e e et e eetaa e e aeeaeeessstnnaeaaaaeanns 5
3.2.1 AARCHITETTURA DI RETE 1.tttttttttttttttttsesssssssssssssesssessses e ss e s s 5255555555525 5 5555555555555 5 5 5555555555555 e e e e e e e s e s e sesesesmnmnnnnnnenen 5
3.2.2 OPERE CIVILL 1ttt ettt ettt ettt e o4 444t ettt 4o 42ttt e 4444 s bbb e et e e o2 e s s b b e e et e e e e e e nan e e e e e e e e e annnnreeeeeenan 7
3.2.3 RETE LOCALE ... s 7
3.24 TUBI, CANALIZZAZIONI E PROTEZIONI DEI CAVI OTTIC .utttteiutiteesiteeestteeeasiteeesssteeeesssseeesantneesssseessnnneeesssnneesnne 8
3.25 TELAI DI PERMUTAZIONE/ATTESTAZIONE CAVI OTTICI ... utttttiutiteestteeesitteeeasiteeesssteteesssseeeeastseesssseessnnseeessssneesnnes 8
3.2.6 BRETELLE DI CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA ...uuuuuuuuuuuuunuiunnnninnnnnnnsnensssssssssssssss s 9
3.2.7 CABLAGGIO ORIZZONTALE ...itttteteee et ettt e e e e et e et e a4 e e s bbb e e e e o244kt e et e e a2 e e ab b e e et e e e e e e nb b e et e e e e e e s nnnnnreeeeeeean 9
3.2.8 BRETELLE CAVIUTP RJIAS/RIAD ...ttt ettt e e e e e e ettt e e e e e e e nntbeeeaaeeeeannnes 9
3.29 AARMADI RACK .ttt ettt ettt 5555555555555 5555555555555 5555 55555555555 et s s e s e s e s e s e e e e e e e e nnnnnnne 10
3.2.10 ETICHETTATURA DELLE PRESE E DEI CAV/ ..etttiiiiiitttteeeeaeteiitteteae e e s ettt ee e e e e s s aastb et e e e e s s annbne et e e e e e snnnnneeeeeeenas 11
3.2.11 NORME E STANDARD RELATIVI AL CABLAGGIO ....uuuuuiuiuininiuininnineisisisassesessssssss s 11
3.2.12 CERTIFICAZIONE DEL CABLAGGIO ED ALTRE DISPOSIZIONI.c..cctiuttttetteeesasiitieeeeeesaastnneeeeeesassansnnneeeeessnasnneneeees 11
3.3 YN o N o N N N I I8 USSP 11
331 DETTAGLIO DELLA FORNITURA PREVISTA ....ctttittiiitttttteeaaaaitsseteeesssasnsssteeeaesaasstseeeeeesaansbneeeeaesasnnnnnreaeenenas 12
A SERVIZL ... et 14
5 PIANO DI REALIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA.......cot e 14
B AL LE G AT e e e e 16
ALLEGATO 1 — RICHIESTA PROGETTO PRELIMINARE ..o 16
ALLEGATO 2 — VERBALE DI SOPRALLUOGO .....cco ittt 16
ALLEGATO 3 — VALORIZZAZIONE ECONOMICA PRELIMINARE DI SPESA IN CONVENZIONE
CONSIP-RETI LOCALI B .ottt e e e e e et ettt e e e e e e ee e taa e e eeeeeaestsa s s eeaeeesastaanaeaaanaanns 17
ALLEGATO 4 — ATTIVITA EXTRA CONVENZIONE CONSIP-RETI LOCALI 3....coooviiieiicieeceeeee e 19
ALLEGATO 5 — PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO ..coiuiiiiii i 19
ALLEGATO 6— PLANIMETRIA PIANO TERRA ... ..o 19
ALLEGATO 7 — PLANIMETRIA PIANO PRIMO ...t 19
ALLEGATO 8 — PLANIMETRIA PIANO SECONDO .....cciiiiiiiiiiiii ettt eeea e a e s et a e e e e eeaaaaaans 19

Telecom ltalia — USO INTERNO - Tultti i diritti riservati

Versione: Definitivo
Archiviazione File Pagina  Allegati Note
DMO.TC.PS.PS  ASL di Oristano - Sede DEA - PRP rev0 19 Agosto 2di 19 8



== TELECOM PROGETTO

™ e—

fraLia PRELIMINARE
Domestic Market Operation Public Sector
Emesso da: DMO.PS.PS Cod. doc 10PL1178PLPRP — Rev.0 - 19 Agosto 2010

REGISTRAZIONE MODIFICHE DOCUMENTO

La tabella seguente riporta la registrazione delle modifiche apportate al documento.

DESCRIZIONE MODIFICA REVISIONE DATA

Prima emissione 0 Agosto 2010

1 SOMMARIO

Il presente documento descrive il Progetto Preliminare Telecom ltalia, relativamente alla richiesta di fornitura
di Servizi e Sistemi LAN attivi e passivi per il corpo DEA della sede dellOspedale San Martino in via
Rockfeller ad Oristano, in accordo a quanto previsto dalla Convenzione CONSIP LAN "Reti Locali 3".

Quanto descritto, & stato redatto in conformita alla richiesta del cliente sulla base delle verifiche effettuate in
fase di sopralluogo tecnico, di cui si allega il verbale, svoltosi in presenza del cliente in data 9/8/2010 dalla
societa Pietro Mazzoni S.p.A. per conto di Telecom ltalia.

2  RIFERIMENTI

2.1  RIFERIMENTI DELLA CONVENZIONE CONSIP
La fornitura degli apparati attivi e passivi oggetto della soluzione tecnica descritta avviene attraverso
'adozione della Convenzione CONSIP “Reti Locali 2".

I documenti di riferimento della Convezione suddetta sono pubblicati sul sito Acquisti in rete della PA >
Convenzioni_ > Vetrina delle Convenzioni > Reti locali 3 > Documentazione > Guida alla convenzione

2.2 RIFERIMENTI TELECOM ITALIA

Gara per la fornitura di Reti fonia dati interne agli edifici, apparati per reti locali e servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni - Piano della Qualita - 09PA0359PAPDQ - Rev. 0 - 19/09/2009

2.3  RIFERIMENTI PER LO SPECIFICO PROGETTO
- Richiesta di Progetto Preliminare da parte dellAmministrazione, e relativo allegato 1, prot. 55824 del
6/8/2010

- Progetto Preliminare “Realizzazione di impianto LAN in Convenzione CONSIP per ASL Oristano — Sedi
di: Oristano Ospedale San Martino Padiglione M Via Rockfeller — Bosa Consultorio/lgiene Pubblica Via
Amsicora” - codice 10PL1077PLPRP — revisione 1 — emesso il 29 Luglio 2010

- Verbale di Sopralluogo del 09/08/2010
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3  SEDE DI ORISTANO

3.1 SITUAZIONE ATTUALE , OBIETTIVI E REQUISITI

L’Amministrazione, mediante la richiesta di Progetto Preliminare, ha espresso I'esigenza di provvedere al
completamento del cablaggio fonia/dati di un nuovo corpo di fabbrica, denominato Corpo DEA ed ancora in
corso di costruzione, facente parte degli edifici del Campus della struttura Ospedaliera San Martino di
Oristano.

E’ inoltre richiesta dal’Amministrazione la realizzazione di un raccordo tra il Corpo DEA e la sala CED della
struttura Ospedaliera San Martino.
Il Corpo DEA si articola su quattro piani:

- Piano Seminterrato

- Piano Terra

- Piano Primo

- Piano Secondo

Attualmente € in corso di realizzazione, a cura di altra ditta, un sistema di cablaggio fonia/dati in categoria 5
che servira unicamente il piano secondo.

E’ intenzione dell Amministrazione estendere il cablaggio ai piani Primo, Terra e Seminterrato e prevedere
ulteriori 9 PdL presso il piano Secondo.

Sara cura dellAmministrazione rendere disponibili per la posa del cablaggio in progetto sia le idonee
infrastrutture di raccordo tra i diversi piani dell’edificio sia le infrastrutture di contenimento del cablaggio
orizzontale su ciascun piano dell’edificio, con 'unica eccezione del piano seminterrato.

La canalizzazione primaria che verra resa disponibile dalla ASL per la posa del cablaggio in progetto e
costituita da canala metallica posizionata tra controsoffitto e solaio lungo le aree di transito, quali corridoi ed
atri.

| sistemi di canalizzazione secondaria di raccordo verso le PdL, anche essi resi disponibili a cura della ASL
di Oristano, sono costituiti da tubi corrugati collegati alla canalizzazione primaria metallica e fissati tra solaio
e controsoffitto e posti sotto traccia nelle tratte a parete e/o a pavimento all'interno delle diverse stanze. Per
tutte le canalizzazioni secondarie I’Amministrazione ha previsto la terminazione su scatole incassate.

Le dimensioni della struttura e l'ubicazione dei sistemi di canalizzazione, non facilmente accessibili in fase di
sopralluogo, non permettono una verifica completa del’adeguatezza delle infrastrutture al contenimento del
cablaggio in progetto.

Si precisa che tutte le eventuali opere necessarie ad un loro adeguamento non fanno parte del presente
progetto e pertanto saranno eseguite a totale cura e onere della ASL di Oristano.

Sono invece inclusi nella presente proposta i seguenti tratti di canalizzazione, espressamente richiesti
dal’Amministrazione:

- raccordo tra la canalizzazione primaria esistente e I'armadio rack di nuova fornitura previsto al piano
Terra

- raccordo tra la canalizzazione primaria esistente e I'armadio rack di nuova fornitura previsto al piano
Primo

- canalizzazione necessaria a servire le PdL del piano Seminterrato

Per quanto concerne le infrastrutture di canalizzazione verticale, si & potuto riscontrare in fase di sopralluogo
che negli attuali cavedi verticali del Corpo DEA non sono presenti canalizzazioni idonee al transito della rete
in progetto.

Il loro adeguamento sara a totale cura ed onere della ASL di Oristano.

Sara ancora a cura dellAmministrazione rendere disponibile, verificandone l'idoneita e provvedendo alle
eventuali bonifiche, I'infrastruttura per il raccordo di Campus tra I'edificio del corpo DEA e la sala CED
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dell’Ospedale San Martino. Tale infrastruttura dovra comprendere anche le tratte all'interno dei due edifici
sino ai rispettivi armadi.

Al piano seminterrato in appositi locali sono gia stati installati gli UPS di alimentazione di una rete elettrica
dedicata a cui saranno collegati i RACK, nuovi ed esistenti, della rete LAN del corpo DEA.

3.2 SOLUZIONE PROPOSTA
Costituiscono materia del Progetto e della relativa Valorizzazione Economica i seguenti Prodotti e Servizi:
1. Progettazione, fornitura e realizzazione della Rete Locale, Local Area Network (LAN)

2. Fornitura e Configurazione di Apparati Attivi e Servizi di Configurazione

La tipologia e le quantita dei prodotti/servizi oggetto della soluzione proposta sono descritte in dettaglio nei
successivi paragrafi.

3.21 Architettura di rete
L'architettura della rete sara di tipo stellare e prevede un nodo di centro stella presso la sala CED della
struttura Ospedaliera da cui si dipartono le dorsali di raccordo verso i diversi piani del corpo DEA.

Per la realizzazione della nuova rete del Corpo DEA si prevede la posa in opera di due nuovi armadi presso i
piani Primo e Terra e I'equipaggiamento di un armadio gia esistente ubicato presso il piano Secondo.

| tre armadi di piano serviranno le rispettive PdL con I'eccezione dell'armadio del piano Terra che dovra
servire anche le PdL del piano Seminterrato.

La figura che segue mostra lo schema logico della rete proposta.

Corpo DEA

Rete LAN Esist,

Cat. 5 Rack Esistente incremento n. 9 PdL doppie

Piano Secondo

Piano Primo

n. 2 cavi 12 f.0. 50125
pd

Piano Terra

n. 5 PdL doppie servite
Piano dal Rack del P.T.

Seminterrato

£

L'armadio presso la sala CED €& equipaggiato con uno switch di tipologia 5 che non € incluso nella presente
proposta, ma che é stato previsto in un precedente Progetto Preliminare gia presentato all’Amministrazione
e indicato al paragrafo 2.3 “Riferimenti per lo specifico progetto”.

La soluzione qui presentata, come dettagliatamente descritto nel seguito del documento, comprende per tale
switch la fornitura di una scheda per porte in fibra opportunamente equipaggiata che servira al raccordo tra il
centro stella e gli apparati attivi degli armadi di piano del Corpo DEA.
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Gli armadi di piano saranno eaquipaggiati con apparati attivi di tipo 2 che serviranno le PdL dei diversi piani
e verranno raccordati direttamente nodo di centro stella presso la sala CED.

Lo schema che segue riporta la configurazione prevista per i tre armadi del corpo DEA.

RACK 42U RACK 36U RACK Esist.
Fiano Terra Fiano Primao Fiano Secondo
| “ertolaatetto | | Wertolaatetto | | “entola atetto |
Libera Libera Libera
Cassetto 24 F.0. Cassetto 24 F.O. Cassetto 24 F.O.
Guida patch Guida patch Guida patch
Cassetto 24 F.0. PATCH PARN 24 PATCH PAR 24
Guida patch Guida patch Guida patch
PATCH PARN 24 PATCH PARN 24 SWITCH tipo 2
Guida patch Guida patch Guida patch
PATCH PARN 24 PATCH PARN 24 SWITCH tipo 2
Guida patch Guida patch Guida patch
PATCH PAN 24 SYYITCH tipo 2
Guida patch Guida patch Vassoio
PATCH PARN 24 SYWITCH tipo 2
Guida patch Guida patch
SYWITCH tipo 2
Guida patch
SYWWITCH tipo 2 Vassoio
Guida patch
Vassoio
Canalina di alim. Canalina di alim. Canalina di alim.
Canalina di alim. Canalina di alim. Canalina di alim.

L'esatta ubicazione degli armadi € contenuta all'interno delle planimetrie allegate.
Si rimanda al seguito del documento per una descrizione dettagliata delle componenti attive e passive.
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3.2.2 Opere Civili

La struttura oggetto dell'intervento & gia dotata ai piani Terra, Primo e Secondo di infrastrutture dichiarate
dal’Amministrazione idonee e sufficienti al contenimento del sistema di cablaggio proposto.

Come gia accennato, si prevede pertanto la sola realizzazione dei seguenti tratti di canalizzazione:

- raccordo tra la canalizzazione primaria esistente e I'armadio rack di nuova fornitura previsto al piano
Terra;

- raccordo tra la canalizzazione primaria esistente e I'armadio rack di nuova fornitura previsto al piano
Primo;
- canalizzazione necessaria a servire le PdL del piano Seminterrato.
Le canalizzazioni saranno cosi realizzate:

- Canalizzazione primaria in canala metallica sospesa nello spazio sopra al controsoffitto, ove
presente.

- Canalizzazione secondaria in canala di pvc di opportuna dimensione posata a vista

Per la posa dei cavi e la realizzazione delle infrastrutture si rende necessario rimuovere il controsoffitto in
pannelli modulari e ricollocarlo a fine attivita.

Si evidenzia che la struttura oggetto dell'intervento & attualmente in corso di completamento ed una parte
delle infrastrutture necessarie alla posa del cablaggio in progetto € ancora in fase di realizzazione.

Sara cura della ASL di Oristano garantire che le lavorazioni vengano eseguite senza interruzioni in modo
che i lavori di realizzazione di quanto previsto nel presente progetto possano svolgersi senza l'insorgere di
problematiche relative alla sovrapposizione dei cantieri al fine del massimo rispetto dei tempi di lavorazione.

3.2.3 Rete locale

Si prevede la realizzazione di 87 PdL doppie in cat. 6 cosi distribuite:
- Piano Seminterrato: n. 5 PdL doppie
- Piano Terra: n. 37 PdL doppie
- Piano Primo: n. 36 PdL doppie

- Piano Secondo: n. 9 PdL doppie (in incremento alla rete LAN in esecuzione a cura di altra azienda in
concomitanza con i lavori di costruzione del corpo DEA).

Dalle verifiche effettuate in loco e dai riscontri eseguiti sugli elaborati planimetrici forniti dall’Amministrazione,
si & constatato che alcuni punti di rete LAN da alimentare, a causa della loro allocazione e del percorso delle
infrastrutture, superano il limite massimo di lunghezza normalmente certificabile prevista dalle normative
vigenti in materia di cablaggi in cavo UTP cat. 6.

Si e concordato con ’Amministrazione di non apportare modifiche al presente progetto per evitare una tale
situazione prevedendo, ad esempio, I'aggiunta di ulteriori armadi di piano. Qualora si proceda alla fase di
realizzazione di quanto proposto, la ASL di Oristano considerera positivi i test di collaudo anche per le PdL
che superino le lunghezze massime previste purché i valori dei parametri elettrici rilevati risultino all'interno
del range di valori ammissibili previsti dalla predetta normativa.

Il raccordo tra il centro stella (CED) ubicato al piano terra dell’Ospedale Civile San Martino, e gli I'armadi
rack del corpo DEA ubicati ai piani terra, primo e secondo sara cosi realizzato:

- Tra gli apparati attivi del centro stella (switch) ed il rack ubicato al piano terra del corpo DEA saranno
posati 2 cavi da 12 fibre di tipo multimodale 50/125. | due cavi saranno terminati da ambo i lati su
opportuno cassetto ottico dedicato con attestazione di un totale di 24 f.o. L’armadio al piano terra del
Corpo DEA fungera anche da punto di smistamento delle connessioni ottiche tra gli armadi dei piani
primo e secondo ed il CED.

- Dallarmadio ubicato al piano terra nel corpo DEA si dipartiranno 2 cavi da 12 fibre di tipo
multimodale 50/125 che alimenteranno gli armadi rack dei piani primo e secondo. In ciascuno di tali
armadi le 12 fibre verranno pertanto attestate su opportuno cassetto ottico.
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Non si prevede la realizzazione di alcun raccordo in rame per il servizio fonia in quanto € intenzione della
ASL di Oristano estendere al corpo DEA il servizio VolIP gia attivo nel corpo centrale dell'Ospedale Civile S.
Martino.

Si precisa che le opere di adeguamento dell’attuale servizio VOIP non sono contemplate nel presente
progetto.

Sara cura dellAmministrazione fornire i parametri di configurazione degli apparati attivi e/o files di
configurazione. Si precisa che le configurazioni eseguite sugli apparati saranno di tipo standard e pertanto
eventuali personalizzazioni delle configurazioni non fanno parte della presente proposta.

Come gia accennato, il posizionamento esatto dei nodi per la collocazione degli armadi di piano & stato gia
concordato in fase di sopralluogo; in tale fase € stato inoltre individuato il percorso dei cavi.

Lo schema logico che segue mostra i collegamenti dei cavi ottici di dorsale e di Campus:
Corpo DEA

Rack Esistente Piano Secondo

Goooo oooooo
Go000 cooood

E i E'".'"U% I
= T Al |
R

Nuovo Rack Piano Primo

n.1cavl 12 f.o. 501125

CED Ospedake 5. Martino

Nuova Scheda Agg. con 16 ﬁm|
porte 8X |

Switch Cisco Esist.

3.24 Tubi, canalizzazioni e protezioni dei cavi ot  tici
Sia i cavi di dorsale sia i cavi di distribuzione orizzontale saranno posati all'interno di canalizzazioni a maglia
metallica posate negli spazi sopra ai controsoffitti, ove presenti.

Il cavo ottico come gia accennato sara posato all'interno delle canalizzazioni predisposte nell’edificio. Si
tratta di cavi fibre multimodali da 50/125 micron ad 12 conduttori. Il cavo sara idoneo per la posa in interni
ed esterni, con armatura totalmente dielettrica, sara del tipo tamponato in gel contro I'umidita, con ottima
flessibilita e resistenza alle torsioni, elevata resistenza agli sforzi di trazione.

| cavi forniti saranno conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza nei confronti dell’'ambiente e delle
persone fisiche e nei confronti del comportamento al fuoco.

La codifica dei colori delle fibre sara conforme alla norma TIA-598-A. Una adeguata scorta di cavo sara
lasciata per ogni tratta posata. La scorta di cavo sara opportunamente sistemata e protetta.

3.25 Telai di permutazione/attestazione cavi ottic i

Tutte le fibre ottiche dei cavi che arrivano nei vari nodi saranno attestate all'interno di cassetti ottici.
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| pannelli/subtelai di attestazione e permutazione, atti a proteggere i giunti ed i connettori ottici ed a
consentire nello stesso tempo il collegamento verso gli apparati, saranno alloggiati in armadi/telai modulari
standard.

In ogni nodo, il numero dei pannelli/subtelai di attestazione o permutazione sara tale da contenere tutte le
fibre ottiche che in essi dovranno essere attestate. Gli armadi/telai dovranno garantire la messa a terra di
tutte le parti metalliche nel rispetto delle norme CEI.

Il connettore utilizzato per le terminazioni delle fibre sara di tipo SC, con ferula in materiale non composito.

3.2.6 Bretelle di connessione in fibra ottica

Saranno previste nella fornitura tutte le bretelle in fibra ottica per il collegamento tra gli apparati forniti e le
terminazioni dei cavi. Le fibre utilizzate per le bretelle saranno dello stesso tipo di quelle utilizzate per |l
collegamento di dorsale, in maniera da ridurre al minimo il disadattamento.

Oltre alle bretelle di collegamento verso gli apparati attivi, saranno previste le bretelle di permutazione per i
cassetti ottici dell'armadio del piano terra del Corpo DEA che, come gia accennato, svolgera le funzioni di
punto di smistamento dei cavi in fibra.

Per tutte le bretelle fornite saranno presentate le certificazioni di conformita ed i dati di collaudo in fabbrica.
Per ciascuna tipologia di bretelle & prevista la fornitura anche di un’opportuna scorta.

3.2.7 Cablaggio orizzontale

Da ciascun nodo della rete si dipartono i cavi in rame che servono le diverse utenze del corpo DEA. Tali
collegamenti saranno realizzati mediante cavo in rame (Unshielded Twisted Pairs) a quattro coppie twistate
in cat.6 di tipo LSOH ed AWG 24.

Tutti i cavi saranno appositamente marcati - in modo permanente - in partenza e in arrivo e nei tratti
intermedi accessibili per 'immediata individuazione degli stessi.

| cavi, lato utente, saranno terminati in punti utente costituiti da prese, ciascuna attrezzata con due/tre prese
RJ45 non schermate, cat. 6, contenute in supporto da incasso completo di placca di chiusura con viti di
fissaggio in quanto i box sono gia stati predisposti negli impianti di edificio.

Il posizionamento esatto delle prese all'interno delle varie stanze sara comunque stabilito dalla direzione
lavori in fase esecutiva dei lavori stessi.

Le prese saranno dotate di tutti gli accessori (griglia, cornice, coperchio antipolvere, ecc) necessari per
completare il lavoro finito a regola d’arte. Particolare attenzione dovra essere rivolta al fissaggio della presa
alla parete.

Come richiesto dal’Amministrazione, Griglia e cornice delle prese saranno del tipo BTicino serie Living in
armonia con quelle esistenti.

Tutti i cavi UTP posati saranno terminati nei relativi pannelli di attestazione/permutazione con frutto e
connettore tipo RJ45, che sono inclusi nella fornitura, e che saranno posizionati all'interno dell’armadio rack
19",

3.2.8 Bretelle cavi UTP RJ45/RJ45

Nella fornitura sono comprese le seguenti bretelle di permutazione:

- n. 174 bretelle di permutazione tipo patch-cord UTP RJ45-RJ45 cat.6 da 3 metri per la connessione
della terminaleria al punto utenza;

- n. 174 bretelle di permutazione tipo patch-cord UTP RJ45-RJ45 cat.6 da 2 metri per la connessione
delle porte degli apparati attivi ai patch-panel degli armadi.
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3.2.9 Armadi Rack

Per il nodo di rete del piano terra sara fornito in opera un armadio rack 42U 19" profondita 800 mm con tutti
gli accessori per l'attestazione e la permutazione dei cavi e per l'alloggiamento degli apparati attivi
debitamente alimentati da rete elettrica dedicata gia esistente all'interno della struttura.

Per il nodo di rete del piano primo sara fornito in opera un armadio rack 36U 19” profondita 800 mm con tutti
gli accessori per l'attestazione e la permutazione dei cavi e per l'alloggiamento degli apparati attivi
debitamente alimentati da rete elettrica dedicata gia esistente all'interno della struttura.

Per il nodo di rete del piano secondo non si prevede la fornitura di alcun armadio rack in quanto si prevede
di utilizzare a tal quello gia esistente da 27U che attualmente presenta spazi sufficienti all'alloggiamento
degli apparati attivi/passivi previsti dal presente progetto.

Gli armadi previsti in fornitura sono concepiti per soddisfare le norme di installazione e sicurezza
internazionali vigenti secondo la loro applicabilita. Sono realizzati in conformita alle norme IEC 297-2 e le
DIN 41494 parte 1 per il montaggio di apparati elettrici ed elettronici, e la DIN 41488 per le dimensioni
esterne.

Gli armadi previsti sono del tipo a pavimento, dotati dei seguenti elementi strutturali:
- Esterni:
Copertura superiore;
Porta posteriore;
Pannelli laterali removibili;
Porta in vetro temperato e curvato;
o Piedini regolabili.
- Interni:
o Montanti 19" anteriori e posteriori;
o Supporti laterali (per il posizionamento e I'arretramento dei montanti).

Gli armadi saranno dotati di tutti gli accessori per il passaggio ordinato dei cavi (pannello passacavi
antipolvere, anelli passacavi, kit gestione cavi ottici, ecc).

O O O O

Per ogni pannello di attestazione dei cavi ottici o di cavi in rame sara previsto nella fornitura un pannello
passacavi orizzontale per il montaggio da rack 19", cosi come sara previsto nella fornitura un pannello
passacavi da rack 19" per ogni apparato attivo che verra installato negli armadi.

Gli armadi saranno dotati di un adeguato sistema di ventilazione forzata in testa.

Gli armadi dovranno essere collegati al quadro elettrico di alimentazione piu vicino messo a disposizione
dal’Amministrazione e dotato di potenza adeguata all’alimentazione delle apparecchiature alloggiate nel
rack.

La linea elettrica di alimentazione degli armadi e I'alimentazione elettrica stessa degli armadi dovra essere
protetta mediante interruttore differenziale-magnetotermico posato come per la linea di alimentazione.

Dovra essere installata una canalina verticale posizionata lateralmente, per tutta I'altezza dell’armadio, di
dimensioni opportune per la sistemazione dell'impianto elettrico e dei collegamenti per le alimentazioni dei
singoli apparati secondo gli standard previsti, in particolare per quanto concerne gli aspetti di sicurezza.

Si dovra provvedere alla predisposizione della messa a terra degli apparati secondo le norme contenute
nella L.46/90 nelle sezioni specifiche.

Tutti gli apparati attivi dovranno essere protetti da UPS. Nel caso specifico &€ presente nel corpo DEA un
sistema di linea dedicata sotto UPS che sara utilizzata per I'alimentazione degli apparati attivi.

Tutte le opere necessarie all’alimentazione elettrica degli armadi rack e quindi degli apparati attivi da
ospitare al loro interno saranno eseguite e certificate a spese e cura del’Amministrazione.
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3.2.10 Etichettatura delle prese e dei cavi

Tutti i cavi e le prese realizzate ex novo saranno etichettate. Il tipo di etichetta e la corrispondente
numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di ciascun collegamento, saranno concordati con la
direzione lavori.

La mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed etichette apposte sara fornita, sia in
formato elettronico sia in formato cartaceo, prima del collaudo provvisorio dell'impianto. II Committente
fornira in formato elettronico le mappe dei luoghi oggetto degli interventi.

3.2.11 Norme e standard relativi al cablaggio
- | cavi e i componenti specifici del cablaggio strutturato, saranno conformi alla categoria 6 della
normativa europea CENELEC prEN 50173 ediz. giugno 2002;
- Il cablaggio rispondera alla normativa EN 50174;
- Il cablaggio sara certificato secondo la classe E della normativa EN 50173 ediz. Giugno 2002;

- | cavi saranno del tipo non propagante l'incendio ed a bassa emissione di gas tossici e corrosivi,
nonché di fumi opachi in piena rispondenza alle norme EN 50167, EN 50168 ed EN 50169.

3.2.12 Certificazione del cablaggio ed altre dispos izioni

A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuate le certificazioni di
tutti i cavi e delle terminazioni poste in opera, in accordo con le norme vigenti e con i parametri prestazionali
degli standard normativi. La certificazione sara eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione
proveniente dalla casa madre.

La fibra ottica sara completamente attestata ad ogni terminazione con 12 connettori SC aventi i requisiti,
meccanici e trasmissivi, minimi imposti dalla norma EN 50173.

Il cablaggio sara testato, successivamente alla posa, secondo la classe E della normativa EN 50173 ediz.
giugno 2002.

Verra rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente ai risultati dei test strumentali effettuati, sia in
forma cartacea, sia in forma elettronica.

Sara rilasciata, anche in formato elettronico, una completa descrizione della configurazione iniziale
dell'impianto come di seguito indicato:

- Certificazione di conformita agli standard di cablaggio;
- Mappe dei collegamenti degli armadi;
- Descrizioni degli armadi e degli apparati contenuti;

- Planimetrie dei locali interessati riportanti il posizionamento delle varie apparecchiature proposte
(armadi di distribuzione, punti utenza, ecc. ), le vie di cavo (con l'indicazione dei tipi di cavo), le
eventuali canalizzazioni di contenimento dei cavi;

- Nomenclatura per I'etichettatura del cablaggio;

- Specifiche di collaudo;

- Certificato di garanzia firmato dal produttore del sistema di cablaggio;

- Certificazione sulla qualita dell'installatore da parte del produttore del sistema cablaggio.

3.3 APPARATI ATTIVI

E’ prevista la fornitura, posa in opera e configurazione di tipo standard di 6 apparati attivi per i diversi armadi
di piano del Corpo DEA ed una scheda aggiuntiva per porte ottiche per I'apparato di centro stella presso la
sala CED proposto nella fornitura relativa al precedente progetto Preliminare citato al paragrafo 2.3
“Riferimenti per lo specifico progetto”.

Piu in particolare il progetto prevede la fornitura e posa in opera di:
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- N°1 Scheda aggiuntiva per switch tipo 5 con alme no 16 porte1000Base-SX o 1000 Base-LX con
connettori SC

- N°16 Porta aggiuntiva per switch tipo 5 1000Base -SX
- N°6 Switch tipo 2 (LAYER 2 ETHERNET 10/100 con u plink 1 Gb — GESTIBILE — IMPILABILE-POE)
- N92 Porta aggiuntiva per switch tipo 1/2 1000Bas e-SX

Si precisa che la porzione di LAN realizzata per il Corpo DEA con nuovo centro stella presso la sala CED
della Struttura Ospedaliera San Martino verra collegata alla LAN esistente a cura dell’Amministrazione.

Tutti gli apparati, sia di centro stella sia quelli periferici, sono in configurazione non ridondata.

| 6 switch periferici di tipo 2 saranno configurati in 3 stack da 2 apparati alloggiati presso i 3 armadi di piano
del Corpo DEA.

Si prevede, come meglio descritto nel documento, l'utilizzo di apparati HP per gli switch di distribuzione di
piano.

Per lo switch di centro stella CISCO, previsto nel progetto preliminare gia citato, viene prevista una scheda
aggiuntiva con porte in fibra e I'equipaggiamento con moduli mini GBIC di 16 porte delle 18 disponibili.

3.3.1 Dettaglio della fornitura prevista

Per gli switch di distribuzione vengono previsti gli apparti di tipo 2: HP Procurve 2610-24-PWR. Per il
centro stella viene proposta una scheda aggiuntiva per |'apparato CISCO Catalyst 4500 con
Supervisor Engine 6-E.

E’ inoltre previsto I'equipaggiamento con moduli GBIC di 16 delle 18 porte disponibili.

La tabella successiva riepiloga la consistenza degli apparati e dei loro equipaggiamenti previsti da progetto
per la realizzazione di quanto proposto:

Codice Produttore Descrizione Quantita
JO087A Switch tipo 2 (LAYER 2 ETHERNET 10/100 con uplink 1 Gb 6
— GESTIBILE — IMPILABILE-POE)
J4858C Porta aggiuntiva per switch tipo 1/2 1000Base-SX 12
) ] Scheda aggiuntiva per switch tipo 5 con almeno 16
WS-X4418-GB porte1000Base-SX 0 1000 Base-LX con connettori SC 1
WS-G5484 Porta aggiuntiva per switch tipo 5 1000Base-SX 16

Switch di centro stella

Per la descrizione dell’apparato di centro stella CISCO Catalyst 4500 si rimanda al Progetto Preliminare
citato al paragrafo 2.3 “Riferimenti per lo specifico progetto”.

Switch periferici
Gli apparati di tipo 2 forniti in Convenzione per il brand HP sono gli switch Layer 2 2610-24-PWR.

L'apparato € di tipo Layer 2 (da rack standard 19”) dotato di 24 porte RJ45 10/100BaseTX con funzionalita
di autosensing e auto-MDI/MDIX. Oltre alle suddette interfacce, lo switch permette di realizzare fino a 4
collegamenti di uplink attraverso due porte aggiuntive in rame 10/100/1000 e due slot SFP per
I'alloggiamento di miniGBIC.

Il pannello posteriore dell’'apparato ospita un connettore per unita di alimentazione ridondata esterna. Di
seguito si riporta un'immagine frontale dello switch fornito in convenzione.
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ProCurve Networking
e WP IDGVEON
=
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Tale apparato presenta le stesse caratteristiche dello switch 2610-24 (Tipologia 1- HP) con I'aggiunta della
funzionalita Power Over Ethernet, in conformita allo standard IEEE 802.3af.

Il valore di MTBF del dispositivo fornito in convenzione e di 468.000 ore ed & garantito il supporto dello
standard IEEE 802.3af con una potenza di 15,4 W erogabile contemporaneamente su tutte le porte con
l'ausilio del solo alimentatore interno integrato.

Il valore di MTBF del dispositivo e dei suoi componenti e di 761.000 ore.

E’' caratterizzato da una matrice di switching in grado di supportare 12,8 Gbps. Il numero di voci
memorizzabili nella tabella di indirizzamento e di 8.000 indirizzi MAC. Inoltre, il throughput aggregato ¢ tale
da garantire prestazioni wire-speed su tutte le porte.

Conformita IEEE
- |EEE 802.1D definizione di bridge e switch standard;
- |EEE 802.1Q Virtual VLANS;
- |EEE 802.1p;
- |EEE 802.1w Rapid Spanning Tree;
- |EEE 802.3 Ethernet;
- |EEE 802.3u Fast Ethernet;
- |EEE 802.3z Gigabit Ethernet;
- |EEE802.3ab Gigabit Ethernet over Copper.
Gestione
- - SNMP(v3)
Flessibilita, Ridondanza ed Espandibilita

E’ possibile realizzare stack fino ad un numero massimo di 16 apparati; sono inoltre supportate funzionalita
atte alla realizzazione di stack con apparati appartenenti a tutte le famiglie di prodotto ProCurve (2500
series, 2510 series, 2810 series, 2900 series, 3400cl series, 3500l series, 4200vl series, 6108, 6200yl-24G-
mGBIC).

Gli slot di alloggiamento SFP possono ospitare i seguenti transceiver:
- 1000Base-LX IEEE 802.3z Type 1000Base-LX SFP transceiver;
- 1000Base-SX IEEE 802.3z Type 1000Base-SX SFP transceiver.
Le porte 1000Base T sono presenti di base sull'apparato.
Ulteriori caratteristiche del modello fornito in co nvenzione:
- L’'apparato permette la definizione di 256 diverse VLAN configurabili per porta.

- E’ supportato il protocollo 802.1x per l'autenticazione degli utenti in combinazione con un server
RADIUS. Inoltre ciascuna porta dello switch permette 'autenticazione contemporanea 802.1x di un
massimo di 8 utenti.

- Sono supportati i protocolli 802.1s e IGMPV3, con la possibilita per questo ultimo di implementare
meccanismi di snooping.

- E’supportata I'autenticazione TACACS+ e la gestione criptata attraverso il protocollo SSHv2.

- Il protocollo BootP e supportato in conformita alla RFC 951 ed alle estensioni specificate dalla RFC
1542.

- L’apparato supporta i seguenti 4 gruppi RMON: Ethernet Statistics, Alarm, History, Event.
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- L'apparato pud supportare le esigenze implementative del VolP attraverso il supporto della
funzionalita di Voice VLAN e di numerosi meccanismi di QoS per il traffico voce, tra cui quelli basati
sull’elaborazione ed il trattamento del campo DSCP.

- L'apparato supporta le funzionalita VolP dal punto di vista della erogazione della potenza POE in
continuita di servizio, tramite l'aggiunta di un alimentatore esterno non compreso nella
configurazione base offerta.

- Ogni singola porta & dotata di quattro code Hw, ciascuna con un proprio livello di priorita (low,
normal, medium, high); € presente una coda ad alta priorita (coda high) per la gestione del traffico
real time.

- Per quanto concerne la Qualita del Servizio (QoS), I'apparato supporta i seguenti criteri di
precedenza e priorita: TCP/UDP port, Device Priority (IP address), ToS-IP Precedence, ToS-
Diffserv, VLAN priority, porta fisica sorgente, 802.1p.

- Il dispositivo supporta funzionalita ACL sulla base dell'indirizzo IP di sorgente/destinazione, range di
indirizzi IP di sorgente/destinazione, porta TCP/UDP di sorgente/destinazione, range di porte
TCP/UDP di sorgente/destinazione.

- E’ supportato il mirroring delle porte che consente di inviare il traffico di una porta ad un analizzatore
di rete per il monitoraggio.

- Il dispositivo supporta la specifica RFC 2030 - Simple Network Time Protocol (SNTP) v4.

- E' supportata l'autenticazione con sistemi RADIUS attraverso i meccanismi 802.1x, web-
authentication e MAC address authentication. Tali meccanismi possono anche essere supportati
simultaneamente sulla medesima porta fisica.

4 SERVIZI
Nelllambito dell’esecuzione delle prestazioni € garantito I'espletamento dei seguenti Servizi ed Attivita
Obbligatorie comprese nei prezzi per i relativi componenti forniti:

- Installazione degli apparati attivi;

- Installazione dei rack;

- Collaudo dei sistemi passivi e degli apparati attivi;

- Manutenzione ed assistenza di base (low performance).

Sono inoltre proposti i seguenti Servizi_Aggiuntivi_Opzionali _, quotati separatamente, in quanto
espressamente richiesti dall’Amministrazione nell'Ordinativo di fornitura:

- Realizzazione di opere civili per la predisposizione dei locali finalizzato alla posa in opera dei sistemi
di cablaggio;

- Installazione dei sistemi passivi ed etichettatura del cablaggio;

- Configurazione degli apparati attivi;

- Ritiro e smaltimento del materiale di risulta e del materiale obsoleto, fatta eccezione per quello
dichiarato riutilizzabile dal’ Amministrazione che verra alla stessa riconsegnato successivamente allo
smontaggio.

Per la descrizione di dettaglio dei servizi Obbligatori e Aggiuntivi, si rimanda al documento Guida alla
convenzione Consip LAN 3.

5 PIANO DI REALIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA

Il piano di realizzazione, ed il relativo cronoprogramma, verranno definiti in accordo con I’Amministrazione in
fase di progettazione esecutiva. Qui di seguito si riporta un possibile piano dei lavori:
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Predisposizione opere civili

Posa Canaline

Fosa Rack e patch panel

Foga cavi

Attestazione cavi a PP

Certificazione cavi

Installazione e configurazione AP

Installazione e configurazione Switch

Collaudo del sistema

Le attivita saranno espletate senza interruzioni in conformita al piano delle attivita, salvo problemi legati
all'approvvigionamento dei materiali, a partire dalla data di avvio lavori preventivamente concordata con
I’Amministrazione. Alcune delle attivita previste potranno essere svolte anche in parallelo tra loro.

Il piano delle attivita, se necessario, potra essere verificato ed aggiornato a cura dei responsabili delle parti
anche durante la fase realizzativa.

Si precisa che la realizzazione del progetto richiede, come dettagliato nei precedenti capitoli, che
I’Amministrazione renda disponibili ed utilizzabili tutte le infrastrutture necessarie per la realizzazione dei
lavori in progetto; la data di inizio dei lavori dovra pertanto essere successiva alla data di disponibilita delle
suddette infrastrutture.

Eventuali impedimenti all'esecuzione delle lavorazioni dovuti alla non idoneita delle infrastrutture messe a
disposizione dal’Amministrazione e tali da determinare blocchi all’attivita del personale impiegato e/o
rendere necessarie lavorazioni non previste in fase progettuale comporteranno un riesame tra le parti della
soluzione tecnico economica proposta.

Tale riesame sara volto non solo alla valutazione degli impatti delle criticita riscontrate sulla pianificazione
temporale, ma anche alla revisione di spesa richiesta imputabile sia agli oneri relativi all’interruzione delle
lavorazioni con conseguente smantellamento e ripristino del cantiere sia agli oneri delle eventuali opere civili
di adeguamento delle infrastrutture. Questi ultimi saranno valutati utilizzando come prezziario di riferimento |l
listino DEI 2010.
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ALLEGATO 1 — RICHIESTA PROGETTO PRELIMINARE
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RPP 06082010. pdf

i

ALLEGATO 2 — VERBALE DI SOPRALLUOGO

Verbale_sopralluogo
_R3.pdf
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ALLEGATO 3 — VALORIZZAZIONE ECONOMICA PRELIMINARE DI SPESA IN CONVENZIONE CONSIP-
RETI LocaALl 3

Per la sede di Oristano la Valorizzazione Economica Preliminare di Spesa relativa ai Prodotti e Servizi a
listino in Convenzione Consip-Reti Locali 3 ed alle Opere a listino DEI é riportata nella tabella che segue

A |Prodotti
o a
. 2 s = 2 <
® S = = @ S =
s |5z |EF|E.|Ea]| B
,‘g -E = = .= - @ ™ O
i = £ 5° |22 |EE (25| € | Totale
Eu:lllcle Codice Produttore Descrizione g = 23 |E g E i =3 £ )
ortate = S £z |3<|2=|£g | = |Fornitura
2 8 % o € g = =
2 P 5 N
2 2 4 ] 5 @
& 2 2 | = 2
& = = -8
CONL301000 OR-100UCEH-EL05 Cavo UTP cat6, 1000hm, rivestito con | 45 gog 0,42 0,37 LP | 24 5.252,10
g esterna LSZH
cavo multimodale 50/125 micron tipo loose,
CONL302003 | OR211FO12LOLZADSOL | rinforzato con guaina LSZH,antiroditore 12 | 1.187 1,11 0,50 LP | 24 131757
fibre
CONL30300Z | OR626PFIFRFZ001M C ¢ fibra ottica SC 50/175 micron 96 947 P | 24 904,37
Piastrine predisposte per I'installazione su
scatole tipo UNIS03 da esterno, da incasso o
su facciata di torretta a pavimento complete
CONL30B00O | OR-BUND-PIAS.UTP2 CATS | ot BEEIR e O ort RIS di cat8 uTh.| 57 4,59 15,92 P | 24 399,33
cornice per UNI 503 e cestello, e relative
scatole
CONL307000 | OR61150D50001Mggc  |Eretella dublex multimodale 501125 —1mt con| g 38,14 e | 2 305,12
C i SC/SC ceramici
CONL307020 |  OR&1150D50003m79c  |Bretella duplex multimodale 501125 -3 mtcon| 5y 40,58 P | 811,60
ttori LC/SC ceramici
CONL307024 |  OR-61150D50001M77C Bretella duplex multimodale 50125 - 1mt | 5 41,18 P | 2 205,90
con i LCLC ceramici
CONL30B009 OR-SPC620.05 Patch cord MEDIO UTP RJ45, cat 6 da mt2100) ., 3,04 e | 528,96
Ohm, LSHF
CONL308011 OR.SPC630.05 Patch cord LUNGO UTP RS, cat 6 damt3 | 7, 346 P | 602,04

100 Ohm, LSHF
Patch panel altezza 1 U equipaggiato con 24
CONL310000 OR-SP6UZ4 porte RJ45 non schermati di cat 6 per cavi 8 62,51 11,37 LP 24 500,08
UTP cat 6 di tipo precaricato
Patch Panel per I'attestazione fino a 24 fibre 5

CONL310004 OR61500569.00-SBUN N . . 70,61 11,37 LP 24 353,05
ottiche su ttore SC di tipo precaricato
Armadio rack 19” da 36U, profondo 800mm, di
CONL312008 ES-AK-36x80x80 larghezza 800mm, completo di telaio 197, |, 707.04 P | 2 707,04
pareti asportabili, porta anteriore finestra e
anelli passacavi verticali;
Armadio rack 19" da 42U, profondo 1000mm,
CONL312012 ES-RK42x100x80 dilarghezza 800mm, completo di telaio 197, | 890,72 P | 2 890,72
pareti asportahili, porta anteriore finestra e
anelli passacavi verticali;
CONL312014 44 HV4F Gruppo di ventilazione a tetio 2 54,23 LP 24 108,46
CONL312016 QR-60400131 Guida patch orizzontale altezza 1U 19 10,47 LP 24 193,93
CONL312017 M55 SR720 Ripi fisso 2 .57 LP 24 63,14
Scheda aggiuntiva per switch tipo 5 con
CONL320023 WS._X4418-GB almeno 16 porte1000Base-SX o 1000 Base-LX 1 2.616,70 13084 LP 24 2.616,70
con ¢ i SC
CONL320025 WS-G5484 Porta aggiuntiva ””;‘;“c" tipo 5 1000Base- | 4 124,30 622 | LP | 24 1.988,80
Switch tipo 2 (LAYER 2 ETHERNET 10/100 con
CONL321001 JO0s7A uplink 1 Gb — GESTIBILE — IMPILABILE-POE) 6 619,60 30,98 LP 24 3.717,60
CONL321002 J4858C O Porta aggiuntiva per 5;‘;:‘“" tipo 172 1000Base-|  , 142,34 142 | P | M 1.708,08
TOTALE PRODOTTI 2317754
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B |Servizi
@ 2 g @ @
. . E 2R |52 |mz |ES| £ £
Ig:ouftlatii Codice Produttore Descrizione Qu:nut £ ‘E b E"; § i g g g &
2 -5 |8 |28 |23 | E =
L 8 2% |2 |8 g £
o E = g E E g E
o =
Servizio di installazione della parte passiva - 7 7 7 7 7
CONL333000 - __ vace pari alla somma delle quote di 1 6.753,20 ///// 6.753,20
installazione passivi, se tale servizio & stato
scelto dall'Amministrazione - éﬁ 47 47 47 7
Gestione del Servizio di installazione degli
CONL334000 B . : lIlapparali attivi (3) _ 1 //ﬂ//ﬁ//ﬁ//ﬁ//ﬁ
ateriali ed opere compiute descritti nei
CONL335000 ) listini DEI n.al.a.tivi a: I.mpiaflti elettrici; Impianti 1 15.327 42 / / 15.327 A2
tecnologici; Urbanizzazione Infrastrutture /
Ambient ] i i i ]
CONL336000 - Configurazione apparati Switch 1 501,68 z////ﬂz////ﬁZ////ﬁZ////ﬁZ////ﬁ 501,68
Ritiro e smaltimento delle apparecchiature
CONL333000 B usate e del materiale di risulta 1 B8 /%/%/%/%/% B8
TOTALE SERVIZI 22.814,07
L
=
o
=

TOTALE PREVENTIVO A+B

La tabella successiva fornisce lo spaccato dei costi a listino DEI che nelle precedenti tabelle sono riportati a
corpo nella parte B — Servizi.

Attivita valorizzate a Listino DEI
Prezzo
ID | Codice . - . Unitario o Subtotale Subtotale
Voce DEI Attivita valorizzate a Listino DEI MDO + "t MDO| % MAT | UdM Q.ta | Subtotale MO MAT MDO+MAT
MAT
Guaina spiralata installato a vista in impianti con grado di protezione IP 40,
1 | 025095¢ |fissato su supporti (almeno ogni 30 cm), i di colleg. e fissaygi 16,4 3M,0% | 69,0% mt. 296 1.504,86 3.349,54 4.654 40
inclusi, del diametro nominale di: 40 mm
195004a |Assistenza muraria per impianti elettrici incasssati, relativa all'esecuzione di
2 tracce e brecce su muratura di mattoni pieni, effettuata a mano o con l"ausilio 186,75 98,0% | 2,0% cad 56 10.248,84 209,16 10.458,00
di mezzi meccanici
3 | 0z50764 Canale.purtal.:avi in pve rigidn.,, c?mplelo di coperchio, installato a parete o 23.38 1,0% | 30.0% mt. 60 855,71 547,09 1.402,80
soffitto inclusi raccordi e terminali: 100 x 60 mm
4 | 015085d |Mini le in pvc con coperchio lard o Ig 1 18 %25 4,93 62,0% [ 38,0% cad 90 275,09 168,61 443,70
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere
A15030a |interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
5 protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di 66,49 69,0% | 31,0% cad 3 137,63 61,84 199 47
montagyio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di
utilizzo:per altezze fino a 3,6 m
Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di gqualsiasi tipo e
5 AZ5028b |sy 2 e, eseq con impiey di martello perforatore compresa Ia. pulizia d.el 5321 0,0% |100,0%| cad 1 0,00 5321 5321
fori con aria compressa, diametro del foro 11 + 35 mm:su muratura in mattoni
pieni
195022 |Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e
7 [:unslsle_nza, p[.ﬂ\lE.rIIEHlI da demolizioni, su pen:u.rsl non [:anmlahlll,.ﬁn_u al 674 100,0% | 0,0% me 2 134,80 0,00 134,80
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di
super: dislivelli
8 [025050a |Canala metallica sezione 75 x 75 mm, si e B/10 mm 16,63 61,0% | 39,0% mt. 40 405,77 259,43 665,20
9 [025064a |Coperchio per canala larghezza 75 mm, spessore 610 mm 4,48 61,0% | 39,0% mt 137 374,39 239,37 613,76
10 |025051a |deviazione piana a 45° 0 90°:sezione 79 x 75 mm, si e 810 mm 11,85 61,0% | 39,0% cad 12 86,74 55,46 142,20
1 025066a &:‘;:erchiu per deviazione piana a 45° o 90*:sezione 73 x 75 mm, spessore 6/10 552 61.0% | 30.0% | cad 12 10,41 75,83 66.24
12 | 025052a |deviazione in salita a 45° 0 90°:sezione 75 x 75 mm, sy e 8710 mm 13,05 61,0% | 39,0% cad 53 421,91 269,74 691,65
13 025067 a ;ﬁger:‘t;:iu per deviazione in salita a 45° 0 90°:sezione 75 x 75 mm, spessore 6,04 61.0% | 30.0% | cad 53 924,37 143,45 367,82
14 | 025073k |incrocio verticale con variazione di piano per canala 79x75 64,58 61,0% | 39,0% cad 2 78,79 50,37 129,16
15 | 025130a |staffa di sospensione a parete e/o soffitto 95 61,0% | 39,0% cad 167 967,77 618,74 1.586,50
Cassetta di derivazione , in materiale plastico autoestinguente, dotata di
16 | 023134b |coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, 1748 67,0% | 33,0% cad 5 58,56 26,84 87,40
dimensioni in mm: 125x125x75
Totale attivita valorizzate a Listino DEI 21.896,31
Totale attivita valorizzate a Listino DEI scontato 30% 15.327 A2
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ALLEGATO 4 — ATTIVITA EXTRA CONVENZIONE CONSIP-RETI LocALI 3

Per il completamento del sistema oggetto del presente progetto preliminare sono necessarie le seguenti

opere extra:
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- Fornitura e posa in opera di n. 87 placche e cornici serie BTICINO Living complete di frutti
- Fornitura di tubetti termorestringenti per la protezione della giunzione delle fibre

- Fornitura dei vassoi di contenimento delle giunzioni ottiche

- Apertura e riposizionamento controsoffittatura per la posa di cavi e canalizzazioni
- Fornitura e posa in opera di canala metallica sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm
- Verifica canalizzazione esistente con predisposizione dei cordini di tiro per la posa dei cavi.

ALLEGATO 5 — PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO

)
e

T
Pianta Piano

Seminterrato. pdf

ALLEGATO 6— PLANIMETRIA PIANO TERRA

Pianta Piano
Terra.pdf

ALLEGATO 7 — PLANIMETRIA PIANO PRIMO

)
e

T
Pianta Piano
Primo. pdf

ALLEGATO 8 — PLANIMETRIA PIANO SECONDO

)
e

T
Pianta Piano
Secondo. pdf

Telecom ltalia — USO INTERNO - Tultti i diritti riservati

Archiviazione
DMO.TC.PS.PS

File
ASL di Oristano - Sede DEA - PRP rev0 19 Agosto

Pagina

19di 19

Allegati
8

Versione: Definitivo

Note



