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REGISTRAZIONE MODIFICHE DOCUMENTO

La tabelia seguente riporta la registrazione delle modifiche apportate al documento.

DESCRIZIONE MODIFICA REVISIONE DATA

Prima emissione 0 Luglio 2010

Aggiunta del sistema di gestione per la sede di Oristano; aggiunta di
N200 patch cord UTP in fornitura; modifica delia t ipologia dei servizio
di manutenzione (da MP a LP); valorizzazione della soluzione con 1 Agosto 2010
apparati attivi HP+CISCO; fornitura di materiali e opere DEI per io
spostamento dell’attuale rack di centro stella

1 SOMMARIO

Il presente documento descrive il Progetto Preliminare Telecom ltalia, relativamente alla richiesta di fornitura
di Servizi e Sistemi LAN attivi e passivi per 2 Sedi del Cliente ASL di Oristano, in accordo a quanto previsto
dalla Convenzione CONSIP LAN “Reti Locali 3".

Le sedi interessate sono:
« Ospedaie San Martino in Via Rockfeiler ad Oristano
« Consuitorio ed igiene Pubblica in via Amsicora a Bosa

Quanto descritto, & stato redatto in conformita alla richiesta del cliente sulia base delle verifiche effettuate in
fase di sopralluoghi tecnici, in aliegato, svoltisi in presenza del cliente in data 15/7/2010 e 21/7/2010 daila
societa Pietro Mazzoni S.p.A. per conto di Telecom ltalia.

Per ia sede di Oristano, su richiesta dell’ Amministrazione, sono state effettuate due ipotesi di soluzione: la
prima prevede l'utilizzo di apparati attivi del brand HP e la seconda prevede, come meglio descritto nel
documento, apparati HP per gli switch di distribuzione di piano ed un apparato CISCO per il centro stella
deli’edificio.

2 RIFERIMENTI

2.1  RIFERIMENTI DELLA CONVENZIONE CONSIP
La fornitura degli apparati attivi e passivi oggetto della soiuzione tecnica descritta avviene attraverso
'adozione delia Convenzione CONSIP “Reti Locali 2".

i documenti di riferimento della Convezione suddetta sono pubblicati sul sito Acquisti in rete della PA >
Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Reti locali 3 > Documentazione > Guida alla convenzione

2.2  RIFERIMENTI TELECOM ITALIA

Gara per la fomitura di Reti fonia dati interne agli edifici, apparati per reti locali e servizi connessi per le
Pubbliche Amministrazioni - Piano deila Qualita - 09PA0359PAPDQ - Rev. 0 - 19/09/2009

2.3 RIFERIMENTI PER LO SPECIFICO PROGETTO

- Richiesta di Progetto Preliminare da parte dell’Amministrazione, e relativo ailegato 1, prot.
2010/0016110, ricevuta con fax del 10/03/2010

- Verbali di Sopraliuogo del 15/07/2010 e del 21/07/2010
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3  SEDE DI ORISTANO

3.1 SITUAZIONE ATTUALE, OBIETTIVI E REQUISITI

L'Amministrazione, mediante la richiesta di Progetto Preliminare, ha espresso I'esigenza di provvedere al
rifacimento deile infrastrutture LAN con la realizzazione di un cabiaggio strutturato mtegrato fonna/ t'(ﬂ\;‘;rﬁw o
categoria 6 per servire gli edifici costituenti il Campus deil’Ospedale Civile Gindmtn ) ABdEiey per un
totale di 253 PdL doppie.
La sede di Oristano & costituita da un corpo di fabbrica, di nuova realizzazione, denominato padiglione “M”
facente parte della struttura Ospedaliera San Martino. Il padiglione M & costituito da 3 piani fuori terra cosi
strutturati:

« Piano Terra

« Piano Primo

« Piano Secondo
L'edificio & gia dotato di un cablaggio strutturato in categoria 5 per I'erogazione di servizi fonia/dati.
Su ciascuno dei tre piani del corpo M sono presenti due armadi rack a cui sono attestati i cablaggi di di
distribuzione orizzontale deila rete LAN fonia/dati gia esistente.
Tra ciascun armadio di piano e la sala CED del corpo centrale della struttura Ospedaliera San Martino &
presente un cavo muitimodaie 62.5/125 da 8 fibre. | cavi, in entrambe le terminazioni, non sono attuaimente
attestati ad alcun patch panel ottico.

La figura che segue mostra lo schema logico dei collegamenti ottici attualmente posati tra ia sala CED ed il
Padiglione M.

Padiglione "M"

- 3
Piano Secondo ,”,f
£
Pano Primo
p.d
Pano Terra
pd

E’ obiettivo del’Amministrazione richiedente completare i lavori del cablaggio esistente nel padiglione M
integrandolo alla rete LAN gia attiva nella struttura Ospedaliera, predisponendo la terminazione dei cavi ottici
e dotando gli armadi di opportuni apparati attivi.

La soluzione proposta contempla anche quanto necessario al riordino e spostamento dell’attuale rack di
centro stella presso la sala CED dell'Ospedale San Martino.

3.2  SOLUZIONE PROPOSTA

Costituiscono materia del Progetto e delia relativa Valorizzazione Economica i seguenti Prodotti e Servizi:
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1. Progettazione, fornitura e realizzazione della Rete Locale, Local Area Network (LAN)

2. Fornitura e Configurazione di Apparati Attivi e Servizi di Configurazione

La tipologia e le quantita dei prodotti/servizi oggetto delia soluzione proposta sono descritte in dettaglio nei
successivi paragrafi.

3.2.1 Architettura di rete

L'architettura della rete dati attuaimente presente e descritta al paragrafo 3.1 & di tipo stellare e prevede un
nodo di centro stella presso la sala CED della struttura Ospedaiiera da cui si dipartono ie dorsali di raccordo
verso i diversi piani del padiglione M.

Per la realizzazione deila nuova rete dati del padiglione M si prevede ia posa in opera di un nuovo armadio
presso la sala CED equipaggiato con uno switch di tipologia 5 che verra coliegato, tramite i cavi in fibra gia
presenti, a switch di tipologia 3 da alloggiare negli armadi gia presenti presso i diversi piani del padiglione M.
Si precisa che Fattestazione_delle PdL del Padiglione M agii switch di distribuzione ed ii coliegamento dei
nuovo apparato di centro stelia presso Ia sala CED con I'attuale centro stella della rete LAN deila struttura
Ospedaliera dell'Ospedale San Martino saranno a cura del’ Amministrazione.

Gli schemi che seguono riportano Ia configurazione degli armadi prevista.

L'esatta ubicazione degli armadi & contenuta all'interno delle pianimetrie allegate.

Si rimanda al seguito del documento per una descrizione delle componenti attive e passive ospitate dagli
armadi di centro stella e di distribuzione.

SCHEMA ARMADI Padiglione M l l CED
RAack 214 RACK 710 RACK 1Y RACK 2741 RACK 271} RACK $24 RACK datt
FISTENTE FISTENTE CISTENTE FISTENTE EISYENTE FISTERTE nuove
£ ang Tary Fisng Ty : Sz Prmy Foavig Prang Prsug Seconde Figne Sacangn Sara Pt CEO
[ Wentsls 3 tetto | “Centciaa et | [ vemtcigarenn [Croseaawns |
Ry . Libssta
Casvotte 24 €0 Casaotin 26 F.0,
3 pach Cunds pELl
; FAT I Pl TP Caseatia 28 FAF.
gy patm_'l L ety Cupda gelth
PATLH AN TR FATCH Pa uTe] Cometie A E0.
ysdd paich | zich Ciad 1 preeh
PETUM PANUTR £ AR TP
sasdd patch 5a patch
PATIH DAN LOP! PATL H RAK TP EATTH DAy !ﬁﬁ‘
U patch | b Capda patck
FATGH PA IR, FATCH PAN UTF)
Ciada patch Vida pates SECH PO S
SWTCH Yt 2 CMICH gy d
e paleh uida patel
SWITCH bpa J 1 SWITEY thio 2
e pateh ot pate s Cho e patt b
Uhiedd B atEH
HEEYER N [ aswing o aien | [£aradng g st ] [ansens dishn | {Twusias drsom ] {osnamee s aim |
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3.2.2  Opere Civili

La struttura oggetto del’intervento risulta gia dotata di infrastrutture idonee; non si prevede pertanto la
realizzazione di nuovi sistemi di canalizzazione.

L'unica eccezione & costituita da un breve tratto da realizzare all'interno della sala CED che servira a
raccordare due rack gia presenti che ospitano i server delia sala CED e gii attuali apparati di centro stella
della LAN delia struttura Ospedaliera San Martino.

L'infrastruttura sara costituita da una canala metaliica sospesa a soffitto per la cui posa sara necessaria la
rimozione e la successiva ricollocozione a fine attivita dei pannelii modulari del controsoffitto.

Per il dettagiio deile opere civili da realizzare si rimanda all’elenco delie Opere a listino DEI e deile opere
Extra Convenzione riportati nei relativi Ailegati al presente documento. Si precisa che tali opere inciudono
anche quanto necessario ad eseguire il riordino e lo spostamento dell'attuale rack di centro stella presso la
sala CED della Struttura Ospedaliera San Martino.

3.2.3 Rete locale

Il presente progetto non prevede la realizzazione di nuove PdL, ma il solo completamento della rete LAN
predisposta da terzi con I'attestazione dei cavi di raccordo in fibra gia presenti tra la sala CED e gli rarmadi
di piano del Padiglione M.

in particolare per ciascun armadio di piano verra attestato su apposito patch panel un cavo f.o. a 8 fibre, tipo
multimodale 62,5/125. Come gia evidenziato, tali cavi sono gia stati posati e l'attivita inciusa nel presente
progetto prevede ia sola terminazione e collaudo dei medesimi.

Resta inteso che eventuali problematiche riscontrate in fase di coliaudo sui cavi ottici esistenti saranno
sanate a cura del cliente ASL 05 di Oristano. Sono infatti esclusi dal presente progetto sia eventual
sostituzioni di tratte di cavo risultanti interrotte o non idonee.

Si prevede inoltre, presso la sala CED della struttura Ospedaliera San Martino, I'esecuzione delle seguenti
attivita a listino CONSIP/DEI voite al riordino e spostamento deii’atiuaie armadio di centro stella:

- Esecuzione di un raccordo rigido tra i due rack di centro stella (nuovo, vecchio) con cavo UTP cat 6
per un totale di 24 cavi attestati.
- Esecuzione di un raccordo in FO tra i due rack di centro stella tramite 12 bretelie duplex della
lunghezza di mt. 10 debitamente protette ed attestate in ciascun rack su opportuno cassetto ottico
- Fornitura e attestazione di cavo da 50 coppie esistente su opportuno patch panel fonia.
- Fornitura e posa di n. 50 patch cord di colore biu e 100 patch cord di colore verde per la sostituzione
dei patch cord esistenti nel rack di centro stella.
- Fornitura di 3 mensole per armadio rack per sistemazione di apparati attivi esistenti privi di sostegni
da rack.
Per il compietamento di tale spostamento saranno inoitre necessarie opere extra listino DEI ed extra
Convenzione come dettagliatamente descritto nel relativo allegato.

3.2.4  Tubi, canalizzazioni e protezioni dei cavi ottici

Si prevede la posa di guaina spiralata di opportuna sezione a protezione degli esistenti cavi ottici, nei tratti di
raccordo tra i controsoffitti ed i rack.

3.2.5 Telai di permutazione/attestazione cavi ottici

Tutte ie fibre ottiche dei cavi che arrivano nei vari nodi saranno attestate all’interno di cassetti ottici.

| pannelii/subtelai di attestazione e permutazione, atti a proteggere i giunti ed connettori ottici ed a consentire
nelio stesso tempo il coliegamento verso gii apparati, saranno ailoggiati in armadi/telai modulari standard.

in ogni nodo, il numero dei pannelii/subtelai di attestazione o permutazione sara tale da contenere tutte le
fibre ottiche che in essi dovranno essere attestate. Gli armadi/telai dovranno garantire la messa a terra di
tutte le parti metalliche nel rispetto delie norme CEl.
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Il connettore utilizzato per le terminazioni delle fibre sara di tipo SC, con ferula in materiale non composito.

3.2.6 Bretelle di connessione in fibra ottica

Saranno previste nelia fornitura tutte le bretelle in fibra ottica per il collegamento tra gli apparati forniti e le
terminazioni dei cavi. Le fibre utilizzate per le bretelle saranno dello stesso tipo di queile utilizzate per il
collegamento di dorsale, in maniera da ridurre al minimo il disadattamento.

Come gia accennato, saranno fornite le bretelle ottiche per effettuare il raccordo tra il nuovo armadio e
I'armadio esistente presso il centro stelia.

Per tutte le bretelle fornite saranno presentate le certificazioni di conformita ed i dati di collaudo in fabbrica.

3.2.7 Cablaggio orizzontale

Il presente progetto non prevede la realizzazione di cablaggi orizzontali in cavo UTP.

3.2.8 Bretelle cavi UTP RJ45/RJ45
Nelia fornitura sono comprese le seguenti bretelle di permutazione:
- n. 10 bretelie di permutazione tipo patch-cord UTP RJ45-RJ45 cat.6 da minimo 1 mt. per la
connessione in cascata degli apparati attivi posizionati negli armadi di piano del Padigiione M;

Come gia specificato, 'attestazione delle PdL del Padiglione M agli switch di distribuzione ed il collegamento
del nuovo apparato di centro stelia presso la sala CED con f'attuale centro steila della rete LAN della
struttura Ospedaliera_del’Ospedale _San Martino _saranno _a cura deil’ Amministrazione; non si_prevede
pertanto nelia presente proposta la fornitura di patch cord e bretelle per tali connessioni.

L’ Amministrazione ha inoltre richiesto la fornitura di;

- n. 200 bretelle di permutazione tipo patch-cord UTP RJ45-RJ45 cat.6 da minimo 1 mt.;

3.2.9 Armadi Rack

Sara posto in opera n. 1 armadio rack 19", 42U profondita 800 mm nel centro stella presso la sala CED,
equipaggiato con tutti gli accessori per [I'attestazione dei cavi di dorsale e con gii accessori per
I'alimentazione elettrica degli apparati. In tale armadio sara posizionato Io switch di centro stella, mentre gli
switch che serviranno ie PdL del Padiglione M saranno alloggiati allinterno degli armadi di piano gia
esistenti.

L'armadio previsto in fornitura & concepito per soddisfare le norme di installazione e sicurezza internazionali
vigenti secondo Ia loro applicabilita. E’ realizzato in conformita alle norme IEC 297-2 e le DIN 41494 parte 1
per il montaggio di apparati elettrici ed elettronici, e la DIN 41488 per le dimensioni esterne.

L'armadio previsto & del tipo a pavimento, dotato dei seguenti elementi strutturali:
- Estemni:
Copertura superiore;
Porta posteriore;
Pannelli iaterali removibili;
Porta in vetro temperato e curvato,
o Piedini regolabili.
- Interni;
o Montanti 19” anteriori e posteriori;
o Supporti laterali (per il posizionamento e I'arretramento dei montanti).

L’'armadio sara dotato di tutti gli accessori per il passaggio ordinato dei cavi (pannelio passacavi antipolvere,
anelii passacavi, kit gestione cavi ottici, ecc).

o © o 0O
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Per ogni pannello di attestazione dei cavi ottici o di cavi in rame sara previsto nella fornitura un pannello
passacavi orizzontale per il montaggio da rack 19”, cosi come sard previsto neila fornitura un pannelio
passacavi da rack 19” per ogni apparato attivo che verra instaliato negii armadi.

L’armadio sara dotato di un adeguato sistema di ventilazione forzata in testa.

L'armadio dovra essere coilegato al quadro elettrico di alimentazione pit vicino messo a disposizione
dal’ Amministrazione & dotato di potenza adeguata ail’alimentazione deile apparecchiature alloggiate nel
rack.

La linea elettrica di alimentazione degii armadi e I'alimentazione elettrica stessa degli armadi dovra essere
protetta mediante interruttore differenziale-magnetotermico posato come per la linea di alimentazione.

Dovra essere instaliata una canalina verticale posizionata lateraimente, per tutta I'altezza dell’armadio, di
dimensioni opportune per la sistemazione dell'impianto elettrico e dei collegamenti per le alimentazioni dei
singoli apparati secondo gli standard previsti, in particolare per quanto concerne gli aspetti di sicurezza.

Si dovra provvedere alia predisposizione della messa a terra degli apparati secondo le norme contenute nel
D.M. 37 nelle sezioni specifiche.

Tutte le opere di cui sopra relativamente all’alimentazione elettrica degli armadi esistenti e di nuova fornitura,
saranno realizzate a cura e spese dei cliente ASL 05 di Oristano.

Si provvedera alla predisposizione della messa a terra degli apparati secondo ie norme contenute nella
L.46/90 nelle sezioni specifiche.

3.2.10 Etichettatura delle prese e dei cavi

Tutti i cavi e le prese realizzate ex novo saranno etichettate. Il tipo di etichetta e la corrispondente
numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di ciascun collegamento, saranno concordati con ia
direzione lavori.

La mappa dei coliegamenti e delle corrispondenze tra coliegamento ed etichette apposte sara fornita, sia in
formato elettronico sia in formato cartaceo, prima del collaudo provvisorio dell'impianto. Il Committente
fornira in formato elettronico ie mappe dei luoghi oggetto degli interventi.

3.2.11 Norme e standard relativi al cablaggio
- 1 cavi e i componenti specifici del cablaggio strutturato, saranno conformi alla categoria 6 della
normativa europea CENELEC prEN 50173 ediz. giugno 2002;
- li cablaggio rispondera alia normativa EN 50174;
-l cablaggio sara certificato secondo la classe E delia normativa EN 50173 ediz. Giugno 2002,

- | cavi saranno dei tipo non propagante I'incendio ed a bassa emissione di gas tossici e corrosivi,
nonché di fumi opachi in piena rispondenza alie norme EN 50167, EN 50168 ed EN 50169.

3.2.12 Certificazione del cablaggio ed altre disposizioni

A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuate le certificazioni di
tutti i cavi e delle terminazioni poste in opera, in accordo con le norme vigenti e con i parametri prestazionali
degli standard normativi. La certificazione sara eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione
proveniente dalla casa madre.

La fibra ottica sara completamente attestata ad ogni terminazione con 12 connettori SC aventi i requisiti,
meccanici e trasmissivi, minimi imposti dalia norma EN 50173.

il cablaggio sara testato, successivamente alla posa, secondo la classe E della normativa EN 50173 ediz.
giugno 2002.

Verra rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente ai risuitati dei test strumentaii effettuati, sia in
forma cartacea, sia in forma eiettronica.

Sara rilasciata, anche in formato elettronico, una completa descrizione della configurazione iniziaie
dell'impianto come di seguito indicato:
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- Certificazione di conformita agli standard di cablaggio;
- Mappe dei coliegamenti degli armadi;
- Descrizioni degli armadi e degli apparati contenuti;

- Planimetrie dei iocali interessati riportanti il posizionamento delle varie apparecchiature proposte
(armadi di distribuzione, punti utenza, ecc. ), le vie di cavo (con l'indicazione dei tipi di cavo), le
eventuali canalizzazioni di contenimento dei cavi;

- Nomenciatura per I'etichettatura del cabiaggio;

- Specifiche di collaudo;

- Certificato di garanzia firmato dal produttore del sistema di cablaggio;

- Certificazione suiia qualita dell’instaliatore da parte del produttore del sistema cablaggio.

33 APPARATI ATTIVI
E prevista la fomitura, posa in opera e configurazione di un apparato attivo di alimentazione dei centro stella
presso la sala CED e degli apparati attivi per i diversi armadi di piano del Padiglione M.
Piu in particolare il progetto prevede la fornitura e posa in opera di:

- N°1 apparato switch moduiare di Tipo 5 per ia re alizzazione del centro stella della rete;

- N°20 apparati switch di Tipo 2 di cui 12 da util izzare presso i diversi armadi di piano del padiglione

M per lattestazione, a cura dellAmministrazione, delle utenze da servire ed 8 richiesti
dall’ Amministrazione come scorta e/o per altre esigenze.

Si precisa che la porzione di LAN realizzata per il Padiglione M con nuovo centro stella presso la sala CED
delia Struttura Ospedaiiera San Martino verra coliegata aila LAN esistente a cura deil’ Amministrazione.
Tutti gli apparati, sia di centro stella sia quelli periferici, sono in configurazione non ridondata.
I 12 switch periferici di tipo 2 saranno configurati in 6 stack da 2 apparati alioggiati presso i 6 armadi di piano
del Padiglione M.
Ciascuno stack vedra il primo switch della pila colliegato in fibra ottica al centro stella, il secondo apparato
attivo dello stack sara collegato in cascata al primo tramite patch cord in cavo UTP.
Si prevede, come meglio descritto nel documento, i'utilizzo di apparati HP per gii switch di distribuzione di
piano e un apparato CISCO per il centro stella delf’edificio.
Per lo switch di centro stelia viene previsto I'equipaggiamento con moduli mini GBIC di 16 porte in fibra delie
18 disponibili.
Viene inoltre previsto I'equipaggiamento dell’apparato di centro stelia con una scheda 24 porte 10/100/1000
BaseT che non presenta il supporto del PoE.

3.31 Dettaglio della fornitura prevista
Per gli switch di distribuzione vengono previsti gii apparti di tipo 2 HP Procurve 2610-24-PWR. Per il
centro stella viene proposto un apparato d Catalyst 4500 con Supervisor Engine 6-E.

L'apparato di centro stella sara equipaggiato, oltre che con le schede per ii collegamento verso gii apparati
attivi periferici, anche con 1 scheda da 24 porte 10/100/1000 BaseT e connettori RJ45.

E’ inoltre previsto I'equipaggiamento con moduli GBIC di 16 delie 18 porte disponibili.

La tabelia successiva riepiloga la consistenza degli apparati e dei loro equipaggiamenti previsti da progetto
sia per la realizzazione di quanto proposto sia per Ia fornitura di apparati ed accessori che 'Amministrazione
intende utilizzare come scorta e/o per altre esigenze
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Codice Produttors Descrizione T T Quantith
JOOSTA Switch tipo 2 (LAYER 2 ETHERNET 10/100 con uplink 1 Gb 20
— GESTIBILE ~ IMPILABILE-POE)
J4858C Porta aggiuntiva per switch tipo 1/2 1000Base-SX 7
] . Switch Tipo 5A (Layer 3-7 Ethernet 10/100/1000 — Gestibile
WISE e s - Modulare) Distribution/core Fascia bassa - chassis !
WS-X45-5UP6-E Switch tipo 5 - Unita Processore Centrale 1
S45EESKZ-12244SG Switch tipo 5 - Finnware 1
PWR-C45-1300ACV Switch tipo 5A - Alimentatore 1300WAC 1
R 3 Scheda aggiuntiva per switch tipo 5 con almeno 24 porte
USRS AR AT R 10/100/1000BaseT con connettori RJ-45 !
5 ] Scheda aggiuntiva per switch tipo 5 con almeno 16
SR DG aEls porte1000Base-SX o 1000 Base-LX con connettori SC !
WS-G5484 Porta aggiuntiva per switch tipo 5 1000Base-SX 16

Switch di centro stella

Gli apparati di tipo 5 forniti in Convenzione per il Brand principale CISCO sono gli switch Catalyst 4500 con
Supervisor Engine 6-E.

Le soluzioni proposte per le configurazioni A e B prevedono ['utilizzo di dispositivi a chassis modulare con
backplane passivo e capacita di switching L3 e di routing in tecnologia ASIC.

La configurazione A prevede il modello a 7 slot, WS-C4507R-E, mentre la configurazione B prevede il
modello a 10 slot WS-C4510R-E (entrambi da Rack standard 19”).

Le configurazioni proposte prevedono due alloggiamenti per gli alimentatori, entrambi in dotazione per la
ridondanza.

I primi due slot del dispositivo sono dedicati all’alloggiamento delle schede supervisor (ove & presente la
funzionalita di gestione): nella configurazione A & prevista una supervisor, mentre nelia configurazione B
sono previste due supervisor in configurazione ridondata. Tutti gli altri slot a disposizione sono utili per
I'alloggiamento delie schede di linea. Le soluzioni proposte prevedono sempre la presenza di almeno una
porta seriale per la gestione in locale e sono comprensive di quanto necessario per una corretta installazione

(ad esempio cavi di alimentazione ecc.) Di seguito si riporta 'immagine dello switch Catalyst 4500 proposto
per la configurazione di tipo A che ¢ stata scelta per il presente progetto.
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La supervisor proposta & il modello WS-X45-SUP6-E, capace di effettuare switching layer-2 a 320 Gbps, con
un throughput massimo di 250 Mpps.

Di seguito vengono riepilogate le specifiche tecniche dell'apparato:
- Conformita IEEE:

|EEE 802.1D definizione di bridge e switch standard;

IEEE 802.1Q Virtual VLANS;

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree;

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree;

IEEE 802.1p;

IEEE 802.1x Port Based Network Access Control;

IEEE 802.1ab LLDP LLDP-MED;

IEEE 802.3 Ethernet:

IEEE 802.3u Fast Ethernet;

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet;

IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet over Copper;

IEEE 802.3x Flow Controt;

IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet;

IEEE 802.3ad link Aggregation.

- Flessibilita, ridondanza ed espandibilita: per gli slot di alloggiamento per componenti aggiuntive, in
convenzione sono forniti i seguenti transceiver:

o 1000BaseSX

o 1000Basel.X

o 10GBase-SR

o 10GBase-LR
- Le schede aggiuntive fornite in convenzione sono le seguenti:
Scheda a 24 porte 10/100/1000 Base T RJ-45;
Scheda a 18 porte 1000BaseSX/LX;
Scheda a 6 porte 10 Gb/s;
Secondo modulo switch —~fabric (Supervisor aggiuntiva);
Secondo Modulo di Alimentazione per CONF A;
Secondo Modulo di Alimentazione per CONF B;

Scheda a 24 porte 10/100/1000 con funzionalitd PoE conforme allo standard IEEE
802.3af.

Le funzionalita di gestione risiedono sulla supervisor la cui ridondanza permette I'implementazione della
funzionalita di gestione ridondata.

Nello specifico, in riferimento alle caratteristiche di ridondanza:

- | Catalyst 4507R-E e 4510R-E supportano la ridondanza della funzionalita di gestione, in modalita
1+1, tramite il supervisor-engine SUP6-E. La supervisor primaria & attiva ed & responsabile
dell'operativita in condizioni normali, mentre la supervisor secondaria & in standby ed effettua il
monitoraggio dell'operativita della supervisor primaria. NSF/SSO (Non-Stop Forwarding/Stateful
Switch Over) consente il forwarding continuo dei pacchetti durante lo switchover delle supervisor.
Ulteriore funzionalita implementata & la ISSU (In Service Software Upgrade), che consente 'upgrade
software in modalita assolutamente trasparente, in modo tale da non creare alcun disservizio
neanche sul traffico sensibile come le chiamate VolP.

- Gli alimentatori, del tipo hot swappable, sono ridondati, in modalitd 1+1.

O 0 ¢ 0 0 0 0 ¢ 0O 0O o 0o o ©
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Ulteriori caratteristiche del modello fornito in convenzione:
- E’ supportata la scheda 48 porte 10/100/1000BaseT RJ-45:
- Sono supportati i seguenti protocolli di routing: OSPF, BGPv4:

- Sono supportati i seguenti protocolli di gestione del traffico multicast: IGMPv3, IGMPv3 snooping,
PIM-SM, PIM-DM, DVMRP;

- E’ supportato il protocollo NetFiow:

- Sono supportati i seguenti protocolli di gestione della ridondanza a livello 3: VRRP (RFC 2338),
HSRP (RFC 2281), ESRP;

- E’ presente la funzionalita di QoS di livelio 4, caratterizzata dal DSCP remarking basato sul numero
di porta TCP/UDP;

- B’ possibile segregare il traffico in modalita VRF-LITE. Il VRF, o VPN Routing and Forwarding, e una
tecnologia che consente di distinguere flussi di traffico differenti perché legati a tabelle di routing
differenti;

- Con riferimento al requisito relativo allo stack protocollare VolP, e previsto I'Automatic QoS (Auto
QoS) per la semplificazione della configurazione di QoS per il supporto dei protocolli VolP; inoltre, e
supportata la possibilita di implementare Voice Vian dedicate per lo smistamento del traffico VolP,
nonche la funzionalitad DiffServ su base DSCP.

- Con riferimento all’erogazione della potenza PoE in continuita di servizio, I'alimentatore ridondato
fornito in convenzione, in caso di guasto dell'alimentazione principale, eroga la potenza necessaria
atta a supportare il funzionamento contemporaneo di tutte le porte PoE presenti.

- Con riferimento alla gestione delle code:
o Sono gestite 4 code hardware per porta, con una coda ad alta priorita per la gestione di traffico
privilegiato;
o Viene utilizzato lalgoritmo Scheduling Shaped Round Robin (SRR) per assicurare la
prioritizzazione dei flussi tramite scheduling intelligente sulle code di ingress ed egress;

o Viene utilizzato il Weighted Tail Drop (WTD) come meccanismo di congestion avoidance sulie
code di ingress e di egress.

- Con riferimento alla QoS, si garantisce la possibilita di classificare il traffico a standard 802.1p CoS
e DSCP, con possibilita di marking e reclassification su base pacchetto in funzione di source e
destination IP address, source e destination MAC address, o numero di porta Layer 4 TCP o UDP;

- Funzionalita di filtraggio (ACLs) sulla base degli header di livello 3 e 4;

Switch periferici
Gli apparati di tipo 2 forniti in Convenzione per il brand HP sono gli switch Layer 2 2610-24-PWR.

L'apparato & di tipo Layer 2 (da rack standard 19”) dotato di 24 porte RJ45 10/100BaseTX con funzionalita
di autosensing e auto-MDI/MDIX. Oitre alle suddette interfacce, lo switch permette di realizzare fino a 4
collegamenti di uplink attraverso due porte aggiuntive in rame 10/100/1000 e due slot SFP per
I'alloggiamento di miniGBIC.

Il pannello posteriore dell'apparato ospita un connettore per unita di alimentazione ridondata esterna. Di
seguito si riporta un'immagine frontale dello switch fornito in convenzione.

Tale apparato presenta le stesse caratteristiche dello switch 2610-24 (Tipologia 1- HP) con P'aggiunta della
funzionalith Power Over Ethernet, in conformita allo standard IEEE 802.3af.
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Il valore di MTBF del dispositivo fornito in convenzione e di 468.000 ore ed & garantito il supporto dello
standard IEEE 802.3af con una potenza di 15,4 W erogabile contemporaneamente su tutte le porte con
I'ausilio de! solo alimentatore interno integrato.

Il valore di MTBF del dispositivo & dei suoi componenti e di 761.000 ore.

E' caratterizzato da una matrice di switching in grado di supportare 12,8 Gbps. I numero di voci
memorizzabili nella tabella di indirizzamento e di 8.000 indirizzi MAC. Inoltre, il throughput aggregato & tale
da garantire prestazioni wire-speed su tutte le porte.

Conformita IEEE
- |EEE 802.1D definizione di bridge e switch standard:
- IEEE 802.1Q Virtual VLANS;
- |EEE 802.1p;
- |EEE 802.1w Rapid Spanning Tree;
- |EEE 802.3 Ethernet;
- IEEE 802.3u Fast Ethernet;
- |IEEE 802.3z Gigabit Ethernet;
- IEEE802.3ab Gigabit Ethernet over Copper.
Gestione
- - SNMP(v3)
Flessibilita, Ridondanza ed Espandibilita

E’ possibile realizzare stack fino ad un numero massimo di 16 apparati; sono inoltre supportate funzionalita
atte alla realizzazione di stack con apparati appartenenti a tutte le famiglie di prodotto ProCurve (2500
series, 2510 series, 2810 series, 2900 series, 3400c! series, 35001 series, 4200v! series, 6108, 6200yI-24G-
mGBIC).

Gli slot di alloggiamento SFP possono ospitare i seguenti transceiver:

- 1000Base-LX IEEE 802.3z Type 1000Base-LX SFP transceiver:

- 1000Base-SX |IEEE 802.3z Type 1000Base-SX SFP transceiver.

Le porte 1000Base T sono presenti di base sull’apparato.

Ulteriori caratteristiche del modello fornito in convenzione:

- L'apparato permette la definizione di 256 diverse VLAN configurabili per porta.

- E’ supportato il protocollo 802.1x per Vautenticazione degli utenti in combinazione con un server
RADIUS. Inoltre ciascuna porta dello switch permette I'autenticazione contemporanea 802.1x di un
massimo di 8 utenti.

- Sono supportati i protocolli 802.1s e IGMPv3, con la possibilita per questo ultimo di implementare
meccanismi di snooping.

- E’ supportata 'autenticazione TACACS+ e la gestione criptata attraverso il protocollo SSHv2.

- Il protocollo BootP e supportato in conformita alla RFC 951 ed alle estensioni specificate dalla RFC
1542.

- L'apparato supporta i seguenti 4 gruppi RMON: Ethernet Statistics, Alarm, History, Event.

- L'apparato puo¢ supportare le esigenze implementative del VolP attraverso il supporto della
funzionalita di Voice VLAN e di numerosi meccanismi di QoS per il traffico voce, tra cui quelli basati
sull’'elaborazione ed il trattamento del campo DSCP.

- L'apparato supporta le funzionalita VolP dal punto di vista della erogazione della potenza POE in
continuita di servizio, tramite laggiunta di un alimentatore esterno non compreso nella
configurazione base offerta.
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- Ogni singola porta & dotata di quattro code Hw, ciascuna con un proprio livello di priorita (low,
normal, medium, high); & presente una coda ad alta priorita (coda high) per la gestione del traffico
real time.

- Per quanto concerne la Qualitd del Servizio (QoS), I'apparato supporta i seguenti criteri di
precedenza e priorita: TCP/UDP port, Device Priority (IP address), ToS-IP Precedence, ToS-
Diffserv, VLAN priority, porta fisica sorgente, 802.1p.

- Il dispositivo supporta funzionalitd ACL sulla base dell'indirizzo IP di sorgente/destinazione, range di
indirizzi IP di sorgente/destinazione, porta TCP/UDP di sorgente/destinazione, range di porte
TCP/UDP di sorgente/destinazione.

- E’ supportato il mirroring delle porte che consente di inviare il traffico di una porta ad un analizzatore
di rete per il monitoraggio.

- li dispositivo supporta la specifica RFC 2030 - Simple Network Time Protocol (SNTP) v4.

- E' supportata lautenticazione con sistemi RADIUS attraverso i meccanismi 802.1x, web-
authentication e MAC address authentication. Tali meccanismi possono anche essere supportati
simultaneamente sulla medesima porta fisica.

34 GRUPP! DI CONTINUITA

Non si prevede la posa di alcun UPS in guanto I'Amministrazione provvedera a proprio carico a dotare gli
armadi di piano del Padiglione M degli opportuni apparati.

Per quanto concerne il CED Flintera sala & gia servita da un sistema diffuso di protezione degli apparati.

3.5 SiSTEMA DI GESTIONE

Per la gestione centralizzata degli apparati forniti in Convenzione & disponibile una suite di programmi
installabili su apparati forniti dai’ Amministrazione o su piattaforma hardware acquistabile dalla Convenzione
stessa.

Per lo specifico progetto, si propongono i programmi di gestione degli apparati attivi di tipo switch ed un
Personal Computer su cui installare gli stessi. Di sequito si illustrano le caratteristiche principali dei prodotti
hardware e software previsti in Convenzione.

La soluzione fornita in Convenzione per il sistema di gestione pressc 'Amministrazione, & costituita da due
componenti software Adventnet:

- Adventnet ManageEngine® OpManager
- Adventnet ManageEngine® DeviceExpert

Tale sistema garantisce la piena compatibilita con gli standard hardware e software di mercato pil
comunemente utilizzati.

Il software fornito in Convenzione pud essere utilizzato per la gestione ed il monitoraggio di diverse categorie
di apparati (switch, router, ecc.) e presenta le seguenti caratteristiche base:

- integrabile con le piu diffuse piattaforme di Network Management (ad es. IBM Tivoli, HP Open View
ecc.);

- installabile su piattaforma Windows (NT, 2000, XP, 2003 e ultime versioni) Unix o Linux;
- HTTP, SNMPv3, RMON/RMON2 compliant;
- interfaccia grafica per la rappresentazione ed il controllo degli apparati attivi;

- funzioni che consentono la configurazione remota (SNMPV3 e WEB based) e la visualizzazione
dello stato degli apparati attivi;

- tunzioni per attivita statistiche, diagnostiche e di trouble shooting;
- funzioni che consentono la gestione remotizzata di Virtual LAN e Link Aggregation;
- multi vendor support;
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- supporto dual monitor;
- gestione allarmi.
Di seguito si riportano le caratteristiche principali delle due suddette componenti.

3.5.1 Adventnet ManageEngine OpManager

Adventnet ManageEngine OpManager (di seguito, OpManager) € un software completo per il monitoraggio
della rete.

OpManager automatizza diversi compiti di monitoraggio della rete ed elimina le complessita associate alla
gestione della stessa. Il software di monitoraggio proposto assolve i seguenti principali compiti:

- allineare I'infrastruttura IT,
- monitorare e gestire gli apparati di rete;
- gestire l'intera infrastruttura data center;

- gestire lallarmistica dei sistemi/apparati consentendo, in caso di eventuali fault, un
controlio proattivo dell'infrastruttura di rete.

Nel seguito si descrivono alcune funzionalita e caratteristiche del prodotto.
Interfaccia e controlii

OpManager dispone di un'interfaccia web, attivabile sia in modalitd HTTP sia HTTPS, compatibile con i pil
comuni browser di mercato, tra cui Microsoft Internet Explorer ver 6.0+ e Firefox 2.x+, di chiara
comprensione e facile utilizzo per la totale gestione dell’applicativo. A livello di accesso utenti all'interfaccia,
& possibile configurare profili specifici con vari tipi di autorizzazione e restrizioni sui gruppi di device o
business view a cui un utente pud avere accesso.

Capacita Multi-vendor
OpManager integra un modello di gestione degli apparati tipico di un prodotto multivendor.

Attraverso I'uso di template di configurazione, specifici per apparato/vendor, nei quali sono predisposte le
modalita di accesso e lettura di tali apparati, OpManager pud gestire di base un alto numero di apparati
commerciali disponendo di circa 300 template di configurazione. Inoltre, la struttura a tempiate di
configurazione offre il vantaggio di poter disporre di modalita di gestione di apparati di qualsiasi vendor che
consentano, come da standard de facto a livello mondiale, modalita di accesso remoto:

- basate su MIB (proprietarie o standard) per I'interrogazione via SNMP versione 1,2 e 3 e/0
- basate su protocolli TCP (telnet, SSH) per lettura diretta via CL! delle informazioni di interesse.

In questo modo, & possibile estendere il parco di vendor/tipologia di apparati gestibili dal prodotto.
OpManager offre funzionalita avanzate di monitoraggio degli apparati attivi (switch, router ecc.) su LAN:
discovery automatica dell'apparato, discovery delle porte e assegnazione a mappe speciali di destinazione
(sia a livello di apparato che di rete).

Oltre alla proattivitd, OpManager permette la creazione di reportistica di dettaglio sullo stato degli apparati e
relative porte. Tali report assicurano agli operatori ed agli amministratori visibilita verso gli SLA di rete basati
su network availability.

Il prodotto fornisce reportistica di dettaglio sull’availability delle interfacce, molto funzionali per il controlio
degli SLA di rete. Inoltre il monitoraggio dei link di interesse in termini di utilizzo di banda, traffico infout,
errori, pacchetti scartati permette di avere il controllo accurato della propria rete ed intervenire ove
necessario.

3.5.2  Adventnet ManageEngine DeviceExpert

Adventnet ManageEngine DeviceExpert (di seguito, DeviceExpert) & un tool di network configuration,
change e compliance management che supporta apparati di rete di varia tipologia (router, switch, firewall,
Access Point ecc) multi-vendor. Le feature principali di DeviceExpert sono di seguito elencate, suddivise per
tipologia di atlivita:
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- Configuration Management
o Configurazione multi-vendor per switch, router, firewall e altri apparati di rete

o Discovery automatica via protocolli SNMP (version 1,2 e 3), ICMP e TCP ping, inserimento
manuale di apparati di rete

Criptatura delle configurazioni nel DB di archiviazione
Comparazione contestuale e side-by-side di configurazioni archiviate

Controllo di accesso role-based (con credenziali di accesso utilizzabili anche in modo
trasversale tra gli apparati)

o Trasferimento di aggiornamenti firmware e immagini OS
o Configurazione di attivita di configurazione pianificate
- Change Management

o Tracciamento real-time delle configurazioni (via SYSLOG o attivita pianificate) e politiche di
controllo sul change management (con notifiche via e-mail di eventuali cambi di configurazione)

o Veloce ripristino (pochi step) di configurazioni considerate “trusted”
- Compliance & Automation
o Esame di configurazioni per aderenza (compliance) a set di policy e standard pre-definiti
o Template per esportare configurazioni standard o normalmente utilizzate
o Automazione di attivita di configurazione di apparati
- . Audit, Reports & Miscellaneous
Reportstica in format HTML, CSV o PF, con invio opzionale via e-mail
Report dettagliati di auditing su “chi”, “cosa” e quando” in caso di cambio di configurazione
Report dettagliati su inventory, cambi di configurazione e compliance
Integrabilita in sistemi di Active Directory, LDAP e RADIUS
Definizione di filtri avanzati di ricerca sia in termini di apparato che di configurazione
interfaccia web-based di facile comprensione e utilizzo

Strumenti di backup&ripristino del sistema (sia delle sole configurazioni degli apparati che
delfinterno archivio applicativo)

In ambito apparati di rete il prodotto supporta out-of-the-box i device di maggiore diffusione dei pitt noti brand
di mercato: Cisco, Nortel, Foundry, 3COM, HP, Juniper, Enterasys ecc. DeviceExpert dispone di una
interfaccia web, che lavora in modalita HTTPS, compatibile con i pili comuni browser di mercato, tra cui
Microsoft Internet Explorer ver 6.0+ e Firefox 2.x+, di chiara comprensione e facile utilizzo per la totale
gestione dell’applicativo.

C 0 ¢ 0o O o ©

3.5.3 Personal computer per I'installazione del sistema gestione

Il software di gestione descritto precedentemente sara installato su una piattaforma hardware costituita da
un personal computer Ergo modello Step Advanced con monitor 24” e con le caratteristiche di seguito
riportate. La figura rappresenta il monitor e il PC forniti in Convenzione.
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Caratteristiche tecniche Descrizione

Codice STAIO00

Case Step Advanced 2007 Middie Tower CE/TU, 2x Fan 12cm (1 front, 1 rear)
Processore IntelR Core 2 Duo E4600 2.4GHz, FSB 800 MHz, 65W, 2MB L2 cache
Memoria 2GB DDR2 667 MHz

Monitor 24"

Unita disco rigido

3.5", 160Gb SATA II 7200 rpm

Scheda grafica

IntelR GMA 950 shared up to 256Mb

Slot di espansione

e 1 x PCI Express x16 slot
s 2 x PCI Express x4 slot

¢ 2 x PCI

Rete

Realtek 8110SC Gigabit Ethernet controller , Supports 10/100/1000Mb/s

Porte e cannettori I/O

1x PS/2 keyboard port
1x PS/2 mouse port
1x parallel port

1x serial port

4x USB 2.0/1.1 ports
1 x LAN (RJ45) port
1x VGA port

1x 6inl audio jacks

Software

Windows Xp\Vista , Ergo Backup and Recovery disk

Memorizzazione

Dvd Rw/Ram +/- 20x Dual Layer con software DVD e masterizzatore; 6in-
1 Card Reader CF/SD/SC/MMC/MS biack 3.5”

Dispositivo di puntamento

Ergo optical mouse Ps/2,

Tastiera

Ergo tastiera multimedia Ps/2

Consumo di energia

Conforme alle direttive ENERGY STAR:minimo 300W - massimo 400W
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4 SEDE DI BOSA

41 SITUAZIONE ATTUALE, OBIETTIVI E REQUISIT
La sede di Bosa & costituita da due corpi di fabbrica distinti e separati da una distanza di circa 15-20 metri. li
primo edificio e adibito ai servizi di Consultorio-lgiene Pubbilica, it secondo ospita un Centro di Riabilitazione.

Il corpo adibito al servizio di Consultorio & gia dotato di un cablaggio strutturato per 'erogazione di servizi
fonia e dati in categoria 5. Nell'edificio & presente un armadio rack da circa 18U nel quale & alloggiato un
apparato attivo tipo switch HP 2610 POE

Nel corpo adibito ai servizi di Riabilitazione non & presente alcun cablaggio LAN.
E’ obiettivo del’ Amministrazione dotare il corpo di Riabilitazione di servizi di rete LAN con un sistema WI-FI

collegandolo al corpo Consultorio ove sono gia presenti i servizi.

4.2 SOLUZIONE PROPOSTA

Costituiscono materia del Progetto e della relativa Valorizzazione Economica i seguenti Prodotti e Servizi:
3. Progettazione, fornitura e realizzazione della Rete Locale, Local Area Network (LAN)

4. Fornitura e Configurazione di Apparati Attivi e Servizi di Configurazione
La tipologia e le quantita dei prodotti/servizi oggetto della soluzione proposta sono descritte in dettaglio nei

successivi paragrafi.
4.21 Architettura di rete

Si propone la realizzazione di un raccordo tra le due strutture tramite una coppia di apparati access point per
interni secondo lo schema logico architetturale indicato in figura:

C.E.D.

Jecess point decess point
4

— e e A e ;
= -

Sede Consultorio

Biano Terra

Sede Servizio di Riabilitazione

422 Opere Civili

Il corpo adibito a Consultorio & gia dotato di sufficienti sistemi di canalizzazione in pvc a vista con sufficiente
spazio per eseguire la posa del cavo UTP necessario al raccordo tra il rack del CED e l'access point ubicato
in posizione indicata nelie planimetrie allegate.

Sara eseguito solo un piccolo tratto di canalizzazione da realizzarsi con canala in pvc a vista di opportuna
dimensione atta al contenimento del raccordo tra il medesimo access point e 'antenna esterna direzionale.

Lato corpo adibito al servizio di Riabilitazione sara altresi eseguito un piccolo tratto di canalizzazione in pvc
di opportuna dimensione atta al contenimento del raccordo tra I'access point e 'antenna esterna direzionale
debitamente orientata verso I'antenna del corpo Consuitorio.
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Sono inoltre compresi nelia presente proposta anche gli oneri per I'esecuzione delle opere murarie quali
perforazione di pareti esterne e riprese delle opere murarie necessarie alla pertetta realizzazione a regola
d'arte delle lavorazioni necessarie.

4.2.3 Rete locale
Il presente progetto prevede la realizzazione di 1 nuova PdL doppia lato Corpo Consultorio per il
collegamento alla LAN esistente di uno dei 2 access point da interno previsti in fornitura.

Si prevede la fornitura e posa in opera di due 2 access point da interno che verranno posizionati come
indicato nelle planimetrie allegate.

E’ inoltre prevista la fornitura e posa in opera di 2 antenne direzionali da esterno ubicate in posizione tale da
garantire la perfetta visibilita tra i due apparati.

Non si prevede la fornitura di apparati attivi quali switch in quanto nella sede & gia presente uno switch HP
2610 POE con almeno 10 porte disponibili su cui poter collegare Yaccess point.

4.24 Tubi, canalizzazioni e protezioni dei cavi ottici

Tutti i cavi di dorsale saranno posati all'interno di canalizzazioni nei tratti attualmente privi. Nella fattispecie
le canalizzazioni saranno del tipo a vista con canala in pvc di opportuna dimensione.

425 Cablaggio orizzontale
Presso il Corpo Consultorio verra realizzata una PdL doppia mediante cavo in rame (Unshielded Twisted
Pairs) a quattro coppie twistate in cat.6 di tipo LSOH ed AWG 24.

Tutti i cavi saranno appositamente marcati - in modo permanente - in partenza e in arrivo € nei tratti
intermedi accessibili per l'immediata individuazione degli stessi.

| cavi, lato utente, saranno terminati in punti utente costituiti da prese, ciascuna attrezzata con due prese
RJ45 non schermate, cat. 6, contenute in supporto da incasso completo di placca di chiusura con viti di
fissaggio in quanto i box sono gia stati predisposti negli impianti di edificio.

Le prese doppie saranno dotate di tutti gli accessori (griglia, cornice, coperchio antipolvere, ecc) necessari
per completare il lavoro finito a regola d'arte. Particolare attenzione dovra essere rivolta al fissaggio della
presa alla parete.

Griglia e cornice delle prese saranno quelle previste in convenzione.

4.2.6 Bretelle cavi UTP RJ45/RJ45
Nella fornitura sono comprese le seguenti bretelle di permutazione:
- n. 4 bretelle di permutazione tipo patch-cord UTP RJ45-RJ45 cat.6 da minimo 1 mt. per la
connessione dello switch HP 2610 POE con Faccess point ubicato nel corpo Consultorio.
427 Armadi Rack

Per la sede di Bosa non & prevista la fornitura di alcun armadio Rack.

4.2.8 Etichettatura delle prese e dei cavi

Tutti i cavi e le prese realizzate ex novo saranno etichettate. |l tipo di etichetta e la corrispondente
numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di ciascun collegamento, saranno concordati con la
direzione lavori.

La mappa dei collegamenti e delle corrispondenze tra collegamento ed etichette apposte sara fornita, sia in
formato elettronico sia in formato cartaceo, prima del collaudo prowvisorio dell'impianto. I Committente
fornira in formato elettronico le mappe dei luoghi oggetto degli interventi.
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4.2.9 Norme e standard relativi al cablaggio
- | cavi e i componenti specifici del cablaggio strutturato, saranno conformi alla categoria 6 della
normativa europea CENELEC prEN 50173 ediz. giugno 2002;
- |l cablaggio rispondera alla normativa EN 50174;
- li cablaggio sara certificato secondo la classe E della normativa EN 50173 ediz. Giugno 2002;

- | cavi saranno del tipo non propagante {'incendio ed a bassa emissione di gas tossici e corrosivi,
nonché di fumi opachi in piena rispondenza alle norme EN 50167, EN 50168 ed EN 50169.

4.2.10 Certificazione del cablaggio ed altre disposizioni

A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuate le certificazioni di
tutti i cavi e delle terminazioni poste in opera, in accordo con le norme vigenti e con i parametri prestazionali
degii standard normativi. La certificazione sara eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione
proveniente dalla casa madre.

La fibra ottica sard completamente attestata ad ogni terminazione con 12 connettori SC aventi i requisiti,
meccanici e trasmissivi, minimi imposti dalla norma EN 50173.

il cablaggio sara testato, successivamente alla posa, secondo la classe E della normativa EN 50173 ediz.
giugno 2002.

Verra rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente ai risultati dei test strumentali effettuati, sia in
forma cartacea, sia in forma eletironica.

Sara rilasciata, anche in formato eiettronico, una completa descrizione della configurazione iniziale
dell'impianto come di seguito indicato:

- Certificazione di conformita agli standard di cablaggio;
- Mappe dei collegamenti degli armadi;
- Descrizioni degli armadi e degli apparati contenuti;

- Planimetrie dei iocali interessati riportanti il posizionamento delle varie apparecchiature proposte
(armadi di distribuzione, punti utenza, ecc. ), le vie di cavo (con l'indicazione dei tipi di cavo), le
eventuali canalizzazioni di contenimento dei cavi;

- Nomenclatura per l'etichettatura del cablaggio;

- Specifiche di collaudo;

- Certificato di garanzia firmato dal produttore del sistema di cablaggio;

- Certificazione sulla qualita dell'installatore da parte del produttore de! sistema cabtaggio.

4.3 APPARATI ATTIVI

Il presente progetto prevede la fornitura di:
- N.2 Access point per reti wireless per ambienti interni stand-alone

- N. 1 Antenna per uso indoor, funzionante a 2,4 Ghz, omnidirezionale e con un guadagno di almeno
2db

- N. 2 Antenna per uso outdoor, funzionante a 2,4 Ghz, direzionaie e con un guadagno di almeno 7 db

Tutte le eventuali opere necessarie al’adeguamento elettrico della rete esistente al fine di alimentare con
forza motrice gli apparati attivi in progetto sono escluse dal presente progetto. Pertanto eventuali iavori da
eseguire sulla rete elettrica saranno eseguiti a cura e onere dell Amministrazione.

4.3.1 Apparati Wireless indoor

Gli apparati previsti per la realizzazione del raccordo tra i due edifici della sede di Bosa sono Access Point
stand alone dei costruttore Cisco conformi allo standard |EEE 802.11 nelia banda di frequenza libera a 2.4
Ghz.
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Verranno forniti comprensivi di tutto it necessario per una corretta instailazione e sono conformi agli standard
Europei ed alle certificazioni nazionali, nonché al DM 381/98.

il prodotto fornito in convenzione come Access Point stand-alone & il Cisco T—
Aironet 1250 Series (modello Cisco Aironet 1252). Teov ?
La piattaforma proposta & dotata di interfaccia GE 1000BASE-T (10/100/1000), o
supporta gli standard IEEE 802.11/b/g/n draft 2.0 ed & predisposta per la : L
connessione con antenna esterna (fino a 3 antenne). Il prodotto & fornito con I
antenna e con alimentatore 220 Vac e pud anche essere alimentato in o
modalita PoE secondo io standard 802.3af. L'AP & dotato di contenitore ; QW

metaliico e pud funzionare da -20°a +55° il valor e di MTBF della piattaforma &
pari a 256.422 ore.

Si specifica che riguardo alla gestione, I'apparato supporta oltre al protocolio SNMPv3 e 'accesso https, la
gestione tramite SSL.

L'apparato supporta |EEE 802.11n draft 2.0 e IEEE 802.11d consentendo la personalizzazione di alcuni
parametri a livello MAC, al fine di garantire la conformita alle diverse normative in vigore in quasi tutti i paesi
esteri. L'apparato altresi supporta:

- 802.11i, 802.1X:

Autenticazione con server RADIUS;
AES (con chiave a 128 bit), TKIP;
WPA: Enterprise, Personal;

WPAZ2: Enterprise, Personal;

WPA ~PSK, WPA2 -PSK;

WEP a 40 e 128 bit.

- EAP-Transport Layer Security (TLS);

- EAP-Tunneled TLS (TTLS)/Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2
(MSCHAPvV2);

- Protected EAP (PEAP)VO/EAP-MSCHAPV2;
- PEAPV1/EAP-Generic Token Card (GTC);
- EAP-SIM;
- WMM (Wireless Multimedia).
L'apparato previsto in convenzione rispetta i seguenti standard/direttive relative all’emissioni:
- EN300.328, EN 301.893;
- EN301.489-1 and -17;
- Direttiva R&TTE 1999/05 EC.
Di seguito si riportano alcune caratteristiche ulteriori garantite dail’apparato:

- Numero utenti collegati contemporaneamente, superiore a 100. Non esiste in realta un limite imposto
dal’AP ma & evidente che un numero elevato di utenti attivi contemporaneamente limita la banda
che ogni utente pud avere a disposizione;

- Distanza massima con lo standard IEEE 802.11g @ 54 Mbps > 50 metri in campo aperto;

- Distanza massima con lo standard |IEEE 802.11g @ 24 Mbps > 100 metri in campo aperto;

- Distanza massima con lo standard IEEE 802.11b/g @ 11 Mbps > 150 metri in campo aperto;
- Supporto dei Cisco Discovery Protocol (CDP);

- Supporto del protocolio IPv6.

o ¢ 0 0 © ©
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Le antenne presenti in convenzione sono prodotte da Cisco e sono fornite, ad eccezione del modelio indoor,
comprensive di Lightning arrestor e relativo cavo. Per il caso specifico di uso indoor 'antenna offerta ¢ il
modello Cisco Aironet 4941.

L’antenna Cisco 4941 funziona a 2,4 GHz, & omnidirezionale ed ha un guadagno
di 2,2 dBi. E’ dotata di cavo d’antenna di lunghezza pari a 1,5 m.

La caratteristica di ominidirezionaiita dell’antenna & garantita dal suo diagramma di
radiazione, come mostrato in figura.

L'antenna Cisco 2485P-R utilizzata in ambito outdoor, funziona a 2.4 GHz, & direzionale ed ha un
guadagno di 8 dBi. E’ dotata di cavo d'antenna di lunghezza paria 1,5 m.

<

La caratteristica di direzionalita dell’antenna & garantita dal suo diagramma di radiazione, come mostrato in
figura:
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L'antenna Cisco 2450V-N & utilizzata in ambito outdoor, funziona a 2.4 GHz, & omnidirezionale ed ha
guadagno di 5 dBi. E dotata di cavo d’antenna di lunghezza pari a 1,5 m.
4.4 GRUPP! DI CONTINUITA

Non richiesti.

4.5 SISTEMA DI GESTIONE

Non richiesto.

5 SERVIZI

Nellambito deilesecuzione delle prestazioni & garantito I'espletamento dei seguenti Servizi ed Attivita
Obbliqatorie comprese nei prezzi per i relativi componenti forniti:

- Instaliazione degii apparati attivi;

- Instailazione dei rack;

- Collaudo dei sistemi passivi e degli apparati attivi;

- Manutenzione ed assistenza di base (low performance).

Sono inoltre proposti i seguenti ServiziAggiuntivi_Opzionali, quotati separatamente, in quanto
espressamente richiesti dal’ Amministrazione neli’Ordinativo di fornitura:

- Realizzazione di opere civili per la predisposizione dei locali finalizzato alla posa in opera dei sistemi
di cablaggio strutturato;

- Installazione dei sistemi passivi ed etichettatura del cablaggio;
- Configurazione degli apparati attivi;
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- Ritiro e smaltimento materiale obsoleto, fatta eccezione per quelio dichiarato riutilizzabile
dall’ Amministrazione che verra alla stessa riconsegnato successivamente allo smontaggio.

Per la descrizione di dettaglio dei servizi Obbligatori e Aggiuntivi, si rimanda al documento Guida alla
convenzione Consip LAN 3.

6 PIANO DI REALIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA

Il piano di realizzazione, ed il relativo cronoprogramrma, verranno definiti in accordo con I Amministrazione in
fase di progettazione esecutiva.

Le attivita saranno espletate senza interruzioni in conformita al piano delle attivita, salvo problemi legati
all'approvvigionamento dei materiali, a partire dalla data di avvio lavori preventivamente concordata con
I Amministrazione. Alcune delle attivita previste potranno essere svolte anche in parallelo tra loro.

Il piano delle attivita, se necessario, potra essere verificato ed aggiornato a cura dei responsabili delle parti
anche durante ia fase realizzativa.

Qualora la realizzazione del progetto richieda la preventiva disponibilita di infrastrutture da parte
dell’Amministrazione (ad es. locali, alimentazione elettrica), la data di inizio dei lavori dovra essere
successiva alla data di disponibilita delie suddette infrastrutture.

Relativamente alle opere civili, eventuali criticita, non prevedibili e/o pianificabili in fase progettuale, potranno
essere oggetto di riesame tra le parti in relazione agli impatti sulla pianificazione temporale noncheé la
eventuale revisione di spesa richiesta.
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ALLEGATO 3 -

CONVENZIONE CONSIP-RETI LOCALI 3

Per Ia sede di Oristano la Valorizzazione Economica Preliminare di Spesa relativa ai Prodotti e Servizi a
listino in Convenzione Consip-Reti Locali 3 ed alle Opere a listino DEI & riportata nella tabella che segue

Cod. doc 10PL1077PLPRP — Rev.1

- 2 Agosto 2010

SEDE DI ORISTANO - VALORIZZAZIONE ECONOMICA PRELIMINARE DI SPESA IN

Prodofti
t a g [P -
Cm 18 S ' §1 % '
s % ég %%‘ g K] g R
e ; ; , | 2215515 gg Totate
Codice Pottale - Codice Produttors PR Descrizions. § < 5g ‘gé §§ §: § F i
. N - H T R y & = o -
= — SREE SEE S S L ki
¢ & - Rl : : I
i . 3
) o = (2 | a8 ,
ORAMIUCEH-EL05 Cavo UTP cat 6, 1000hm, rvestito con guaina 042 037

CONL3B1D00

CONL3IDS000 NA
“ONL307II)5 OR 61 160062010?\/!99(2
1A0NL30721'3 OR 61 16006"{1]2M79C
‘ONLSO?ZQO OR- 61150D62[D3M79C
CONL308007 OR- SPCGH}DS
CONL20800S UR mPC‘éZDOE
CONL310000 OR-5PBU24
CONL310004 ORG15C056900 SBUN
CONL310005 OR 809045782
CONL312009 ES-RIK-42x80x80
,C'ONL3'1 2014 . ;,, b H\/AF“ _ -

CORL3Y2017 |

CONL320012

ssterna LSZH

Fomitura det connetton e attestazione di cavo

B bassa - chassis
B :wnchtlpos Umta Processor Cenlr le
ch t|pu5 Flrmwara

mutticoppla (tutti i caw costiluenti | multicoppia) £5 56
ad una estremitd ~ S0 copprs L I S R N .
Bretalla duplex multimodaie 62512610 mt son
. _connetton SC/3C ceramicl _ 4258 . 51215 .
Bretella duglex multimodale 52 51125 - 2 mt con
__.connatton LC/SC ceramict | - iD? T T SRR SR N S 3;34— o
“Bretalia duplax muttimodale 62 5125 - 3 mt con | a7 356
B connettort LC/SC_ceramici D S _ .
Patch cord CORTO UTP RMS catbdamt1, 100
2 A
“Patch cord MEDIO | UTP RJ45 cat6 damt 2100
) ohen, LSHE B I R - ‘??’3,
Patch panel aitezza 1 U equipaggrato con 24 pone
RJ45 non schermat) di cat B per cavt UTP ¢at 6 41 62,51 1137 25004
. PO precancaty - SN SRV SN
“Batch Panel per I'attestazions fino a 24 fibre 7 -
1 otiche su connettore SC di tipe precaricato 7051 ) na NV I SRR DR N 7,8_71 o
Patch Panel per attestazione cavo taisfonico con
prese 50 prese frontall tipo RI45 5816 L ,1,1 ‘37 1. ?BJB
Atmadio rack 19* da 42U, profando B00mm, di
larghezza 81:Dmm cumplgto di telate 13°, parati 824,88 82489
asportabili, porta anteriore finestra e anelll
 passacav verticall, D
- RN S .17 B,
L - LAB2T
. | 1828
Switch Tipo 5A (Layer 37 Ethernet 10/100/1000 —
Goastibife ~ Modulare} Distributionfcore Fascra 473128 21156 LP 24 423128

LT PWRCARTIONACY ] Swich ipo 5A - Almentatore 1300WAC T 1T T 7072 1 O < T 2 O O, ¥
| Scheda aggiuntiva per switch tipo & can almeno ) -
, “,?T“F_m,wz,, | WERMRCBRIE | 24 pore 10/100/10008aseT con comnettori R45 =3 Bkl i i
Scheda agguntva par switch tipo 5 con almeno
CONL320023 WS-X4418-GB 16 porte1000Base-SX o 1000 Base-LX can 6167 13084 WP | 24
. comnetton SC S o]
) 51 1243 622 | 1P |24
2. >
on2n TETA , qp1lnk1 b ~ GESTIBILE — lMP!LAB!LE POE). 6196 RJ| P2 1
LONLBZHJDj J4B56C o Porta aggiuntiva per switch tipo 1/2 1000Base-5X 142 34 712 P 24 996 30
CCGNDE300a0 [T TTTTETAO0 T T Personal Computer (completo di BECIERED ) R LA 7 R BT ENE
CONL330002 1057 2NC SW per fa gestione Jeall Agparat A 708533 Pl 708533
TOTALE PRODOTT! 49.181,78
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Servizl
] H I T e ) j [
! i I : gr« 1 § % ‘ ,g ; ;g o
¢ 3 (RE g (Bt B =
‘ ‘ CF dSlSlisEi |
Codice Pmta!e, Codice Produttore i Descrizione Quantitd S iz gigd £ 5% & .
i : ~ g (52132188 1231 = o
: AL 3 e8I e e =
1 : g § e et S SRR i G
i ; i SaRRS i g it &
i Folt § {a gl OMEE e
| Serzto di installazione della parte passwa - vocs ;
ONLIIIN0 pan alla somma deife quote di mstallazione 4 107 62
- passim, se tale sevizio @ stato scelto !
SONECC I, iy =B N o JallAmminstrazione g - >
'*ONL33AOIJJ R Sestione del Senizio di mstaliazione degl 1
e e g2 e . apparati atim (3) _ SN —— B
"Materiali ed opere compiute descritti nei hstini DE!
CONL335000 5 relatedi a. fmpianti elettnes, impranti tecnologict, 1 1699 68 | 169968
Urbamizzazione Infrastrutture Ambients 1
= 5000 = A Ritiro & smaltlmem'oidelliappgrecchna(ure usate & 7 3" 3 3
RN del matenale di nisulta ///
TOTALE SERVIZI
TOTALE PREVENTIVO A+B ! 53.518;13]

La tabella successiva fornisce lo spaccato dei costi a listino DEI che nelle precedenti tabeiie, per entrambe

le soluzioni, sono riportati a corpo nella parte B — Servizi.

Preventivo costruzione nuova rete LAN ASL 05 di Oristano c/o Ospedale Civile Pad. M

Attivita valorizzate a Listino DEI

Prezzo
1D | Codice Unitario | ! . Subtotale Subitotale
Voca | DEI Attivith valorizzate a Listino DE} MDO + % MDO: % MAT | UdM ; Q.1a | Subtotale MO MAT HDO+MAT
MAT '
Guamna spiralata mstaliats a wsta in impiant con grado di protszione 1P 40, fissato su i
i | 02509 {suppont (aimeno ognt 30 ¢m), accesson d collegamento e fissaggio inclusi, del 16 4 310% 90% | m. ; 60 J05104 67896 984,00
. P Jameiro nommzls d' AD mm . —— - o st S R FRE—— - d -
», Dperaio sdile 4* categona prezzo camprensvo i spage genarah ed wtil dlmpresa pan 9 i o = e
2 [01oots a6 50% Bt Nl Bl il Wl G N il
4150303 Trabattette mobrie prefabhncato i tubolzre de lega pev esecuziona opete mleme
y completo di pam dilavoro, botole e scale di accesso a) prani, protazioni e guanto aftro 66.49 63.0% ¢ 310% cad {4 4538 061 66.49
previsto dalle norme wgentr, corpras) gh onen di montaggio, smantagdio 2 nhiro a fine
lavon, valutato per ogm mese dt utilizzo:per altezze fino a 38 m_ ¥ ’ "V — g, V— e
4 Canala metallica sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm 1653 B10%  390% | mt @ 18 | 10144 6456
5 Coparchio par canala lavghezza 75 mm, spessore 6/10 ram 448 1B10% . /0% | mt | 18 733 T AT
B |deviazione prana 3 45° 0 30° serione 75 x 75 mm, spsssors 810 mm 185 1810% - !
{ Coper per dewiazione pana aA4§f X * 75 mm, spassore 8, a/m mm_ | 552 810
} dewiazione in sahla a 46" 5 90° sezione 75 x 75 mm, Spessorm | 8/10 mm 1305 81 D% e 4 1 S B~ &
8 =g Coperchio per dewiaziane i salita @ 457 0 90° sezone 75 ¥ 75 mm, spessore 8/10 mm 5594 810% . 390% 4 16,93 10,83 21,76
101025073k incrocio vericale con vanazmne di pwano per cana a 75x75 6458 | B10% 3“[]% ] ‘, i f ‘39,39 : : g 2519 3 = 64,56 “ 7
. ;taﬁa g sospensione a parste efo saffto. 38, 1 810%  380% ) cad 38 208€2 1383 20
Cassetta di denvazione | 1 materale plastico autoestmquems dotata 41 cnpevchm LR a
12 1023134b |di fissaggio, incius gh accesson per a qunzione det cavt, dimensiont in mmy 17,48 67.0% ; 330% | cad ; 17 577 17,48
1255125375 |
13 025051¢ {Canale in lgmver: zincata a caldo sezione 150 x 75 mm, opESSﬂfe 510 mm deviazione 1561 750% : 250% | cad - 35, 12 46,83
Cl L panaadstost B , Lo )
14 025062¢ |Canale in lamvsra zincata ao caldg sezians 150 x 75 mm, spassore 610 am deviazions 18 07 TAO% :220% | cad | 4 1409 18.07
i . 0 salta o n discesa, a 45°0 907 N e Y ko
[ upemhl per canall a fondo forato o cisca e per passerglle in larmiera 2incata 4 caldo . i
16 1025064¢ |con processo Sendzinue, conforme U EN 10327, spessore del nvestimento protettg 586 80%  20% )| cad 1 3 1371 387 17,58
non infenore a 14 micron larghezza 150 mm, spessore 6/10 mm = ¥ 5
a operchl psr canali a fondo forata o ciecs 8 per passerslie m lamiera zincata a caldo i
6 | 05086 (SO0 Processo Sendzimir, conforms UNI EN 10327, spesscre del rvestimente protetivo 585 780%  220% | cad | 4 457 129 586

non inferiorg a 14 micron larghezza 150 mm, spessore 610 mm per deviazione piana &
457 n 30

Totale attivitd valorizzate a Listino DEI

242812

Totale attivita valorizzate a Listino DEI scontato 30%

1.699,68
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ALLEGATO 5 — SEDE DI ORISTANO PLANIMETRIA PIANO TERRA PADIGLIONE M

%,

Pt
o

Piaisacy

Pad M P Terra. pdf

ALLEGATO 6 — SEDE DI ORISTANO PLANIMETRIA PIANO PRIMO PADIGLIONE M

e

Pad M P Primo.pdf

ALLEGATO 7 — SEDE DI ORISTANO PLANIMETRIA PIANO SECONDO PADIGLIONE M

pad M P Secondo. pdf

ALLEGATO 8 — SEDE DI BOSA - VERBALE DI SOPRALLUOGO

= 8
s
VS_Bosa_R3.pdf
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ALLEGATO 9 — SEDE DI BOSA - VALORIZZAZIONE ECONOMICA PRELIMINARE DI SPESA IN
CoNVENzIONE CONSIP-RETI LOCALI 3

Per la sede di Bosa ia Valorizzazione Economica Preliminare di Spesa relativa ai Prodotti e Servizi a listino
in Convenzione Consnp -Reti Localn 3 ed alle Opere a Ilstmo DEI é nportata nelia due tabella che segue:

A |Prodott} -
{ : IR 5
na | sl et SRR
E i 2 5ziiz|E. it &
: i g ‘| 2% 3 Qo @ s .
7 . B ! -] ok N2 5
Cosica Portate ) Codice Praduttore . | Desgrizions g & 188 % g g 3 3 ety
1 8 § <2 8813% 23 = |Fomitwa
| i g lmglg=(2" jg¥i g
: s R 8
! e & 1818 1 &
| conBoiooo | oRoouceHEuDs o CW0 YTR sat6, 1000km, mestio ron guaina | g ne oyt R 128,10
| T ARl Al b T TR _.Bsterna LSZH EFCYPO PTG T e [ Peal B! e A
F’lasmne predlsposle per | installazione s su sca!ole i
. tipo UNKD3 da estemo, da incasso o sy facciata !
2 | CONL3DE0N0 | OR-BUND-PIAS-UTPY2 CATE  di tomelta a pawmento complete di moduia con 2 1 459 ! 1592 Lp 24 4,58
“connettort R4S di cat 6 UTP cormice per UNI 503 i
. 2 castello, e relative scatois | N .
3 C,ON[JJBCD? ; OQ SPr‘BtO 05 F‘a!ch cord CORTO UTP RIS cat b damt 1, 100 1 2‘62 ; P 10 “
e - Ohm, LSHE PSS WSTR[ S . J
4 UBNLJ”‘N]I) ! AR API?EZF E. L«SC TAccess pont per rati wireless per ambentl intemi 5 57089 195 50] WP 1, 1“ 78
stand-aione : i
! “antenna per s indoor. funzionante a 2.4 Ghz, i
5 | CONL327O 5 AIR-ANT4941C - omnidwezionaie & con un guadagno di almeno 2 1 49852 03] 1P 24 4382
g b
5 | coNUIzTona AR ANT2485P-RC " Antenna per “usn outdoor, funzionante a Y=Y (‘hz o 1398 seg | Lp : 34 4779
e direzionale o con un quadagno diafmeno7db | T | T o ;
TOTALE PRODOTTI 181273
B |Servizi
f i e ]
H &= e R @ 2 gD 2
! 2 Sz 8¢lE_ i Es: & 2
& E iSTisdINElsh. 3 E
Codice Portale | Codire Produttore ¢ (escriziona Quantita = R ES |24 5%, § [
B =R B NI S, S o @
; ; @ BE 2|3 e a 2
£ |ELIET|E IE B z
i : i 2 8 a
! Senizio diinstaliazione della parte passiva - voce i
|| coMaI0 paii alla somma defle quote diinstallazione 1 BT | 8.7
- ! passmi, se tale semzio ¢ stato scelto o i 7
§ | B dallAmmimstrazione |
| ¢ oneszanoe “iseshone def Semzio d mstallazione degh 1 {
S o - _apparah attv (3}
| Matenah ed opers compiste descrittt net hstine DEI |
3| CONL335000 elatm & Irmplanti elettrict, impianti tecnolagicr; 1 441 20 { 441.20
| *Irbanizzaziong infrastrutture Ambients | i
4 | CONL336003 'E ny _ U rorfigurazion spparati wirsiess |1 :
5 e UNLBDDOU “Dnen di supralluoqo progettazione instatlaziona - | i
B l ) mem SR - CAdmatenatedinsuita L) I ;
TOTALE ! SERVIE
E t ’
=
TOTALE PREVENTIVO A+B 3.768,1%
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La tabella successiva fornisce o spaccato dei costi a listino DEI che nella precedente tabella sono riportati a
corpo nella parte B — Servizi.

Preventivo castruzione nuova rete LAN ASL 05 di Oristano c/o Sede di Bosa - Consultorio

Attivitd valorizzate a Listino DEI

Prezzo : :
i
,
vy | Cotlee Atiiviea valorizzate a Listino DE) (hoa [%MDO % MAT| UdM | Q. |Subtoraio o | Subletale | Subiotsle
MAT ; i ;
Guama spiratata installato a vista in imprantt con grade di proteziona 1P 40, fissato sy ) | i
1 (0250%5e [support (almene ogri 30 ¢m), accesson di collegamento e fissaggo incius, del 154 D% | 690% | mt | 200 1817 I 2263 12,60
.. ltametio nominale gt 40 i - S N o e
2 |om076a {Canale portacam in pvc ngxdo completn o rapercmo instaliato & parete o soffitto’ 1A 610% 1 0% | mt 3.00 2088 1335 U2
T 7T finglus) raccordi @ terminal, 40 x B0 mm R SR TRt S R o LT
195000143 |Assistonza murana per vmp\anu sleftnci mcasssats, relativa aliesecuzions d fracce & ;
3 bracce su muratura dt roattor piem, effettuats @ mano o con F'ausiio di mazz 168575 98 0% } 20% cad 2,0 603 7.47 373,50
b meccanitt PR e L -
A1503a| Trabattali mobiie pre(abbncaw in tubolars di Iaga par ssecuzIong opsre nterna, !
4 completo d& pani di favoro, botole s scale di accessoe @ pani, proleziont @ quanto altro 55,49 590% ; 31 0% | cad 1,00 4588 28 66,49
Ao . |prevsto dalle norme vigenti, compres) gh gnen di montagguo, smontaggie e b L L -
ADED28b | Parforazione a 3621008 circolars, in strutture murane di quaisiast Upo & Spassars, I
5 aseguna commprego di martelio perforatore campress {a pulizia det forr con ana 5321 00% [1000%]| cad 2,00 000 106,42 106,42
L icompresss, drametro def foro 11 + 35 mm-sy muratura in matton prens e, -
198072 ch(analura a spalla d'uomo o nsacchatigtura di matenalr d qualsias: natura @ I
5] cansistenza, provenientt da demahizions, su percorsi non camolabih, fing al luego di 67 4 'IU],U%!; 0.0% me 0,25 16 85 16,85
. . .. |deposto, in attesa def rasparto allo scanco, compreso onan di supsramento disivel | i e e
& B Ll 00

Totale attivita valorizzate a Listino DEI

630,29

Taotale attivita valorizzate a Listino DE| scontato 30% (prezzo Telecom ftalla)

[ 4120 |

ALLEGATO 10 - SEDE DI BOSA ATTIVITA EXTRA CONVENZIONE CONSIP-RETI LOCALI 3

Per il completamento del sistema oggetto del presente progetto preliminare, relativamente alla sede di Bosa
non sono necessarie opere extra Convenzione o extra listino DEI,
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