Allegaton® ___ H‘Zi_ﬁ_w alla deliberazione

e 8 a1 P32 lo-

Composto di oS fogli

ey ‘
=SS TELECOM

Via Fermi, 54
PUBLIC SECTCR ) ) 07100 SASSARI
Area Commerciale Enti Locali  Sarita Centro

Spett. ie

ASL ORISTANO

Via G. Cardueci, 35

039170 ORISTANO (OR)
Prot. N.ro 489692 — P del 29/07/2010

Alla c.a. ing. Dina ARI
Resp.ie Servizio Sistemi Informativi Aziendali

Oggetto: CONSIP LAN3 - Progetto Preliminare per le sedi di QRISTANO Ospedale San Martino e BOSA Consultorio/igiene
Pubblica,

Facendo seguito alle intese intercorse e alla precedente ns con Prot. N.ro 475355 — p dei 22/07/2010

siamo lieti sottoporre alia Vs, cortese attenzione la revisione dei Progetto Preliminare elaborato da Telecom Italia,
relativamente alla richiesta di fornitura di Servlzi e Sistemi LAN attivi e passivi per la Sede in 0ggetto, in aderenza a quanto

previsto dalla Convenzione CONSIP LAN "Reti Locali 3"

DESCRIZIONE E PREZZI DELLA PROPOSTA

! contenuti e le caratteristiche tecniche particolareggiate della soiuzione in proposizione sono dettagliatamente riortat)
nell'allegato progettuale “Cod. doc 10PLIO77PLPRP ~ Rev.1 - 29 Luglio 2010” che risuita essere parte essenziale ed integrante
della presente offerta.

Net suddetto documento tecnico vengono indicati obiettivi e requisiti, mappa deila situazione attuale, ia soluzione propasta
nella sua interezza, la quotazione economica e i servizi,

RIEPILOGO “OSPEDALE SAN MARTINO — QRISTANO”

Apparati attivi CISCO e HP:

‘mparto TOTALE: $3.516,13 Euro i.e.

RIEPILOGO ZCONSULTORIQ/IGIENE PUBBLICA ~ BOsSA”

importo TOTALE: 3.768,15 Euro i.e. {non sono previste CPERE EXTRA).
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OPERE FUOR! EXTRA OSPEDALE SAN MARTINO - ORISTANO”

Con riferimento alie vaiorizzazioni economiche di cui sopra elaborate sulia base deiia convenrzione
“Consip LAN3” comprendente le attivitd a iistino e ie attivitd vaiorizzate con il prezziario DEi, & emerso
dali’anaiisi delle esigenze manifestate da ASL ORISTANO nel corso dei soprailuoghi effettuati,
limitatamente a quanto & stato possibile ispezionare direttamente, che sono necessarie alcune opere
complementari non presenti nel listino in canvenzione e neppure nei prexziario DEL

Le sttivitd In parola sono riepilogate di seguito.

1.
All'interno degli armadi rack dei Padiglione M si rendono necessarle ie attivita di ergonomizzare e

riordino degii spazi utili per poter posizionare gli apparati attivi ed il patch panei ottico (stimate in
aimeno 2 ore di iavoro congliunto di n. 2 tecnici).

2.

E’ prevista ia fornitura dei matenali necessari alia glunzione e contenimento deile medesime F.O. nei
cassetti ottici fornitt in convenzione, il recupero scorta cavo ottico e sistemazione delia medesima negli
armadl. La terminazione dei cavi ottici valutata per fibra terminata comprensiva per: preparazione
deiie teste del cavi e attestazione deile stesse ai patch panel ottico; collegamento equipotenziale dei
cavi alfimpianto di terra; posa di pig tail; preparazione & giunzione deile fibre del cavo con i pig taii;
sistemazione deile fibre nei vassoi di giunzione; misure ottiche ed elettriche; compiiazione deila
targhetta di numerazione.

3. SafaCED,

Come da richiesta di ASL Oristano sl procedera alla sistemazione del rack esistente, ubicato presso il

CED deil'Ospedaie S. Martino, le attivitd sono comprensive di:

o o spostamento dalla attuale posizione a nuova posizione, definita con referente ASL Oristano in
sede dl sopralluogo verso la spalia delia parete adiacente al fine di affiancare | due rack {esistente
& di nuovae fornitura);

o smontaggio deiia canaia esistente di raccordo tra il rack e ia canala passacavi posta al di sopra det
controsoffitto e Ii suo successivo smaltimento;

o recupero deila scorta dei cavi dei cablaggio esistente RAME/OTTICA posizionats all’interno def rack
e la ioro risistemazione nelia posizione definitiva;

o compattazione e riordino dei pannelli di permutazione presenti alf'interno del rack con
posizionamento di opportuni guida patch;

o o spostamento degli apparati attivi sul nuovo armadio in progetto CONSIP LAN3 e
posizionamento degil opportuni guida patch. Tutti gli apparati attivi ove possiblie saranno fissati ai
mantanti dei nuovo rack,, in aiternativa posizionati su opportuni vassol forniti in convenzione
CONSIP LAN3;

o Sistermazione deile patch cord esistenti;
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o Fornitura e posa in opera di n. 6 ciabatte elettriche da rack dotata ciascuna con 5 posizioni bi-
passo. Sono escluse dalla presente offerta eventuali opere di adeguamento deil'impianto elettrico
esistente. Tutte queste eventuali attivith dovranno essere eseguite a cura & spese di ASL Oristano,;

o Recupero e trasporto in spazi stabilit! dai personale S.LA. di ASL Oristano degii apparati dichiarati
dal medesima, obsoleti ¢/o dismessi;

o Riordino allinterno deila saia CED degli apparati ISDN, HDSL e SHDSL presenti, compatibilmente
con Ia situazione iocale attuaimente in essere, Non si prevedono spostamenti di apparati in
posizioni tali da renders necessario i rifacimento della iinea portante.

o Tutte ie operazioni saranno eseguite in regime di service ON e pertanto ie modaiitd operative
saranno preventivamente concordate con il referente indicato dal Resposnabile del S.i.A. di ASL
Oristano al fine di garantire il minimo disservizio vista la delicatezza del servizio erogato
dail’Azienda Sanitaria.Locale.

uvﬂodmtbmmmmhddhmﬂiwpnm&ﬂmmndhubehmem:

OPERE EXTRA CONVENZIONE CONSIP LAN3 ~ Ospedale San Martino di Oristano

Vod

UdMm

Descririone vod

aw Subtotali

£X.01

cad.

Rlordino degil armadt Rack esistenti ai piani dei padigilone M al fine di
recuperare gii spazi necessari al posizionamento del cassetti ottid e degh
apparati attivi | previsti in progetto, Iv) comprensivi gl oneri per i'eventuale
risagomatura e/o rilegatura, con opportuni sitemi di fissagio, dei cavi
asistentd.

6 | €1.173,00

EX.02

Recupero scorta cavo ottico e si jone della medesima negll armadi.
Tarminazione cavi ottid valutata per fibra terminata ivi comprensivi gil oneri
per: preparazione deile teste del cavi e attestazione delle stesse al patch
panel ottico; coliegamento equipotenziale dei cavi l'impianto di terra con
rmateriall forniti dall impresa; posa di pig tail ; preparazione & giunzione delle
fibre del cavo con | pig tall; sistemazione delle fibre nei vassol dt giunzione di
glunzione; misure ottiche ed elettriche; compifarione della targhetta di
numerazione

9% i €3.299,22

EX.03

cad.

Fornitura di tubetti termorestringenti per la pr b delia giunai delie
fibre

96 | €16560

EX.04

cad.

Fornitura di vassoio per il contenimento deile giunzioni ottiche

12 | €73554
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EX.05

cad.

Riordino def rack esistente, ubicato presso il CED deli'Ospedaie S. Martina,

comprensivo:

o io spostamento dalfa attuale posizione 3 nuova posizione, definita con

referente ASL 05 verso la spaila della parete adiacente ai fine di afflancare |

due rack (esistente e di nuava foritura),

o smontaggio delia canala esistente di raccordo tra rack e canaia passacavi

posta ai di sopra del controsoffitto e suo smaitimanto,

o Recupero deiia scorta dei cavi del cablaggio esistents RAME/OTTUCA

posizionata aitinterno del rack & lore risistemazl nelis posizi

definitiva.

o Compattazione dei pannelii di permutazione presenti aitinterno del rack

con posizionamento di opportuni guida patch.

o lo spostamento degii apparati attivi sul nuovo armadio in progetto ¢

posizionamento degli opportuni guida patch. Tuttl gil apparatl attivi ove

possiblie saranno fissati al montant del rack in aiternativa posizionati su

opportuni ia forniti in convenzione CONSIP.

o Sistematione delie patch cord esistenti.

o Fornitura e posa in opera di n. 6 ciabatte elettriche da rack dotata clascuna

con § posizioni bi-passo. £ esciuso dalla presente offerta eventuali opere di
deg to deil’impianto elettrico esistente. Tutte quest eventuail

attivith dovranno essere eseguite a cura deii'Ente ASL 05 Oristano.

© Recupero e trasporto in spazi stabiliti dal cliente degli apparati dichiarati

dai medesimo, obsoleti &/o dismessi

o Riordino alt'interno detia sata CED degli apparatt ISDN, HOSL e SHOSL

presenti, compatiblimente con Ia situazione iocale. Non si prevedono

spostamenti di apparati in posizioni taii da rendere necessario # rifacimento

deiia iinea portante.

o Tutte le operazion! saranno eseguiti in regime di service ON e pertanto le

modalith operative saranno preventivamente concordate con il referente

indicato da ASL 05 Oristano ai fine di garantire li minimo disservizio vista ia

delicatezza ded servizio erogato daiEnte.

1 | €3.967,50

EX.06

mg.

lone e ricoliacazione di controsoffitto in pannelli modutari

10 €63,25

TOTALE COMPLESSIVO OPERE EXTRA

€9.504,11
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Sondizion! generall di fornitura

e LV.A.: 20% a Vostro carico secondo le aiiquote di legge;

s Prezziin euro;

¢ Perquanto esposto nei progetto preiiminare “Cod. doc 10PL1077PLPRP ~ Rev.0 - 22 Luglio 2010” si
rimanda e si fa riferimento aila “Conventione per ka fornitara di reti fonio e dati, apperati ¢ servizi
per le Pubbliche Amministrarionl, stipuiata In data 15/10/2009, ai sensi deil'Art. 26 deila Legge
n. 488 del 23 dicembre 1999, dalla Consip 5.pA. con Telecom italia 5.p.A.

e Fatturazione ¢ Pagamento OPERE EXTRA: ii prezzo totale in offerta sard fatturato
manuaimente, a seguito di collaudo positivo, una tantum a cura di Telecom italia S.p.A con
pagamento 8 30 gg. data fattura;

« Validita; ia presente offerta ha validita 60 giorni daila data della presente;

« Templ di consegna: il piano di realizzazione ed if relativo crono programma verranno definiti in

accordo con ASL Oristano in fase di progettazione esecutiva;

Nell’augurarci che ia presente offerta trovi un positivo riscontro e nel dichiararci a Vostra completa
disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, ci & gradita 'occasione per porgere | nostri pit
distint) saluti.

Tei PR
Dott.

All.th: Progetto Preliminare Cod. doc 10PL1077PLPRP — Rev.1 - 28 Luglio 2010, Codice Etico.
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