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ASLOristano Servizio Sanitario ~ REGIONE SARDIGNA

Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni

Gara d’appalto a mezzo procedura aperta per 'esecuzione dei “Lavori di
OGGETTO: ristrutturazione e adeguamento del 5° piano Corpo P del San Martino
di Oristano, da destinare all'U.0. di Pediatria”.

VERBALE DI GARA N° 6

L'anno duemilaguindici, addi ventuno del mese di gennaio, alle ore 10.30, nei locali della
Sala Riunioni, piano terra edificio prefabbricato, del Presidio Ospedaliero “"San Martino” di
Oristano, si & svolta 'apertura delle offerte relative alla gara d'appalto, a mezzo procedura
aperta, per 'esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e adeguamento del 5° piano Corpo
P del San Martino di Oristano, da destinare all'U.O. di Pediatria”, il cui importo
compiessivo & fissato in € 735.300,00, quaie importo dei lavori, di cui € 484.765,50 soggetto
a ribasso d’asta, € 235.234,50 costo per la manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, ed
€ 15.300,00 guali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Presieduta dal Responsabile del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, Ing. Marcello Serra,
assistito dalla Commissione cosi formata;
e Dr.ssa Roberta Serra, collaboratore amministrativo C/O  Servizio Nuove Opere e
Ristrutturazioni:
e Ing. Daniele Saba, Collaboratore Tecnico C/O Servizio Nuove Opere e
Ristrutturazioni;
Funge da segretario della gara la Dr.ssa Roberta Serra.

Premesso e considerato

- che con Delibera del Direttore Generale n. 711 del 16.09.2014, si procedeva
allindizione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori, di “Ristrutturazione e
adeguamento del 5° pianc Corpo P del P.O. San Martino da destinare all'U.O. di
Pediatria”, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 163/06 e
ss.mm.ii

- che con il medesimo atto si procedeva, inoltre, all'approvazione del bando integrale
e per estratto, nonché del disciplinare di gara, corredato dei relativi allegati, relativi
al suddetti lavori, per un importo complessivo d'appalto di € 735.300,00, di cui
€ 484.765,50 soggetto a ribasso d'asta, € 235.234,50 costo per la manodopera,
non soggetti a ribasso d'asta, ed € 15.300,00 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
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- Che, con Delibera Direttore Generale n. 907 del 10.11.2014 si procedeva alla
nomina della commissione per Fespletamento della gara d’appalto summenzionata;

- Che, entro il termine fissato nel bando di gara per il giorno 06.11.2014 sono
pervenute n. 55 offerte;

- che con Verbale di gara N. 1 del 12.11.2014 si procedeva in seduta pubblica
all'apertura dei plichi generali contenenti la documentazione di gara pervenuti entro
il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 06.11.2014
ore 13.00 nel bando di gara, da parte di n° 55 Ditte partecipanti, alla verifica per
una prima parte di n. 3 Ditte partecipanti della regolarita della documentazione
contenuta nella busta amministrativa nonche alla verifica della materiale presenza
della busta dell'offerta economica, con ammissione delle stesse tre Ditte, in quanto
risultate tutte regolari, con aggiornamento dei lavori della Commissione di gara per
'esame della documentazione amministrativa delle restanti n. 52 Ditte al giorno
25.11.2014, alle ore 9.30;

- che con Verbale di gara N. 2 del 25.11.2014 si procedeva in seduta pubblica
all'apertura dei plichi generali contenenti la documentazione di gara, di ulteriorin. 9
Ditte, pervenuti entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per
il giorno 06.11.2014 ore 13.00 nel bando di gara, con ammissicne delle stesse nove
Ditte, in quanto risultate tutte regolari, con aggiornamento dei lavori della
Commissione di gara per l'esame della documentazione amministrativa delle
restanti n. 43 Ditte al giorno 10.12.2014, alle ore 9.30;

- che con Verbale di gara N. 3 del 10.12.2014 si procedeva in seduta pubblica
all'aperiura dei plichi generaii contenenii la documentazione di gara, di uiteriori n.
10 Ditte, con ammissione delle stesse dieci Ditte, in quanto risultate tutte regolari,
con aggiornamento dei lavori della Commissione di gara per l'esame della
documentazione amministrativa delle restanti n. 33 Imprese al giorno 18.12.2014,
alle ore 9.30.

- che con Verbale di gara N. 4 del 18.12.2014 si procedeva in seduta pubblica
all'apertura dei plichi generali contenenti la documentazione di gara, di ulteriori n.
17 Ditte, con ammissione delle stesse, in quanto risuitaie tutte regolari, con
aggiornamento dei lavori della Commissione di gara per f[esame della
documentazione amministrativa delle restanti n. 16 Imprese al giorno 07.01.2015,
alle ore 9.30.

- che con Verbale di gara N. 5 del 07.01.2015 si procedeva in seduta pubblica alla
prosecuzione della giornata del 18.12.2014, alla ripresa dei lavori relativi allesame
della documentazione amministrativa per le restanti n. 16 Difte, con ammissicne di
n. 14 ditte, ammissione con riserva di n. 2 Ditte (A.T.. MELILLO APPALTI
S.R.L/BRUNO BARBA IMPIANTI S.R.L., con sede in Via La Spezia, 34 — 00182
Roma e SARCOT DI PADER! MARIA GRAZIA, con sede in Via Maestri del
lavoro .s.n.c — 09045 Quartu Sant' Elena) ;

- che con nota prot. ASL n. 1200 del 08.01.2015 sono stati richiesti alle suindicate
Ditte AT.. MELILLO APPALT! S.R.L/BRUNO BARBA IMPIANTI S.R.L. e
SARCOT DI PADERI MARIA GRAZIA, ammesse con riserva alle fasi successive di
gara, i chiarimenti ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 in ordine al
contenuto delle dichiarazioni presentate, ai fini dello scioglimento delia riserva;
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- che le suddette Ditie Melillo Appalti S.r.l. (con nota PEC prot. 346 del 09.01.2015),
Sarcot di Paderi Maria Grazia (con nota PEC del 13.01.2015), ammesse con
riserva, hanno presentato i chiarimenti richiesti in ordine alle dichiarazioni
presentate in sede di offerta;

- che sempre nella seduta pubblica del 07.01.2015 si dava atto di procedere
mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici, cosi come
previsto dall'art. 6 — bis del Codice, alla verifica dei requisiti di capacita economico
finanziaria e tecnico organizzativa richiesti nel Bando delle seguenti Imprese: Ditta
Cimas Engineering S.r.l,, con sede in Roma, Ditta Electrical Service, con sede in
Sassari e Ditta italia Appalti S.r.i., con sede in Olbia, in quanto le stesse non hanno
dato prova dei requisiti dichiarati allegando copia del certificato SOA ai documenti
di gara;

- con questa Amministrazione ha provveduto direttamente a verificare nell'apposita
sezione nel sito del’ANAC la presenza dell’Atiestazione di qualificazione alla
esecuzione di lavori pubblici delle suddette Ditte, cosi come riportato nel prospetto
sotto evidenziato:

DITTA ORGANISMO DI NUMERQO ATTESTAZIONE
ATTESTAZIONE
CIMAS ENGINEERING S.R.L. AXSOA 5.p.A. 9229/41/01
Via dei Monti Parioli, 51 — 00187 Roma
ELECTRICAL SERVICE S.R.L. SOA MEDITERRANEA S.p.A. |6157/03/00
Predda Niedda Sud - STR. 11 — 07100 Sassari
ITALIA APPAITI S RE. AXB0A Sp.A 9485/41/01
Via delle Felci, 36 — Olbia

- c¢he della seduta in data odierna & stata data comunicazione, cosi previsto dal
disciplinare di gara, mediante pubblicazione sul sito Aziendale, nella sezione bandi
e gare;
In data 21.01.2015, alle ore 10.30 il Presidente, dopo aver verificato la presenza
dei componenti della commissione sopra menzionati, dichiara aperta la seduta.

E' presente, nella sala della seduta pubblica, il Sig. Gianni Campus Legale
Rappresentante della Ditta FABER COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Sassari;

La Commissione di gara, pertanto, da atto dello scioglimentc con esito positivo della
riserva in capo alle Ditte AT.l. MELILLO APPALTI S.R.L/BRUNO BARBA |MPIANTI
S.R.L.,, SARCOT DI PADERI MARIA GRAZIA, CIMAS ENGINEERING S.R.L,
ELECTRICAL SERVICE S.R.L. e ITALIA APPALTI S.R.L. e conferma la loro ammissione
alle fasi successive di gara.

Successivamente, il Presidente della Commissione di gara fa constatare in modo
palese l'integrita del plico nel quale sono state racchiuse, le buste contenenti le offerte
economiche delle Ditte ammesse. Procede quindi alla loro apertura e alla verifica
dell'integrita delle buste delle offerte economiche in esso contenute. Tutti i componenti
della Commissione procedono di seguito ad apporre sulle stesse buste la propria firma e
la data odierna.

La Commissione di gara prosegue quindi i lavori con I'apertura e lettura delle offerte
economiche presentate dalle n. 55 Ditte ammesse.
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il Presidente per quanto sopra da atto che le suindicate offerte sono ammesse ai fini del
calcolo della soglia di anomalia dellofferta e delle conseguenti operazioni, afte a
determinare la graduatoria provvisoria di aggiudicazione.

Si riporta nella tabella seguente per ciascuna delle Ditte ammesse la percentuale di
ribasso offerta rispetto allimporto dei lavori a base d'asta:

DITTE RIBASSO

1 FRANCESCO RAIS S.R.L 22,774%
Via Is Mirrionis, 43h — Cagliari

2 EMME COSTRUZIONI| F.LLI MELIS S.R.L 22.759%
Via Roma, 17 — Serramanna

3 IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERG 22.715%
Via Pitz'e Serra, 44 — 09045 Quariu Sant'Elena

4 GENERAL APPALTI S.R.L. 22 500%
Via F. Fellini snc — 75025 Policoro (MT)

5 GE.CO.MAR. 5.R.L. 22,689%
Via P. Marginesu, 4 — 07100 Sassari

6 ELY SISTEME! FPROJECT S.R.L. 23,412%
Via Renzo Laconi, 18 — 09121 Cagtiari

7 CIMAS ENGINEERING S.R.L. 21,690%
Via dei Meonti Parioli, 51 —~ 00197 Roma

R SAT. COSTRUZIONI D SABA ATTILIO GAC S.as 22 847%
Via Santa Maria, 47 09036 Guspini

9 DENTICO S.R.L. 23,623%
Via Francesco Lattanzio, 82 C — 70126 Bari

10 BELLI S.R.L. IMPIANTI TECNOLOQGICI 22.959%
Via E. Guidobaldi snc — 01100 Viterbo

11 ELECTRICAL SERVICE S.R.L. 23,378%
Preedda Niedda Sud - STR. 11 — 07100 Sassari

12 DE MASI S.R.L. 22 911%
Centro Direzionale Isola G1 — B0100 Napoli

13 AT.l. AN COSTRUZIONI SRL/AF IMPIANTE SRL 22.976%
Clda Faranda snc — 91011 Alcamo (TP)

14 CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL 22 701%
Via C. Piccirilli, 19 — 80021 Afragola (NA)

15 AT.l. SARDA COGE S RL/COSTEC S.R.L. 21,846%
Via Gramsci, B7 — 07030 Viddalba

16 SANDRO MARRAS 22,941%
Via Verdi, 3 - 09028 Sestu

17 AT.|. EDIL.COM. S:R.L.IPROGRESS IMPIANT! S.R.L. 22 .931%
Via Gaetano Quagliarielto, 83 — 80131 Napoli

18 CIAMBRIELLO COSTRUZIONI S.R.L. 23,199%
Via Torino, 2 — 23123 Milano

19 ATl GILGA. PROJECT S.R.L/AECIH MPIANTI S.R.L. 22,989%
S.5 87 -Sannitica 60 — 80026 - Casoria (NA) .

20 AT.L CISAF S.R.L./SI.CO. INSTALLAZIONI DI TULLIO COCCO 22.913%
Viia Barletta, 13 — 09045 Quartu Sant'Elena
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21211%

Via Martiri delle fosse ardeatine, 3 — 09036 Guspini

21
Via Pira, 16 — 09047 Selargius

22 CEPIE ENERGY PROJECT 22.983%
C/da Serra sn — 90040 Giardinello {PA)

23 GRILLINI COSTRUZIONI S.R.L. 22 957%
Piazza Sania Croce, & — 00033 Cave (RM

24 DIEMMEA SERVICE 23,081%
Via San Viio, 11/A — 91025 Marsala (TP)

25 ITALIA APPALTIS.R.L. 22,712%
Via delle Felci, 36 — Olbia

26 IN.CO. S.R.L. 23,001%
Via Sa Serrixedda, 24 — 09045 Quartu S'elena

27 SIELM IMPIANTI S.R.L. 23,019%
Viale Ciusa, 28 — 09131 Cagliari

28 PROTECNO IMPIANTI S.R.L. 23,247%
Via Cinthia, 41 — Parco San Paolo — 80126 Napali

29 LATERRA S.R.L 23,071%
Via Belvedere Vascale, 4 — 03012 Anagni (FR})

30 A.T.l. TERMOSANITARIA PIANI S.R.L/SAFETY ENERGY S.R.L. 22.818%
Via Vanoni, 90/AB — 23100 Sondrio (SO}

31 ENERGY PRODUCTS S.R.L. 24 916%
Via Luciano Manara, 43 - 00153 Roma

32 G.P.L. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 23,115%
Via Fioretii, 14 — 60131 Ancona

33 ALVIT S.R.L. 22.824%
Strada Comunale da Beriolia all'Abbadia di Stura, 207 — 10156 Torinc

34 AT.l. IMPRESA FELE FRANCESCQ/CEM COSTRUZION! 22,787%
ELETTROMECCANICHE SNC
Via Giulio Pastore, 7 — 0B025 Oliena

35 CAMPESI IMPIANTI S.R.L. 22,860%
Via Egitta Z.1. Olbia

36 CONSORZIO NAZIONALE CIRC MENOTTI 23,864%
Via Pier Traversari, 83 — Ravenna

37 MODERNA COSTRUZION] 85 SOC.CO0P 22.839%
Via Pietro Nenni, 40 — 09027 Serrenti (VS)

38 SECAM S P.A 21,567%
Via Dante de Blasi, 84 — 00151 Roma

39 ELETTRO C.LMA.R.SR.L 22,315%
Via Beverino, 19 - 00168 Roma

40 FABER COSTRUZIONI 3.R.L.. 23 ,150%
Via Civitavecchia, 1/C — 07100 Sassari

4] GEOM. MARTINEZ FABRIZIO 22.221%
Via Cagliari, 5 — 09092 Arborea

42 GEOM. MARTINEZ ANTONELLO 22731%
Via Firenze, 10 — 09092 Arborea

43 AT MELILLO APPALTI S.R.L/BRUNO BARBA IMPIANTI S.R.L. 22,864%
Via La Spezia, 34 — 00182 Roma

44 A.T.1. GIRALDO COSTRUZIONIFCASU ANTONING 23,280%
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45  |AT.. FRANCESCO ANGHELEDDU 22.871%
Corso Vittorio Emanuele, B8 - 07044 Ittiri

48 [.E.M. s.n.c. 22.270%
Predda Niedda Nord Str. 34/32 — 07100 Sassari

47 S.ALBO. SR.L 21,110%
Via delle Serre (Res. Le Onde) 09044 Quartucciu

48 IMPREDIA S.R.L. 22 875%
Via Francesco Alziator, 24 — 09126 Cagliari

49 PROGETTO CLIMA 22,770%
8.5. 131 KM. 100 — Zona P.1.P. 09070 Siamaggiore

50 CONGLOMERATI BITUMINOSI 5.R.L. 23,111%
S.5.388 KM. 6+700 — 09088 Simaxis

51 SARDA RE.CO. 23.270%
Via Ariosto, 13 — 09041 Dcliancva

52 SAIME s.r.l. 22.321%
Via Ginevra — Z. Ind. 09170 Oristano

53 DODICI| DI A.R. PODDA 22,730%
Via Rimembranze, 61 — 0938 Serramanna

54 COS.VI.P.sr.l 23,197%
Loc. Pirastu — 0944 Quartucciu

55 SARCOT DI PADERI MARIA GRAZIA 23102%
Via Maestri del lavoro .s.n.c — 09045 Quariu Sant. Elena

Risultando n. 55 le offerte ammesse, ai sensi dell'art. alfart. 122 comma 9, del D.lgs n.
163/2006 e ss. mm. e ii., si procede alla verifica automatica delanomalia delle stesse e si da
luogo all’'aggiudicazione provvisoria allimpresa che ha offerto il massimo ribasso percentuale
sullimporto posto a base di gara, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso
pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10%, arrotondato all'unita superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementato dello scartc medio aritmetico dei ribassi
perceniuali che superano la predetta media.

Si allega al presente verbale il prospetto riepilogativo dal quale si evince l'elenco delle Ditte
partecipanti in ordine al ribasso offerto in sede di gara, le operazione di calcolo necessarie
per la determinazione della soglia di anomalia, nonché le Imprese escluse, in quanto
costituenti, rispettivamente, le offerte di minor ribasso e di maggior ribasso, che risultano
essere:

con un ribasso del 21,110%
con un ribasse del 21,211%

Impresa S.A.L.BO. S.R.L., con sede in Quartucciu
Impresa CO.M.IN. S.R.L., con sede in Selargius

impresa SECAM S.P.A, con sede in Roma
Impresa CIMAS ENGINEERING S.R.L., con sede in Roma

ATl SARDA COGE S.R.L/COSTEC 5.R.L., consede in Viddalba

Impresa GEOM. MARTINEZ FABRIZIO, con sede in Arborea

AT GIRALDO COSTRUZIONI/CASU ANTONINO, con sede in Guspini

Impresa ELECTRICAL SERVICE S.R.L., con sede inSassari
Impresa ELY SISTEM PROJECT S.R.L., con sede in Cagiiari
Impresa DENTICO S.R.L., con sede in Bari,

con un ribasso
con un ribasso
can un ribasso
con un ribasso

con un ribasso
con un ribasse
con un ribasso
con un ribasso

del 21,567%
del 21,690%
del 21,846%
del 22,221%

del 23,280%
del 23,378%
del 23,412%
del 23,523%
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CONSORZIO NAZIONALE CIRC MENOTTY, con sede Ravenna con un ribasso del 23,864%
impresa ENERGY PRODUCTS 5.1R.1.., con sede in Roma con un ribasso del 24,916%

Determinata in 22,8766% la media aritmetica tra le offerte, e successivamente calcolato in
0,1768% lo scarto medio aritmetico, la soglia di anomalia risulta pari a 23,0535%.

Il Sig. Gianni Campus Legale Rappresentante della Ditta FABER COSTRUZIONI S.R.L., con
sede in Sassari, lascia la seduta pubblica alle ore 12.00.

Verificate le operazioni di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia, la gara viene
aggludicata provvisoriamente all'impresa SIELM IMPIANTI S.R.L., con sede in Cagliari, Viale
Ciusa, 28, che ha offerto, come da prospetto sopra evidenziato, per 'esecuzione dei lavori di
“Ristrutturazione e adeguamento del 5° piano Corpo P del San Martino di Oristano, da
destinare all'U.O. di Pediatria”, un ribasso del 23,019% sullimporto a base d’asta pari ad
un costo di € 373.177,33 al netto degli oneri per la sicurezza e degli oneri per la manodopera
non soggetti a ribasso.

La seduta si chiude alle ore 12.40.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e
sottoscritto come segue:

.. PRESIDENTE IL COMPONENTE IL SEGRETARIO/COMPONENTE
ing. Ma ‘éllo Serra Irg‘fg. Dah}eléj 'S?’ba Dr.ssa Roberta.Sérra
e ) 4 Ll [ g Ny 2 =
( W _li&u;;ah ol bt / L
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contonenle offerta % | scardo [ | ali I anomafs 1:!0 alferts Gutlda
47| S.A1BD SRL 1,110 - 5 . - Imporio soggetto a rlbasso:
Z1|COMIN. B.R.L. 21,211 - fEi - - Importo NON soggstio 2 ribasso
38| SECAMS.PA 21,567 - iial - - IMPORTO TOTALE DA APPALTARE, -
7[CIMAS ENGINEERING SR.L. 21,690 - (it - - Numers offerte preseniata = A 55
15|AT1SARDA COGE SRLJ/COSTEC SRL 21,846 - P . - Numero offerte non ammesse = 8 -
A1} GECMMARTINEZ FABRIZIO 22,231 - szt . - Numero defle offerts ammesse = C = A8 55
46( LE.M SH.C. 22,270 22,270 - . - 10% delle affertz antlondate = D &
8| ELETTROGIMAR. SHL. 22,315 22,315 . B - cfferte uguali sul fimite delle ali= £ -
32{ SAIME 5.R.L. 22,321 12,371 - - - offerte che nor conconone alla media = F = Dx2 +£ 12
4|GENERALI APPALTI SR.L. 22,500 22,500 - - - offerte cha concomono alla media = C -F 43
5IGE.COMAR. SRL. 22,689 22689 - - - Somma oliede che formano {a media 883,6950
14{CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SR.L. 22,701 22,7101 . - - MEDIA OFFERTE CENTRALL = ML 22 B766
25|ITALIA APPALTIS.R.L 2,712 272 . - - offprte supericn alla media centrale pal
I[IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERD 22715 215 - - - SOMMA DEGLI SCARTI 3,7138
53] DODICI DI AR, PODDA 22,730 22,730 - - - MEDIA DEGLI SCARTI = M2 1,1768
42 GEOMMARTINEZ ANTONELLD 22,731 22,71 - - - SOGLIA D ANOMALIA = M1 + M2 23,6535%|
2|EMME COSTRUZION! F.LUI MELSS SRUL. 22759 22,759 - - - | Numero offerte pan o superios alla soglia di anomalia 16
49i PROGETTO CLiMA 22,770 22,70 - - - Miglior oiferta inferiore alla seglia di anomalia 23,018%
1|FRANCESCO RAIS SR.L. 22,774 22,774 - -
34| AT FELE FRANCESCO/CEM COSTRUZION! ELETIROMECCANICHE SNC 22,787 22,787 - - - simutzzlone offertz da contrattualizzare: num.
36{A.T.1. TERMDSAN!TARIA PIANI SRL/SAFETY ENERGY SRL. 22,818 22818 - - - Ritasse deff'offerta da contrallualizzere 23M3%
J3|ALVIT SRL. 22,824 22824 . - - Imporiv daf ribasso (risparmic) -
37| MODERNA COSTRUZIONE 85 SOC.COOP. 22,833 22439 - - - Importo del CONTRATTO -
B|SA.T. COSTRUZIONI DI SABA ATTILIO GE C S as. 22,847 22,847 - . - percentuals garanzia fidaiussonia 26,038%
351 CAMPESIT IMFIAMTI SRL 22,860 22,860 - - - Imparic garanzia fideiussona -
431 AATL MELILLO APPALTI SRL/BRUNO BARBA IMPIANTI SR.L. 22,864 22,864 - - - {ridatta al 50% per impresa cerificata) -
45! A.T.I. FRANCESCO ANGHELEDBU 22,871 12871 - - -
48} IMPREDIA S.R.L. 22,875 12475 - - -
J12[DE MASISR.L 2911 4,034 22911 - - -
20[A.T.L CISAF S.RL/5LCO. INSTALLAZIONI DI TULLID COCCO 22913 9,036} 22,813 - - -
17[AT.LEDILCOM S.R.LIPROGRESS IMPIANTI SRL, 229313 0,054} 22,831 - - -
16| SANDRO MARRAS 22941: 00647 22,91 - - -
23|GRILLINE COSTRUZION S.R.L. 22957 0,080% 22,857 - - -
10[BELLI SR.L. IMPIANTI TECNOLOGICI 229591 0,082 22,859 - - -
13|A.T.I. AN COSTRUZION! 5.RL/AF IMPIANTI SR, 22976| 0,089 22,975 - - -
22|CEPIE ENERGY PROJECT 22,983 0,106 22,983 - - -
19[ATL GLGA. FROJECT S.R.LAEC! IMPIANTI S.RL. 22,959 0,112 22,969 . - -
36(IN.CO. SR.L 23,001 0,424; 23,601 - - -
27|SIELM IMPIANTI S R.L 23,019 0,442] 23019 . - -
29(LATERRA SR.L. 23,071, 0,1341 23,01 - Inanomalia -
24| DIEMMEA SERVICE 23,081 0,204 23,081 - imanemalia -
55| SARCOT Dt PADER! MARIA GRAZIA . 28k 025 23,1 - imasomalla -
50{ CONGLOMERATI BITUMINOS! A1 0347 23111 - fragomaliz -
32iG.P.LCOSTRUZIONI GENERALI S.RL. 23,145 0238 23115 - imanomalla -
40! FABER CCSTRUZIONI 5.R.L 23150 0,273 23,150 - imanemalia -
54| COSVIP. SHL, 23,187 03201 23,197 - lngnomalla -
18|CIAMBRIELLO COSTRUZION? SRL 23,189 0322 23,108 - nmansmalia -
28[PROTECNO IMPIANTI S.R.L. 23,247 03704 23,247 - inznomafla -
51| SARDARE.CO. 25,276 03934 23,270 - fmanomafla -
23] A.T.l. GIRALDO COSTRUZIONICASU ANTONIND 23,280 - (ait)  la anomaliz -
11JELETTRICAL SERVICE 5.R.L. 23,378 - {fab} it anomaiia -
BIELY BISTEMPROJECT S.R.L. 23,412 - {3f3} ln snomaiia -
9|DENTICOSR.L. ‘23,523 - fatr) e anomalia
36| CONSORZIO MAZIONALE CIRO MENOTTI 23,884 - (af3} I anomaliz -
I1|ENERGY PRODUCTS S.R.L. 24,516 - (ali} s anomalix -




